

Лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаш ишларини бажариш учун

76876-сонли

Ш А Р Т Н О М А

Наманган ш.

“11” май 2022 йил

Бундан буён “Буюртмачи” деб аталувчи “Наманган минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК номидан Низом асосида иш юритувчи директор **О.О.Назаров** биринчи томондан ва иккинчи томондан “Бажарувчи” деб аталувчи **YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ** директори Д.Ахмедов оркали Ўзбекистон Республикаси қонунларига асосан қуйидаги шартномани туздилар:

1. Шартнома предмети

1.1. “Буюртмачи” Ўз.Р. Президентининг 18.03.2022 даги “2022-2026 йилларда “Обод қишлоқ” ва “Обод маҳалла” дастурларини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-172-сонли қарорига асосан **Мингбулоқ тумани Бешсерка МФЙ Нурли йўл кўчаси** жорий таъмирлаш ишларини лойиха-смета ва экспертизадан ўтказиш ишларини топширади, “Бажарувчи” эса ўз зиммасига олади.

2. Шартнома баҳоси ва тўловлар қоидалари

2.1. Ишларни амалга оширишнинг шартнома баҳоси ҚҚС билан **4 000 571 (Тўрт миллион беш юз етмиш бир)** сўмни ташкил қилади.

2.2 “Буюртмачи” 10 (ўн) банк куни ичида шартнома баҳосининг 30% миқдорида аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Ишлар қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда ёки ишлар ҳажми “Буюртмачи” томонидан ўзгартирилганда шартнома баҳоси ўзгартирилиши мумкин.

3. Томонлар мажбуриятлари

3.1. “Бажарувчи” ишларни шартнома газначилик бошқармасидан руйхатдан утгандан сунг 30 кун муддатда бажаришни ўз зиммасига олади.

3.2. “Бажарувчи” лойиха смета ҳужжатлари қайта ҳисоблангандан сўнг лойиха ҳужжатларини экспертизадан ўтказишда иштирок этишни ўз зиммасига олади.

3.3. “Буюртмачи” ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган бирламчи маълумотлар ва материалларни “Бажарувчи”нинг сўрови асосида тақдим қилиши шарт.

3.4. “Буюртмачи” шартномада кўзда тутилган шартлар ва тартиблар асосида тўловни амалга ошириш, ишларнинг шартномада кўрсатилган ҳажм ва шартларга мувофиқ бажарилишида “Буюртмачи” томонидан бажарилиши зарур бўлган ишларни бажариш, бажарилган ишлардан шартномада кўзда тутилган мақсадларда фойдаланишни ўз зиммасига олади.

“Буюртмачи” томонидан аванс тўлов ўз вақтида ўтказилмаган ҳолда ёки ишни амалга ошириш учун зарур бўлган бирламчи маълумотлар ва материалларни “Бажарувчи”нинг талабига асосан тақдим этмаганида ишларни бошлаш ва тугаллаш муддати ҳам аванс тўлови ва маълумотлар берилиши кечиктирилган вақтга қадар узайтирилади.

4. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби

4.1. Ишлар тугагандан сўнг “Бажарувчи” “Буюртмачи”га ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси билан топширади.

4.2. “Буюртмачи” ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномасини олгандан сўнг 10 кун мобайнида ишларни қабул қилиш ва “Бажарувчи”га имзоланган топшириш ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул қилмасликнинг асосланган рад жавобини юборишни ўз зиммасига олади. Агар “Буюртмачи” ишларни

қабул қилган кундан бошлаб 10 кун муддат ичида “Бажарувчи”га камчиликлар кўрсатилган ишларни қабул қилмаслик рад жавобини юбормаса, ишлар қабул қилинган ҳисобланади ва бундай ҳолатда “Буюртмачи” ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаб, бир нусхасини “Бажарувчи”га қайтариши шарт.

4.3. “Буюртмачи” ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

4.4. Агар ишларни бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, томонлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун ичида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт. Ишларнинг тўхтатилиши томонлар учун Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига кўзда тутилган оқибатлар ва жавобгарликка олиб келади.

4.5. Томонлардан бири мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни тўхтатиш тўғрисида ёзма хабар берган вақт ўзаро ҳисоб-китоб қилиш вақти ҳисобланади.

4.6. Лозим топилган ҳолларда томонлар холис экспертларга Лойиҳа бўйича хулоса учун муружаат қилиши ёки қабул комиссияси ташкил қилиши мумкин.

5. Конфиденциал маълумотларни ҳимоялаш

5.1. Ишлар бажарилиши даврида “Бажарувчи” ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни “Буюртмачи”дан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

6. Қўшимча шартлар

6.1. “Бажарувчи” ишларни муддатидан олдин бажарган ҳолда, “Буюртмачи” уни мазкур шартноманинг 4-моддасига асосан қабул қилади ва тўла тўловни амалга оширади.

6.2. Шартномага томонлар розилиги асосида, ёзма равишда ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритилиши мумкин.

6.3. “Бажарувчи” мазкур шартномада кўрсатилган ишларни бажариш вақтида ўз имкониятларидан келиб чиқиб, “Буюртмачи”ни хабардор қилмаган ҳолда учинчи шахсларни, жумладан юридик ва жисмоний шахсларни мустақил равишда жалб қилиш ҳуқуқига эга.

Мазкур шартноманинг шартлари шартнома предмети бўйича тарафларнинг шартнома тузишидан олдин вужудга келган муносабатларига ва “Бажарувчи”нинг объект бўйича бажарган ишларига нисбатан қўлланилади.

6.4. Мазкур шартнома амал қилиш давомида юзага келадиган тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар томонлар тарафидан ўзаро музокара йўли билан ҳал этилади.

Келишувга келинмаган тақдирда тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар Иқтисодий судда эътироз тартибига риоя қилган ҳолда кўриб чиқилади. Эътирозлар ёзма равишда тақдим қилиниши керак ва уларни кўриб чиқиш муддати эътироз билдирилган томон олганидан кейин 1 (бир) ой муддатни ташкил этади. Мазкур шартнома бўйича низо келиб чиққан ҳолларда қонунда белгиланган тартибда ҳал қилинади.

6.5. “Буюртмачи” томонидан дастлабки тўлов ва “Бажарувчи” томонидан ишлар топширилганда шартлашилган ҳақи кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,2 фоизи миқдоридан пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси шартнома баҳосининг 30 (ўттиз) фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаш “Буюртмачи”ни тўловнинг кечикиши ёки хизматлар, ишларнинг асоссиз қабул қилинмаганлиги туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

6.6 Мазкур шартнома билан назарда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлиги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларига, хусусан Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий – ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикасининг қонунига мувофиқ белгиланади.

6.7. Шартнома ўзбек тилида икки нусхада тузилди ва ҳар иккала нусхаси ҳам бир хил юридик кучга эга бўлади.

6.8. Шартнома 31.12.2022 йилга қадар амал қилади.

6.9. Шартномага қуйидагилар илова қилинади:

- Шартнома баҳосини келишув баённомаси (1-илова)
- Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишни бажариш ва молиялаштириш жадвали. (2-илова)

7. Томонларнинг манзили ва ҳисоб рақамлари

«БУЮРТМАЧИ»

"Наманган минтакавий йулларга буюртмачи хизмати" давлат унитар корхонаси

Манзил: Наманган шаҳар Саноат кўча 19-уй
ШХР: _____

ИНН 304 893 929, ОКОНХ: 71120

Ўзбекистон Республикаси Молия

Вазирлиги Ғазначилиги

х/р: 23 402 000 300 100 001 010

МФО: 00014, ИНН: 201 122 919

Банк: ХКМ МБ Тошкент шаҳри Бош бошқармаси

Директор _____ О.Назаров

Хуқуқшунос _____



«БАЖАРУВЧИ»

“YO’L LOYIHA TARAQQIYOT”

маъсулияти чекланган жамияти

100076, Тошкент шаҳар, Олмазир тумани

Беруний 2-уй 15-хона. Тел: (99) 803-11-06

Х/р: 2020 8000 8051 2411 5001

АКИБ “Ипотека-Банк”

Олмазор филиали

МФО: 00901 ИНН: 306 714 958

ОКОНХ: 66000; ОКЭД: 96 120

Директор _____ Д.Аҳмедов



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 76876 на приобретение Мингбулоқ тумани Бешсерка МФЙ Нурли йўл кўчаси жорий таъмирлаш ишларини лойиха-смета ва экспертизадан ўтказиш учун

Способ проведения электронный

Дата 06.05.2022

Время рассмотрения 06.05.2022 11:10

Конкурсная комиссия Наманган минтакавий йулларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	Назаров Одилжон Олимжанович	директор	Наманган МЙБХ ДУК
Секретарь комиссии	Хабибуллаев Икромжон Нематуллаевич	мутахассис	Наманган МЙБХ ДУК
Член комиссии	Боёзов Дилшод Адхамжонович	бўлим бошлиғи	Наманган МЙБХ ДУК
Член комиссии	Алиматов Жасурбек Абдумаликович	бўлим бошлиғи	Наманган МЙБХ ДУК
Член комиссии	Ахмедов Нозим Носирович	бош муҳандис	Наманган МЙБХ ДУК
Член комиссии	Хакимбаев Ойбек Орифович	бўлим бошлиғи	Наманган МЙБХ ДУК
Член комиссии	Тожибаев Акмалжон Алишерович	бош ҳисобчи	Наманган МЙБХ ДУК
Член комиссии	Инамов Илхомхўджа Исломхўжаевич	бўлим бошлиғи	Наманган МЙБХ ДУК

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 06.05.2022 года № лота 76876.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 65

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по проведению экспертизы проектно-сметной документации
Подробное описание	Мингбулоқ тумани Бешсерка МФЙ Нурли йўл кўчаси жорий таъмирлаш ишларини лойиха-смета ва экспертизадан ўтказиш учун
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	5 143 000.00
Стартовая сумма	5 143 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Лойихачи ташкилот ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Иш стажи 5 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли лойиҳа-лаш мутахассислигига эга бўлган раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. (тасдиқловчи хужжатлар илова қилинади) Дипломли 5 йил иш стажига эга 2 кишидан иборат инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (ГИП, ГАП) (тасдиқловчи хужжатлар: паспорт, диплом ва меҳнат дафтарчаси копиялари илова қилинади) Доимий равишда ишловчи 10 та малакавий лойиҳачи мутахассислар мавжудлиги. (тасдиқловчи хужжатлар: паспорт, диплом ва меҳнат дафтарчаси копиялари илова қилинади Доимий равишда ишловчи 10 йиллик иш стажига эга 4 та малакавий лойиҳачи мутахассислар мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	20	20	15	Экспертная		
AVTOMAGISTRAL LOYIHA MCHJ	20	5100000	15	Экспертная		

Критерий №2 Лойиҳалаш (Курилиш) майдонини кўрганлик ва лойиҳани ўрганганлик тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш майдонини кўрганлиги ва ўрганиб чиқилганлиги Мухандислик коммуникацияларини ўрганиб чиққанлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	5	5	2	Экспертная		
AVTOMAGISTRAL LOYIHA MCHJ	5	5100000	2	Экспертная		

Критерий №3 Танлаш иштирокчисининг охириги уч йилда (2019-2020-2021) лойиҳалаш ишлари бўйича бажарган иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлашда қўйилган объектга ўхшаш бўлган объектларни ЛСХсини бажариш: йилига N (N- кейинги икки йилда йилига 1та ва ундан кўп), Бир йилда 10 тадан кам бўлмаган объектларнинг ЛСХни тайёрлаганлик Ижтимоий соҳа объектларини ЛСХсини бажарилиши

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	20	20	15	Экспертная		
AVTOMAGISTRAL LOYIHA MCHJ	20	5100000	15	Экспертная		

Критерий №4 Мавжуд оргтехника (компьютер, принтер, лойиҳалаш дастурлари) ва бошқалар рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 5 та дан кам бўлмаган охириги 10 йилликда ишлаб чиқарилган компьютерлар мавжудлиги (ижара шартнома асосидаги лойиҳа техникаларининг баллари 50% камайтирилади) Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган оргтехника воситаларини (принтерлар , плоттерлар, ксерокопия ва сканерлар) мавжудлиги** Лойиҳалаш программалари: - "Auto Cad"-2007-2020 - "Corel Draw X3-2005" - "3D MAX" - "Lira 9.4" -

Смета программалари Мавжуд хизмат машиналари

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	20	20	15	Экспертная		
AVTOMAGISTRAL LOYIHA MCHJ	20	5100000	15	Экспертная		

Критерий №5 Лойихачи ташкилотнинг ташкилий структураси

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилот тўғрисида умумий маълумот Ташкилий структура

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	5	8	5	Экспертная		
AVTOMAGISTRAL LOYIHA MCHJ	5	5100000	5	Экспертная		

Критерий №6 Лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш жараёнида ёрдамчи лойиха ташкилотни жалб қилиш тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлаш таклифларини баҳолашда ёрдамчи лойихачи ташкилотлардан жалб этилган машина ва механизмлар ҳисобга олинмади

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	5	5	5	Экспертная		
AVTOMAGISTRAL LOYIHA MCHJ	5	5100000	5	Экспертная		

Критерий №7 Танлаш иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари, салоҳияти (2019-2020-2021 йиллар бўйича) тўловга қодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқариш фондининг қиймати 100 млн. сўмгача ва ундан кўп Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги (Солиқдан қарздорлиги мавжуд эмаслиги ва муддати ўтган қарздорлик мавжуд эмаслиги тўғрисидаги маълумотлар илова қилинади) Ўтган йилда 20 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги Тўловга қодирлик коэффициенти ижобийлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	20	20	20	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
AVTOMAGISTRAL LOYIHA MCHJ	20	5100000	15	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
AVTOMAGISTRAL LOYIHA MCHJ	5 143 000.00	5 100 000.00	05.05.2022 00:14:10	23.53
YO`L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	5 143 000.00	4 000 571.00	29.04.2022 18:18:50	30.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
AVTOMAGISTRAL LOYIHA MCHJ	53.2	23.53	76.73
YO`L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	56.7	30	86.7

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 76876 от 06.05.2022 года на приобретение Мингбулоқ тумани Бешсерка МФЙ Нурли йўл кўчаси жорий таъмирлаш ишларини лойиха-смета ва экспертизадан ўтказиш учун определила победителем:

YO`L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ
306714958

и резервный исполнитель: AVTOMAGISTRAL LOYIHA MCHJ (306995934)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	Назаров Одилжон Олимжанович	Согласен	
Член комиссии	Боёзов Дилшод Адхамжонович	Согласен	
Член комиссии	Алиматов Жасурбек Абдумаликович	Согласен	
Член комиссии	Ахмедов Нозим Носирович	Согласен	
Член комиссии	Хакимбаев Ойбек Орифович	Согласен	
Член комиссии	Инамов Илхомхўджа Исломхўжаевич	Согласен	
Член комиссии	Тожибаев Акмалжон Алишерович	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

МУХОКАМА АХБОРОТИ

11.05.2022 йил

Наманган шаҳри

Наманган вилояти ҳудудидаги Наманган минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК томонидан 25.04.2022 йилдаги 76876-сонли лотга асосан Ўзбекистон республикасининг 22.04.2021 йилдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 56 ва 58 – моддалари талабларидан келиб чиқиб энг яхши таклифларни танлаш тури бўйича Мингбулок тумани Бешсерка МФЙ Нурли йўл кўчаси жорий таъмирлаш ишларини лойиха-смета ва экспертизадан ўтказиш учун харидлар амалга оширилиши режалаштирилган. Шунга асосан белгиланган муддатлар асосида Ўзбекистон Республикасининг 22.04.2021 йилдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни – 60 ва 61-моддалари талабларидан келиб чиқиб танлов савдолари ўтказилди. Мазкур танлов савдолари якуни бўйича «YO`L LOYIHA TARAQQIYOT» МЧЖ томонидан берилган таклифлар комиссия аъзолари иштирокидан энг макбули деб топилди. Ушбу танлов жараёнлари бўйича расмийлаштирилган баённомалар “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 62-моддасига асосан давлат буюртмачиси томонидан у расмийлаштирилган кунда давлат харидларининг электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди. Шунга асосан икки иш куни ичида танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушмади. Юқоридаги ҳолатлардан келиб чиқиб, давлат буюртмачиси ва харид комиссияси томонидан ғолиб деб топилган иштирокчи ўртасида шартнома тузилиши мумкин ҳисобланиши белгилаб олинди. Муҳокама учун белгиланган муддат тугаганидан кейин келиб тушган эътирозлар харид комиссияси томонидан кўриб чиқилмайди.

Наманган Минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК директори:  О.Назаров

Корхона бош ҳисобчиси  А.Тожибаев



"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Наманган вилояти ҳокимининг ўринбосари

С. Султонов

2022 й.



"ТАСДИҚЛАЙМАН"
Наманган вилояти автомобил йўллари
худудий бош бошқармаси бошлиғи

А.Хамдамов

2022 й.



Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сон қарорининг 4-ж-иловасига асосан 2022 йил учун

М А Н З И Л Л И Р Ў Й Х А Т И

(минс.с/м)

Т/р	Объектлар номи ва маъноси	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаллаши йили	Лойihalарнинг тегишли ўлчам бирликларида (км) *	Қурилиш ва реконструкция қилинган объектларнинг умумий қиймати, шу жумладан буюрғанининг бошқа харажатлари *	01.01.2022 йил ҳолатига қурилиш ва реконструкция қилинган объектларнинг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюрғанининг харажатлари *	01.01.2022 йил ҳолатига қурилиш ва реконструкция қилинган объектларнинг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюрғанининг харажатлари *	01.01.22 йил ҳолатига қурилиш ва реконструкция қилинган объектларнинг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюрғанининг харажатлари *	2022 йил жами қангитал қуйилмалар	Шу жумладан								Асосий фондларни ишга туширилиши		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтқур объект бўлиши қолдиқ қиймати	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтқур объект бўлиши қолдиқ қиймати	Тендер шартлоари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	Лойihalа экспертиза санаси ва рақами	Пудратчи қурилиш ташкилотлари	
									Шундан						Буюрғанининг харажатлари	шундан	Буюрғанининг енгил харажатлари	қиймати (с/м)						қиймати
									Тупроқ йўли тошга утқалиши		Тошли йўли асфальтга утқалиши		цементо-бетон қонлама билан таъмирлаш											
									км	қиймати	км	қиймати	км	қиймати										
	Наманган шаҳар	2022 йил	5,240	3 324 979,524	3 324 979,524	3 324 979,524	3 324 979,524	3 324 979,524	3 176 903,388	0,000	0,000	5,240	3 176 903,388	0,000	0,000	148 076,136	127 076,136	5,240	3 324 979,524	0,000	0,000			
1	Гулаб МФЙ Қизилроғот-3 ўтиш кўчаси	2022 йил	0,514	251 995,519	251 995,519	251 995,519	251 995,519	251 995,519	240 187,999			0,514	240 187,999			11 807,520	9 607,520	0,514	251 995,519	0,000	0,000	№ 38216 23.04.2022 й	Танлов асосида	
2	Гулаб МФЙ Қизилроғот 4-ўтиш кўчаси	2022 йил	0,698	376 894,233	376 894,233	376 894,233	376 894,233	376 894,233	359 609,839			0,698	359 609,839			17 284,394	14 384,394	0,698	376 894,233	0,000	0,000	№ 38217 23.04.2022 й	Танлов асосида	
3	Гулаб МФЙ 2-Гулаб кўчаси	2022 йил	0,799	511 005,059	511 005,059	511 005,059	511 005,059	511 005,059	488 177,941			0,799	488 177,941			22 827,118	19 527,118	0,799	511 005,059	0,000	0,000	№ 38215 23.04.2022 й	Танлов асосида	
4	Яккасада МФЙ Норин кўчалари	2022 йил	1,905	1 274 311,043	1 274 311,043	1 274 311,043	1 274 311,043	1 217 895,234	1 217 895,234			1,905	1 217 895,234			56 415,809	48 715,809	1,905	1 274 311,043	0,000	0,000	№ 38222 23.04.2022 й	Танлов асосида	
5	Яккасада МФЙ Ўриқор кўчалари	2022 йил	1,324	910 773,670	910 773,670	910 773,670	910 773,670	871 032,375	871 032,375			1,324	871 032,375			39 741,295	34 841,295	1,324	910 773,670	0,000	0,000	№ 38224 23.04.2022 й	Танлов асосида	
	Давлатобод тумани	2022 йил	1,344	696 514,113	696 514,113	696 514,113	696 514,113	696 514,113	665 686,647	0,000	0,000	1,344	665 686,647	0,000	0,000	30 827,466	26 627,466	1,344	696 514,113	0,000	0,000			
6	Ижодкор МФЙ Зиёноҳ кўчаси	2022 йил	1,344	696 514,113	696 514,113	696 514,113	696 514,113	696 514,113	665 686,647			1,344	665 686,647			30 827,466	26 627,466	1,344	696 514,113	0,000	0,000	№ 38539 26.04.2022 й	Танлов асосида	
	Янги Наманган тумани	2022 йил	6,158	3 427 087,625	3 427 087,625	3 427 087,625	3 427 087,625	3 427 087,625	3 270 949,639	0,000	0,000	6,158	3 270 949,639	0,000	0,000	156 137,986	130 837,986	6,158	3 427 087,625	0,000	0,000			
7	Янги замин МФЙ Баландриқ кўчаси	2022 йил	1,212	643 863,973	643 863,973	643 863,973	643 863,973	643 863,973	614 196,128			1,212	614 196,128			29 667,845	24 567,845	1,212	643 863,973	0,000	0,000	№ 37729 21.04.2022 й	Танлов асосида	
8	Янги замин МФЙ Барақа кўчаси	2022 йил	0,515	291 168,200	291 168,200	291 168,200	291 168,200	277 854,038	277 854,038			0,515	277 854,038			13 314,162	11 114,162	0,515	291 168,200	0,000	0,000	№ 37731 21.04.2022 й	Танлов асосида	
9	Янги замин МФЙ Шаҳрсабаб асосий кўчаси	2022 йил	0,838	439 787,980	439 787,980	439 787,980	439 787,980	419 315,365	419 315,365			0,838	419 315,365			20 472,615	16 772,615	0,838	439 787,980	0,000	0,000	№ 37736 21.04.2022 й	Танлов асосида	
10	Янги замин МФЙ Согдомавлод кўчаси	2022 йил	0,389	199 592,866	199 592,866	199 592,866	199 592,866	190 281,602	190 281,602			0,389	190 281,602			9 311,264	7 611,264	0,389	199 592,866	0,000	0,000	№ 37733 21.04.2022 й	Танлов асосида	
11	Шербулоқ МФЙ Бинафша кўчалари	2022 йил	0,910	535 467,940	535 467,940	535 467,940	535 467,940	511 219,173	511 219,173			0,910	511 219,173			24 248,767	20 448,767	0,910	535 467,940	0,000	0,000	№ 38160 22.04.2022 й	Танлов асосида	
12	Шербулоқ МФЙ Бог кўчалари	2022 йил	1,209	709 867,158	709 867,158	709 867,158	709 867,158	677 660,729	677 660,729			1,209	677 660,729			32 206,429	27 106,429	1,209	709 867,158	0,000	0,000	№ 37587 20.04.2022 й	Танлов асосида	
13	Шербулоқ МФЙ Шербулоқ (ички) кўчалари	2022 йил	1,085	607 339,508	607 339,508	607 339,508	607 339,508	580 422,604	580 422,604			1,085	580 422,604			26 916,904	23 216,904	1,085	607 339,508	0,000	0,000	№ 38162 22.04.2022 й	Танлов асосида	
	Мингбулоқ тумани	2022 йил	3,524	662 345,137	662 345,137	662 345,137	662 345,137	662 345,137	632 557,824	3,524	0,000	0,000	632 557,824	0,000	0,000	29 787,313	25 302,313	3,524	662 345,137	0,000	0,000			
14	Қўғалиқсў МФЙ Тегирмон кўчаси	2022 йил	0,185	29 905,831	29 905,831	29 905,831	29 905,831	28 552,434	28 552,434			0,185	28 552,434			1 353,397	1 142,097	0,185	29 905,831	0,000	0,000	№ 38667 26.04.2022 й	Танлов асосида	

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугаллигининг йили	Лойihaвий кутувати, тегишли буючи бирликларда (кв) *	Куриш ва реконструкция ишларининг пиларга шартловчи туғилган вақтга умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бонка харажатлари *	01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция ишлари билан қилинган қилишнинг қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари *	01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция ишлари билан қилинган қилишнинг қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари *	01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция ишлари билан қилинган қилишнинг қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари *	2022 йил жами қилинган қуйилмалар	Шу жумладан						Асосий фондларни ишга туширилгани		2023 йил 1 январь ҳолатига Ўзбекистон Республикасидаги объект бўйича қилинган қилишнинг қиймати	2023 йил 1 январь ҳолатига Ўзбекистон Республикасидаги объект бўйича қилинган қилишнинг қиймати	Тегишли савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	Лойiha экспертиза санаси ва рақами	Пудратчи қилиш ташкилотлари		
									Шундан						Буюртмачининг харажатлари	Буюртмачининг сепаси харажатлари						Қувват (кВт)	қиймати
									Тупроқ йўли тошга утказиш		Тошли йўли асфальтга утказиш		цементо-бетон қонлама билан ташмирлаш										
									кв	қиймати	кв	қиймати	кв	қиймати									
15	Қўғалинба МФЙ Қўғалинба кўчаси	2022 йил	1,720	289 244,813 13 286,916	289 244,813 13 286,916	289 244,813 13 286,916	289 244,813	275 957,897	1,720	275 957,897			13 286,916	11 038,316	1,720	289 244,813	0,000 0,000	0,000 0,000		№ 38665 26.04.2022 й	Танлов асосида		
16	Бешсерка МФЙ Иттифок кўчаси	2022 йил	0,856	188 400,594 8 273,677	188 400,594 8 273,677	188 400,594 8 273,677	188 400,594	180 126,917	0,856	180 126,917			8 273,677	7 205,077	0,856	188 400,594	0,000 0,000	0,000 0,000		№ 38597 26.04.2022 й	Танлов асосида		
17	Бешсерка МФЙ Тўзгор кўчаси	2022 йил	0,763	154 793,899 6 873,323	154 793,899 6 873,323	154 793,899 6 873,323	154 793,899	147 920,576	0,763	147 920,576			6 873,323	5 916,823	0,763	154 793,899	0,000 0,000	0,000 0,000		№ 38664 26.04.2022 й	Танлов асосида		
	Косоной тумани	2022 йил	1,483	329 213,880 15 498,611	329 213,880 15 498,611	329 213,880 15 498,611	329 213,880	313 715,269	0,885	132 750,000	0,598	180 965,269	0,000	0,000	15 498,611	12 548,611	1,483	329 213,880	0,000 0,000	0,000 0,000			
18	Истиклол МФЙ Қўрама кўчаси	2022 йил	1,483	329 213,880 15 498,611	329 213,880 15 498,611	329 213,880 15 498,611	329 213,880	313 715,269	0,885	132 750,000	0,598	180 965,269			15 498,611	12 548,611	1,483	329 213,880	0,000 0,000	0,000 0,000		№ 38571 26.04.2022 й	Танлов асосида
	Норин тумани	2022 йил	1,000	527 925,363 23 888,283	527 925,363 23 888,283	527 925,363 23 888,283	527 925,363	504 037,080	0,000	0,000	1,000	504 037,080	0,000	0,000	23 888,283	20 161,483	1,000	527 925,363	0,000 0,000	0,000 0,000			
19	Найманоб МФЙ Э.Ойнов кўчаси	2022 йил	0,500	263 962,682 11 944,142	263 962,682 11 944,142	263 962,682 11 944,142	263 962,682	252 018,540		0,500	252 018,540			11 944,142	10 080,742	0,500	263 962,682	0,000 0,000	0,000 0,000		№ 38668 26.04.2022 й	Танлов асосида	
20	Найманоб МФЙ Саҳоват кўчаси	2022 йил	0,500	263 962,682 11 944,142	263 962,682 11 944,142	263 962,682 11 944,142	263 962,682	252 018,540		0,500	252 018,540			11 944,142	10 080,742	0,500	263 962,682	0,000 0,000	0,000 0,000		№ 38594 26.04.2022 й	Танлов асосида	
	Поп тумани	2022 йил	1,898	281 629,206 13 214,585	281 629,206 13 214,585	281 629,206 13 214,585	281 629,206	268 414,621	1,736	205 562,561	0,162	62 852,060	0,000	0,000	13 214,585	10 736,585	1,898	281 629,206	0,000 0,000	0,000 0,000			
21	Иттифок МФЙ Ибраг кўчаси	2022 йил	0,462	112 731,142 4 879,082	112 731,142 4 879,082	112 731,142 4 879,082	112 731,142	107 852,060	0,300	45 000,000	0,162	62 852,060			4 879,082	4 314,082	0,462	112 731,142	0,000 0,000	0,000 0,000		№ 38387 25.04.2022 й	Танлов асосида
22	Найман МФЙ Бог кўча	2022 йил	0,626	66 678,907 3 314,573	66 678,907 3 314,573	66 678,907 3 314,573	66 678,907	63 364,334	0,626	63 364,334			3 314,573	2 534,573	0,626	66 678,907	0,000 0,000	0,000 0,000		№ 38380 25.04.2022 й	Танлов асосида		
23	Найман МФЙ Дусллик кўчаси	2022 йил	0,110	18 780,885 869,457	18 780,885 869,457	18 780,885 869,457	18 780,885	17 911,428	0,110	17 911,428			869,457	716,457	0,110	18 780,885	0,000 0,000	0,000 0,000		№ 38374 25.04.2022 й	Танлов асосида		
24	Найман МФЙ Бохор ва бирлик кўчаси	2022 йил	0,700	83 438,271 4 151,472	83 438,271 4 151,472	83 438,271 4 151,472	83 438,271	79 286,799	0,700	79 286,799			4 151,472	3 171,472	0,700	83 438,271	0,000 0,000	0,000 0,000		№ 38372 25.04.2022 й	Танлов асосида		
	Уйчи тумани	2022 йил	1,680	858 935,334 46 689,821	858 935,334 46 689,821	858 935,334 46 689,821	858 935,334	812 245,513	0,000	0,000	1,680	812 245,513	0,000	0,000	46 689,821	32 489,821	1,680	858 935,334	0,000 0,000	0,000 0,000			
25	Уйхаёт МФЙ Сирди кўчаси	2022 йил	1,500	762 412,638 36 150,486	762 412,638 36 150,486	762 412,638 36 150,486	762 412,638	726 262,152		1,500	726 262,152			36 150,486	29 050,486	1,500	762 412,638	0,000 0,000	0,000 0,000		№ 37244 18.04.2022 й	Танлов асосида	
26	Янгиер МФЙ Норин кўчаси	2022 йил	0,180	96 522,695 10 539,334	96 522,695 10 539,334	96 522,695 10 539,334	96 522,695	85 983,361	0,180	85 983,361	0,180	85 983,361			10 539,334	3 439,334	0,180	96 522,695	0,000 0,000	0,000 0,000		№ 37234 18.04.2022 й	Танлов асосида
	Учкўрғон тумани	2022 йил	6,328	1 412 523,360 62 332,629	1 412 523,360 62 332,629	1 412 523,360 62 332,629	1 412 523,360	1 350 190,731	4,538	527 635,904	1,790	822 554,827	0,000	0,000	62 332,629	54 007,629	6,328	1 412 523,360	0,000 0,000	0,000 0,000			
27	Дехқонобод МФЙ Жомий кўчаси	2022 йил	1,481	682 138,321 28 067,820	682 138,321 28 067,820	682 138,321 28 067,820	682 138,321	654 070,501		1,481	654 070,501			28 067,820	26 162,820	1,481	682 138,321	0,000 0,000	0,000 0,000		№ 38404 25.04.2022 й	Танлов асосида	
28	Дехқонобод МФЙ Истифок кўчаси	2022 йил	0,309	175 658,699 7 174,373	175 658,699 7 174,373	175 658,699 7 174,373	175 658,699	168 484,326		0,309	168 484,326			7 174,373	6 739,373	0,309	175 658,699	0,000 0,000	0,000 0,000		№ 38397 25.04.2022 й	Танлов асосида	
29	Дехқонобод МФЙ Соҳил кўча	2022 йил	0,231	14 544,382 871,899	14 544,382 871,899	14 544,382 871,899	14 544,382	13 672,483	0,231	13 672,483			871,899	546,899	0,231	14 544,382	0,000 0,000	0,000 0,000		№ 38392 25.04.2022 й	Танлов асосида		
30	Халфатўғи МФЙ Қаҳрамон кўчаси	2022 йил	1,330	138 447,759 6 685,491	138 447,759 6 685,491	138 447,759 6 685,491	138 447,759	131 762,268	1,330	131 762,268			6 685,491	5 270,491	1,330	138 447,759	0,000 0,000	0,000 0,000		№ 38363 25.04.2022 й	Танлов асосида		
31	Халфатўғи МФЙ Жўшқин кўчаси	2022 йил	1,715	225 972,242 10 998,932	225 972,242 10 998,932	225 972,242 10 998,932	225 972,242	214 973,310	1,715	214 973,310			10 998,932	8 598,932	1,715	225 972,242	0,000 0,000	0,000 0,000		№ 38389 25.04.2022 й	Танлов асосида		
32	Халфатўғи МФЙ Учқун кўчаси	2022 йил	1,262	175 761,957 8 534,114	175 761,957 8 534,114	175 761,957 8 534,114	175 761,957	167 227,843	1,262	167 227,843			8 534,114	6 689,114	1,262	175 761,957	0,000 0,000	0,000 0,000		№ 38438 25.04.2022 й	Танлов асосида		
	Чортоқ тумани	2022 йил	8,504	1 162 608,760 57 042,933	1 162 608,760 57 042,933	1 162 608,760 57 042,933	1 162 608,760	1 105 565,827	7,422	587 695,076	1,082	517 870,751	0,000	0,000	57 042,933	44 222,633	8,504	1 162 608,760	0,000 0,000	0,000 0,000			
33	Сарой МФЙ Қалқон кўчаси	2022 йил	0,386	200 670,324 8 793,282	200 670,324 8 793,282	200 670,324 8 793,282	200 670,324	191 877,042		0,386	191 877,042			8 793,282	7 675,082	0,386	200 670,324	0,000 0,000	0,000 0,000		№ 38663 26.04.2022 й	Танлов асосида	

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланғич ва тугалланган йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли туюқ бирликларида (кв) *	Қуриш ва реконструкция ишларининг пиларотини тугаллаш вақтидаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари *	01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари *	01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари *	01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари *	2022 йил жами қиймат қуйламалар	Шу жумладан						Асосий фондларни ишга туширилиши		2023 йил 1 январ ҳолатига Ўзбекистон Республикасидаги умумий қиймати	2023 йил 1 январ ҳолатига Ўзбекистон Республикасидаги умумий қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Пудратчи қурилиш ташкилотлари			
									Шундан						Буюртмачининг харажатлари	шундан						Буюртмачининг енгилан харажатлари	қуввати (кв)	қиймати
									Тупроқ йўли тошга утказиш		Тошли йўли асфальтга утказиш		цементо-бетон қоплама билан ташмирлаш											
									кв	қиймати	кв	қиймати	кв	қиймати										
34	Сарой МФЙ Қувонч кўчаси	2022 йил	0,696	341 642,057	341 642,057	341 642,057	341 642,057	325 993,709		0,696	325 993,709		15 648,348	13 039,748	0,696	341 642,057	0,000	0,000	№ 38662 26.04.2022 й	Танлов асосида				
				15 648,348	15 648,348	15 648,348	15 648,348									0,000	0,000							
35	Сарой МФЙ Якабул кўчаси	2022 йил	1,142	96 775,918	96 775,918	96 775,918	96 775,918	91 740,306	1,142	91 740,306			5 035,612	3 669,612	1,142	96 775,918	0,000	0,000	№ 38660 26.04.2022 й	Танлов асосида				
				5 035,612	5 035,612	5 035,612	5 035,612									0,000	0,000							
36	Сарой МФЙ Олтинбаиқ кўчаси	2022 йил	0,665	58 019,924	58 019,924	58 019,924	58 019,924	54 994,158	0,665	54 994,158			3 025,766	2 199,766	0,665	58 019,924	0,000	0,000	№ 38659 26.04.2022 й	Танлов асосида				
				3 025,766	3 025,766	3 025,766	3 025,766									0,000	0,000							
37	Сарой МФЙ Барака кўчаси	2022 йил	1,035	97 647,354	97 647,354	97 647,354	97 647,354	92 655,148	1,035	92 655,148			4 992,206	3 706,206	1,035	97 647,354	0,000	0,000	№ 38657 26.04.2022 й	Танлов асосида				
				4 992,206	4 992,206	4 992,206	4 992,206									0,000	0,000							
38	Сарой МФЙ Маржон кўчаси	2022 йил	0,371	31 454,058	31 454,058	31 454,058	31 454,058	29 801,979	0,371	29 801,979			1 652,079	1 192,079	0,371	31 454,058	0,000	0,000	№ 38665 26.04.2022 й	Танлов асосида				
				1 652,079	1 652,079	1 652,079	1 652,079									0,000	0,000							
39	Қорабоғ МФЙ Қорабоғ кўчаси	2022 йил	2,052	169 875,164	169 875,164	169 875,164	169 875,164	160 952,754	2,052	160 952,754			8 922,410	6 438,110	2,052	169 875,164	0,000	0,000	№ 38654 26.04.2022 й	Танлов асосида				
				8 922,410	8 922,410	8 922,410	8 922,410									0,000	0,000							
40	Қорабоғ МФЙ Шолғор кўчаси	2022 йил	1,550	119 113,471	119 113,471	119 113,471	119 113,471	112 681,030	1,550	112 681,030			6 432,441	4 507,241	1,550	119 113,471	0,000	0,000	№ 38653 26.04.2022 й	Танлов асосида				
				6 432,441	6 432,441	6 432,441	6 432,441									0,000	0,000							
41	Қорабоғ МФЙ Ўзмае кўчаси	2022 йил	0,372	27 738,240	27 738,240	27 738,240	27 738,240	26 229,077	0,372	26 229,077			1 509,163	1 049,163	0,372	27 738,240	0,000	0,000	№ 38666 26.04.2022 й	Танлов асосида				
				1 509,163	1 509,163	1 509,163	1 509,163									0,000	0,000							
42	Қорабоғ МФЙ Мевазор кўчаси	2022 йил	0,235	19 672,249	19 672,249	19 672,249	19 672,249	18 640,624	0,235	18 640,624			1 031,625	745,625	0,235	19 672,249	0,000	0,000	№ 38584 26.04.2022 й	Танлов асосида				
				1 031,625	1 031,625	1 031,625	1 031,625									0,000	0,000							
	ЯнгиЎрғон тумани	2022 йил	2,295	300 924,779	300 924,779	300 924,779	300 924,779	286 961,999	2,295	286 961,999	0,000	0,000	0,000	0,000	2,295	300 924,779	0,000	0,000						
				13 962,780	13 962,780	13 962,780	13 962,780									0,000	0,000							
43	Ғанстон МФЙ Аслибек ота кўчаси	2022 йил	2,295	300 924,779	300 924,779	300 924,779	300 924,779	286 961,999	2,295	286 961,999			13 962,780	11 478,480	2,295	300 924,779	0,000	0,000	№ 38581 26.04.2022 й	Танлов асосида				
				13 962,780	13 962,780	13 962,780	13 962,780									0,000	0,000							
	Тақсимланмаган лимит							99 627 312,920																
	Жами:		39,454	12 984 687,080	12 984 687,080	12 984 687,080	12 984 687,080	112 612 000,000	12 387 228,538	20,400	2 373 163,364	19,054	10 014 065,174	0,000	0,000	597 458,542	495 489,142	39,454	12 984 687,080	0,000	0,000			

