

# “TASDIQLAYMAN”

Suv ta’minoti va oqova suv ob’yektlari qurilishi bo’yicha injiniring kompaniyasi” UK  
Farg’ona viloyati hududiy boshqarmasi boshlig’i

R.Xoliqnazarov



Farg’ona shahri “EKO Shahar” massivida quriladigan “Yangi O’zbekiston” massivining tashqi ichimlik va oqova suv tizimlarini qurish obykti loyihalari ishlab chiqish bo’yicha

## TEXNIK TOPSHIRIQ

No T/r	Asosiy ma’lumotlar va talablar ro’yxati	Asosiy ma’lumotlar va talablarning mazmuni
1	2	3
1	Buyurtmachi	“Suv ta’minoti va oqova suv ob’yektlari qurilishi bo’yicha injiniring kompaniyasi” UK Farg’ona viloyati hududiy boshqarmasi
2	Loyihani amalga oshirish uchun asos	O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 9-dekabrda gi 32-F-sonli Farmoni
3	Moliyalashtirish manbai	O’zbekiston Respublikasi Moliya Vazirligi huzuridagi “Suv ta’minoti va oqova suv tizimini rivojlantirish jamg’armasi”
4	Obyektning boshlang’ich narxi	<b>2 700 200 000 so’m QQS bilan,</b> <b>2 348 000 000 so’m QQSsiz</b>
5	Loyiha tashkiloti (Bosh loyihachi) nomi	Tanlov savdolari asosida aniqlanadi
6	Loyihalash ishlarini tugatish muddati	Pudrat shartnomasi tuzilgan kundan boshlab 50 kalendar (ish) kun.
7	Xavfsizlik ishlari shartlari	Normativ hujjatlar talablariga rioya qilish. Loyihalash ishlari amaldagi barcha talab va qoidalar asosida bajarilishi shart hamda qoidalar buzulishi natijasida kelib chiqadigan barcha holatlarga loyihalash tashkiloti javobgar.
8	Atrof-muhitni muhofaza qilish talablari (yangi qurilish va rekonstruksiya qilish uchun)	Amaldagi me’yoriy hujjatlarga muvofiq atrof-muhit uchun (ZVOS) ishchi loyihagini ishlab chiqish.
9	Qabul qilinayotgan loyiha qarorlarining energiya samaradorligini ta’minlash bo’yicha talablar	Loyihalash ishlarini amalga oshirish davrida energiya tejankor uskunalardan foydalanish.
10	Fuqaro muhofazasi va favqulodda vaziyatlarning oldini olish bo’yicha muhandislik — texnik tadbirlarni ishlab chiqish bo’yicha talablar	Favqulodda vaziyatlar boshqarmasining texnik shartlariga muvofiq.

№ T/r	Asosiy ma'lumotlar va talablar ro'yxati	Asosiy ma'lumotlar va talablarning mazmuni
11	Nogironlar va cheklangan imkoniyatlarga ega aholining yashash sharoitlarini ta'minlashga qo'yiladigan talablar	Amaldagi me'yoriy hujjatlarga muvofiq.
12	Qurilish murakkabligi toifasi	Obyektning murakkablik darajasini— III
13	Nazorat talablari va ish natijalarini topshirish tartibi	<p>Loyihalashda ishtirok etuvchi ishlar rahbarlari quyidagilarga mas'uldirlar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- loyihalash ishlariga sifatli qurilish materiallarini kiritishni nazorat qilish;</li> <li>- bajarilayotgan loyihalash ishlari sifatini tezkor nazorat qilishni ta'minlash;</li> <li>- loyihalash ishlarini ishlab chiqarishda texnologik talablarga va amaldagi qurilish me'yoriy qoidalariga rioya etilishini tekshirish;</li> <li>- tegishli tashkilotlardan loyihalash ishlari uchun texnik shartlar olish;</li> <li>- ishlab chiqilgan loyihalarni bosh rejalarini va yechimlarini barcha aloqador tashkilotlar bilan kelishish.</li> <li>- barcha texnik shartlar talablarini bajarilishini nazorat qilishni ta'minlash;</li> <li>- texnik shartlardan chetga chiqish holatlarini loyihalarda asoslari bilan keltirish va texnik shart bergan tashkilot bilan qayta kelishish.</li> <li>- loyixalar va smeta hujjatlaridagi ish hajmlarining o'rtasida tafovutlar bo'lmasligini nazorat qilish.</li> <li>- smeta hujjatlarida narhlarning sun'iy oshib ketishiga va noto'g'ri me'yorlarni qo'llashga yo'l qo'ymaslik</li> <li>- energotejamkor uskunalarni loyihalarga kiritish.</li> <li>- buyurtmachi tomonidan berilgan loyihalash topshirig'idagi talablarni to'liq bajarish.</li> <li>- shartnomada belgilangan muddatlarda loyihalash ishlarini yakunlash va ekspertiza xulosalarini olish choralarini ko'rish.</li> <li>- loyiha ishlari yakunlanib, qurilish ishlari boshlangan davrdan qurilish ishlari yakunlanguniga qadar SHNQ 1.03.07-10 ga asosan mualliflik nazorati ishlarini bajarish xamda buyurtmachiga hisobotlar berish.</li> </ul>
14	Obyektning moliyalashtirish tartibi	Bo'nak-30% (ikki oy 15%dan); joriy moliyalashtirish — bajarilgan ishlarning hajmidan 90% miqdorida, ajratib berilgan bo'nakni proporsional ravishda ushlab qolishni hisobga olgan holda; qurilish ishlari yakunlangach va kafolat muddati tugagandan so'ng 10% miqdorida.
15	Buyurtmachiga texnik va boshqa hujjatlarni topshirish bo'yicha talablar	Buyurtmachiga belgilangan tartibda tasdiqlangan va kelishilgan ishchi loyiha chizmalari, ish hajmlarining

№ T/r	Asosiy ma'lumotlar va talablar ro'yxati	Asosiy ma'lumotlar va talablarning mazmuni
		elektron shakli (MC Exel formatida) va rangli bosma shakllarini 3 nusxada taqdim etiladi.
16	Ish sifati kafolatlarining hajmi va muddati bo'yicha talablar.	<p>Loyixalash ishlarini shartnoma muddatlarida yakunlash, buyurtmachiga ishlarni topshirish.</p> <p>Loyihalash ishlari amaldagi barcha qurilish me'yoriy qoidalariga mos bo'lishiga g'olib loyiha tashkiloti javobgar.</p> <p>Barcha ishlarni qurilish qoidalari va ishlarni tashkil etish, ishlab chiqarish qoidalariga muvofiq amalga oshiriladi.</p> <p>Loyihalash ishlarini olib borishda moddiy zarar yetkazilgan taqdirda, buyurtmachi va loyihachi 3 kun ichida tekshirish aktini tuzishi va zararni qoplash to'g'risida qaror qabul qilishi shart.</p> <p>Tasdiqlanadigan grafikga asosan mualliflik nazorati ishlarini toliq bajarish.</p>
17	Loyihalash bosqichi	Bir bosqichli loyiha

Boshqarma bosh muhandisi



A.Umurzaqov