

17/22 - sonli SHARTNOMA

Toshkent shahri

“20” 07 2022 yil

Keyingi o'rinlarda Buyurtmachi deb yuritiladigan Toshkent viloyati hokimligi “Yagona buyurtmachi xizmati” Injineriing Kompaniyasi nomidan direktor E.Abduvaliyev va keyingi o'rinlarda Loyihachi deb yuritiladigan «NAMANGAN SANOAT LOYIHA» XK nomidan Ustav asosida ish yurituvchi direktor Z.Azimov quyidagi shartnomani tuzdilar:

1. Shartnoma predmeti

1.1. Loyihachi Buyurtmachining topshirig'i bo'yicha belgilangan muddatda **Oqqo'rg'on tumani Boyg'uli MFYdagi 60 o'quv o'rinli 17-maktab filialini rekonstruksiya qilish** ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish majburiyatini, Buyurtmachi esa uni qabul qilib olish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

1.2. Bajariladigan ishlar tasdiqlangan loyiha oldi topshirig'iga asosan amalga oshiriladi.

1.3. Shartnoma loyiha va loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqishga, loyiha hujjatlarini tegishli ekspertizadan o'tkazish va texnik shartlarni (APZ-O'zbekiston Respublikasi Davlat Arxitektura va Qurilish qo'mitasining 2017 yil 20-sentyabrdagi №8688/3302-sonli xatiga asosan zarur xollarda) tayyorlash bilan bog'liq boshqa ishlarga tuzilgan.

1.4. Shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligida ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab kuchga kiradi xamda Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va buyurtmachiga topshirish ishlari mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi muddatda tugatiladi.

1.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlariga ijobiy davlat ekspertiza xulosasini olgandan so'ng 5 kun ichida 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlarini va tegishli hujjatlarni Buyurtmachiga taqdim etishi kerak.

2. Shartnoma bahosi va to'lovlar qoidalari

2.1. Ishlarni amalga oshirishning baxosi 1-ilovaga muvofiq **27 255 000 (Yigirma yetti million ikki yuz ellik besh ming)**, QQS 15% bilan so'mni tashkil qiladi va mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi loyiha ishlarini bajarish jadvaliga muvofiq bajariladi.

2.2. Buyurtmachi shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligidan ro'yxatdan o'tgandan so'ng xamda “Buyurtmachi”ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 10 kun ichida shartnoma summasining 30% miqdorida avans to'lovini amalga oshiradi.

2.3. Bajarilgan ishlar uchun joriy moliyalashtirish Buyurtmachi va Loyihachi tomonidan dalolatnomalar rasmiylashtirilib “Buyurtmachi”ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 15 kun ichida amalga oshiriladi.

2.4. Loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachi tomonidan ko'rib chiqilib, ekspertizaga taqdim etilgandan so'ng, jami ishlar hajmining 70% foiz miqdorigacha ishlar bajarilgan deb qabul qilinadi.

Ob'yekt bo'yicha ekspertiza xulosasi olingandan so'ng va 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlari va loyiha-qidiruv ishlari Buyurtmachiga taqdim etilgandan keyin qolgan mablag' topshirish-qabul qilish dalolatnomasi rasmiylashtirilib, (mazkur shartnomaning 2.3-bandiga asosan) Buyurtmachi”ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng moliyalashtiriladi. Bunda “Buyurtmachi” “Loyihachi” oldida to'liq bo'lmagan yoki o'z vaqtida bo'lmagan moliyalashtirish uchun javobgar emas.

2.5. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

ishlar qiymatini ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo'lganda;

ishlar hajmi O'zbekiston Respublikasi Xukumatining tegishli qarorlari asosida Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda.

3. Tomonlar majburiyatlari

3.1. Buyurtmachi:

- barcha ishlar bajarib bo'lingandan keyin belgilangan shartnoma narxining xammasini Loyihachiga to'lashi yoki ishlarning ayrim bosqichlari tugallanganidan keyin shartnoma narxining tegishli qismini to'lashi;

- tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlarining yoki bajarilgan qidiruv ishlarining kamchiliklari borligi munosabati bilan uchinchi shaxs tomonidan buyurtmachiga nisbatan qo'zg'atilgan da'vo arizasidan ishda qatnashishga Loyihachi jalb qilishi shart.

3.2. Loyihachi:

- Loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligiga, shuningdek loyiha-smeta hujjatlaridagi qabul qilingan loyihaviy yechimlarga javobgardir;

- loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqqandan so'ng loyiha-smeta hujjatlarini davlat ekspertizasi va kompleks ekspertizadan o'tkazishda ishtirok etadi.

- loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun topshiriqdagi va boshqa dastlabki ma'lumotlardagi talablarga, O'zbekiston Respublikasining tegishli amaldagi qonunlariga hamda boshqa me'yoriy hujjatlarga qat'iy rioya qilishi shart;

- ishlarni loyihalash haqidagi topshiriq va boshqa dastlabki ma'lumotlarga muvofiq bajarishi;

- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini buyurtmachi va foydalanuvchi tashkilotlar (xalq ta'limi vazirligi, ichimlik suv, gaz ta'minoti va elektr tarmoqlari korxonalari) bilan kelishib olishi shart;

- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini va qidiruv ishlari natijalarini shartnomada belgilangan muddatlarda buyurtmachiga topshirishi;

- buyurtmachining rozilgisiz loyiha-smeta hujjatlarini uchinchi shaxslarga bermasligi shart.

3.4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 14 noyabrdagi PF-5577-son farmoniga asosan ob'yektni qurishning barcha bosqichlarida mualliflik nazorati majburiydir va Loyihachi shartnoma qiymati doirasida mualliflik nazorati olib borishi shart;

3.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilgan loyihaviy yechimlari uchun yohud ularda aniqlangan kamchiliklar uchun javobgardir. Shuningdek keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlari va bajarilgan qidiruv ishlari ma'lumotlari asosida barpo etilgan ob'yektni ishlatish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgar bo'ladi. Loyiha-smeta hujjatlarida yoki qidiruv ishlarida kamchiliklar aniqlangan taqdirda Loyihachi Buyurtmachining talabi bilan loyiha-smeta hujjatlarini bepul qayta ishlab chiqish va shunga muvofiq zarur qo'shimcha qidiruv ishlarini bajarish, shuningdek, agar qonunda yoki shartnomada boshqacha tartib belgilangan bo'lmasa, keltirilgan zararni buyurtmachiga to'lashi shart.

4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi

4.1. Bajarilgan ishlarni topshirish va qabul qilish Loyiha-smeta hujjatlarini bajarish loyiha oldi topshirig'i talablariga binoan belgilanadi.

4.2. Ishlar bajarilishining alohida bosqichi va shartnoma bo'yicha belgilangan jami ishlar tugagandan so'ng Loyihachi Buyurtmachiga ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi bilan hujjatlar to'plamini topshiradi.

4.3. Buyurtmachi ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi va mazkur shartnomaning 4.2 bandida ko'rsatilgan hisobot hujjatlarini olgandan so'ng 10 kun mobaynida ishlarni qabul qilish va Loyihachiga imzolangan topshirish va qabul qilish dalolatnomasini yoki ishlarni qabul qilmaslikning asoslangan rad javobini yuborishni o'z zimmasiga oladi.

4.4. Buyurtmachi ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan holda zarur bo'lgan qo'shimcha ishlarning ro'yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

4.5. Agar ishlarni bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish to'g'risida bir-birini xabardor qilishi va 15 kun ichida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart. Ishlarning to'xtatilishi tomonlar uchun O'zbekiston Respublikasi Fuqarolar kodeksida ko'zda tutilgan oqibatlar va javobgarlikka olib keladi.

4.6. Tomonlardan biri mazkur shartnomada ko'zda tutilgan ishlarni to'xtatish to'g'risida yozma xabar bergan vaqt o'zaro hisob-kitob qilish vaqti hisoblanadi.

4.7. Lozim topilgan hollarda tomonlar xolis ekspertlarga Loyiha bo'yicha xulosa uchun murojaat qilishi mumkin.

5. Korrupsion holatlarni bartaraf etish

5.1 Shartnoma yuzasidan ishlarni amalga oshirish jarayonida tomonlar tomonidan manfaatlar to'qnashuvini yuzaga keltirishga (ta'magirlik, asossiz ravishda muddatlarni cho'zish, normativ hujjatlarga rioya etmaslik, sansolarlik) yo'l qo'ymaslik shart.

5.2 Taraflarning biri tomonidan korrupsion holatlarga davlat qilishlik, ikkinchi tomon zimmasiga darhol mazkur holat yuzasidan kompaniya rahbariga yozma shaklda xabardor qilish majburiyatini yuklaydi. (ishonch telefoni: kompleks nazorat 99-890-22-90)

6. Konfidensial ma'lumotlarni himoyalash

6.1. Ishlar bajarilishi davrida Loyihachi o'zi konfidensial hisoblanadigan ma'lumotlar ishlab chiqqan yoki ularni Buyurtmachidan olgan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo'lishini oldini olish maqsadida tegishli tadbir va choralar ko'radi.

7. Qo'shimcha shartlar

7.1. Loyihachi loyihani muddatidan oldin bajargan holda, Buyurtmachi uni mazkur shartnomaning 4-moddasiga asosan qabul qiladi va o'rnatilgan tartibda to'lovni amalga oshiradi.

7.2. O'zaro muloqat yo'li bilan hal qilinmagan muammolar qonun hujjatlarida o'rnatilgan tartibda hal qilinadi. Kelishuvga kelinmagan takdirida tortishuvlar, kelishmovchiliklar, nizolar O'rtachirchiq tumanlararo Iqtisodiy sudida e'tiroz tartibiga rioya qilgan xolda, ko'rib chikiladi. E'tirozlar yozma ravishda taqdim qilinishi kerak va ularni ko'rib chiqish muddati e'tiroz bildirilgan tomon olganidan keyin 1 (bir) oy muddatni tashkil etadi.

7.3. Shartnomaga tomonlar roziligi asosida, yozma ravishda o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

7.4. Loyihachi shartnomada ko'rsatilgan ishlarni bajarish uchun, Buyurtmachini belgilangan tartibda ma'lum qilgan holda, uchinchi shaxslarni jalb qilish huquqiga ega.

7.5. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov o'z vaktida o'tkazilmagan xolda kechiktirilganda ishlarni tugallash muddati to'lov yoxud taqdim kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.

7.6. Buyurtmachi tomonidan to'lovlar bilan bog'liq o'z majburiyatlari kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,4 foizi miqdorida penya to'lanadi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim, bunda Buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan holatlar bundan mustasno.

7.7. Loyihachi tomonidan loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash va buyurtmachiga topshirish o'z vaqtida bajarilmay majburiyatlar buzilgan bo'lsa, Loyihachi Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim;

7.8. To'langan penya yoki jarimalar tomonlarni ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

7.9. Ushbu shartnoma o'zbek tilida ikki nusxada tuzildi.

7.10. Mazkur shartnoma tomonlar o'z majburiyatlarini to'liq bajarguncha qadar xamda 2022 yil 31 dekabr gacha amal qiladi.

7.11. Shartnomaga quyidagilar ilova qilinadi:

- Shartnoma bahosining kelishuvi bayonnomasi (1-ilova)
- Loyiha-smeta va qidiruv ishlarini bajarish uchun kalendar rejasi (2-ilova)
- Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi (3-ilova)

8. Tomonlarning manzili va hisob raqamlari

“Buyurtmachi”

Toshkent viloyati “Yagona buyurtmachi xizmati”

Injinirov kompaniyasi

Nurafshon shahri, Toshkent yo'li ko'chasi 90,

Sh/hr: 100021860274012096521075125

O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi

G'aznachiligining Amaliyot boshqarmasi

h/r:23402000300100001010

MFO 00014

STIR 202 230 110

MB Toshkent shahar bo'yicha BBXKM

Direktor

 E. Abduvaliyev

Yurist maslahatchi



“Loyihachi”

«Namangan Sanoat Loyiha» XK

Manzil: Namangan shahri,

N. Namangoniy ko'chasi 18-uy.

Tel/faks: (91) 184-48-84, (69) 227-86-90

O'z. R. TIF “Milliy bank”

Namangan bo'limi

X/r: 2020 8000 0042 9619 8001

MFO: 00222, STIR: 204 715 779

OKED: 41100

Direktor:

 Z. Azimov



2022 yil « 20 » 07 dagi
17/22 -sonli shartnomaga 1- ilova

Shartnoma bahosining kelishuv

BAYONNOMASI

Biz, quyida imzo chekuvchilar **Oqqo'rg'on tumani Boyg'uli MFYdagi 60 o'quv o'rinli 17-maktab filialini rekonstruksiya qilish** ob'ekti bo'yicha 2022 yil « 20 » 07 dagi 17/22-sonli shartnoma bahosi 27 255 000 (Yigirma yetti million ikki yuz ellik besh ming) QQS 15% bilan, so'mga teng deb kelishilganini tasdiqlaymiz.

Ushbu bayonnoma Buyurtmachi va Loyihachi o'rtasida o'zaro hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun asos hisoblanadi.

“Buyurtmachi”

Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati” Injiniring
Kompaniyasi



Direktor

E.Abduvaliyev

“Loyihachi”

«NAMANGAN SANOAT LOYIHA» XK



Direktor

Z.Azimov

2022 yil « 20 » 04 dagi
17/22-sonli shartnomaga 2- ilova


Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun


KALENDAR REJASI

T/p	Shartnoma bo'yicha ishlar nomi	Bajarish muddati	Hisob-kitob narxi, so'mda
1	Oqqo'rg'on tumani Boyg'uli MFYdagi 60 o'quv o'rinli 17-maktab filialini rekonstruksiya qilish ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish	Boshlang'ich to'lov amalga oshirilgandan so'ng 15 kun	27 255 000 (Yigirma yetti million ikki yuz ellik besh ming) so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

“Buyurtmachi”

Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati” Injininging
Kompaniyasi

Direktor  E. Abduvaliyev



“Loyihachi”

«NAMANGAN SANOAT LOYIHA» XK

Direktor  Z. Azimov



Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi

Oqqo'rg'on tumani Boyg'uli MFYdagi 60 o'quv o'rinli 17-maktab filialini rekonstruksiya qilish ob'jektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish.

Loyihalash tashkilotining nomi - «NAMANGAN SANOAT LOYIHA» XK
Buyurtmachi tashkilotining nomi - Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati” Injining Kompaniyasi

No pp	Bino nomi, tuzilishi va ish nom	Qo'llaniladigan stavkani asoslash	Xarajatlarni hisoblash (so'm) da
1.	Oqqo'rg'on tumani Boyg'uli MFYdagi 60 o'quv o'rinli 17-maktab filialini rekonstruksiya qilish ob'jektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, ishlarini ishlab chiqish Shu jumladan: Topoxarita va geologiya ishlari, Obekt tahminiy qiymati QQS bilan 780 000 000 so'm	Buyruq 19.08.2019 yildagi 396-son O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi Ilova 04/28 Murakkablik toifasi - II K -3.5	$780\,000\,000 \times 3.5\% =$ $= 27\,300\,000$ Tanlovga asosan shartnoma qiymati 27 255 000 so'm Shu jumladan QQS 3 555 000.00 so'm
			27 255 000

Smeta bo'yicha jami: 27 255 000 (Yigirma yetti million ikki yuz ellik besh ming) so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

Loyiha tashkiloti rahbari:

Loyiha bosh muhandisi:



Z. Azimov

Y. Sobitov

Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati”
Injining kompaniyasi
direktori E.Abduvaliyevga

K A F O L A T X A T I

Oqqo‘rg‘on tumani Boyg‘uli MFYdagi 60 o‘quv o‘rinli 17-maktab filialini rekonstruksiya qilish obykti bo‘yicha «NAMANGAN SANOAT LOYIHA» XK loyiha tashkilotimiz tomonidan tayyorlanib ekspertizadan o‘tkazilgan va buyurtmachiga topshirilgan loyiha-smeta hujjatlari amaldagi shaharsozlik me‘yorlari va SHNQ talablari asosida to‘liq ishlab chiqilganligini, loyiha-smeta hujjatlaridagi fizik ish hajmlari va ishchi loyihalar bir-biriga to‘g‘ri kelishini, shuningdek tanlov (tender) savdolari uchun taqdim etilgan fizik ish hajmlari va loyiha chizmalari bir-biriga to‘g‘ri kelishini va to‘liq topshirilganini kafolatlaymiz.

Agarda biz tomondan ishlab chiqilgan loyiha hujjatlari va fizik ish hajmlari bir-biriga mos kelmasligi, loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilingan loyihaviy yechimlar yoki ularda aniqlangan kamchiliklar uchun loyiha tashkilotimiz javobgarligi to‘g‘risida ogohlantirildik.

Loyiha tashkiloti direktori



Z. Azimov

Қурилиш марказлаштирилган манбалар ҳисобига амалга оширилган
Тошкент вилояти ҳокимлигининг "Ягона буюртмачи хизмати" Инжиниринг Компаняси буюртмачилигида
объектларни қуриш, реконструкция қилиш ва капитал таъмирлаш ишларининг
2022 йил МАНВИЛЛИН РҲЙХАТИ 4

(Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98-сон қарори)

№	Объектлар номи ва маъноси	Қурилиш бошланиши ва фойдаланишга топшириш йили	Лойiha қуваати	Объектнинг умумий кўлемини (шартнома асосида)	01.01.22й. ҳолатига объект қиймати	01.01.22й. ҳолатига объектнинг қиймати	2022 йил учун капитал қўйималар динамикаси				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23й. ҳолатига объектнинг қиймати	01.01.23й. ҳолатига объектнинг қиймати	01.01.23й. ҳолатига объектнинг қиймати	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича бевозода рақами ва саноат			
							Жами капитал қўйималар	Қурилиш монтаж ишлари	Жинхона	Буюртмачининг бошқа харajatлари	Жами харajatлари	Қуният/ҳудуд					Асосий фонд	01.01.23й. ҳолатига объектнинг қиймати	01.01.23й. ҳолатига объектнинг қиймати
27	Жами мактаблар	Ўқув йили Спорт зал	13 098 10	99 542,811 2 977,170	98 518,543 1 952,902	98 518,543 1 952,902	169 420,400	121 022,047	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
2	Янги қурилиш	Ўқув йили Спорт зал	1518 2	44 402,015 1 121,605	44 088,175 807,765	44 088,175 807,765	24 920,000	24 112,235				1 518	44 402,015	17 899,110	19 168,175				
1	Паркент тумани Нольмак МФЙ ҳудудига янги мактаб (990 ўринли янги бино, 12x24 спорт зал)	2022 й.	528 спорт зал 12x24	18 675,522 557,951	18 495,216 377,645	18 495,216 377,645	15 000,000	14 622,355				528 с/ваз 12x24	18 675,522	2 725,618	3 495,216				"EFFECTIVE ENGINEERING" МЧЖ
2	Чирчиқ шаҳри Ифтихор МФЙ ҳудудига янги мактаб (990 ўринли янги бино, 12x24 спорт зал)	2022 й.	990 спорт зал 12x24	25 726,493 563,654	25 592,959 430,120	25 592,959 430,120	9 920,000	9 489,880				990 с/ваз 12x24	25 726,493	15 173,492	15 672,959				"MEMOR HOME" МЧЖ
15	Реконструкция қилиш	Ўқув йили Спорт зал	6 950 8	19 971,957 743,005	19 649,189 420,237	19 649,189 420,237	89 335,100	59 394,151				1 570	19 971,957	141,335	536,835				
1	Олмалик шаҳри "Саховат" МФЙ ҳудудига 16-сонли мактаб (660 ўринли реконструкция, 960 ўринли муҳалла таъмирлани)	2022 й	1620				17 100,000												тендер
2	МФЙдаги 33-сонли мактаб (540 ўринли янги қурилиш, 180 ўринли муҳалла таъмирлани)	2022 й	720				7 560,000	7 361,142											тендер
3	Бевозода тумани "Змеин" МФЙдаги 14-сонли мактаб (12x24 спорт зал қурилиши)	2022 й	спорт зал 12x24				1 901,000	1 862,709											тендер
4	Бевозода шаҳри "Мукунин" МФЙдаги 11-сонли мактаб (300 ўринли янги қурилиш, 480 ўринли муҳалла таъмирлани 12x24 спорт зал қурилиши)	2022 й	спорт зал 12x24				5 175,000	5 040,318											тендер
5	Нурафшон шаҳри "Дехқонобод" МФЙдаги 13-сонли мактаб (210 ўринли янги қурилиш, 320 ўринли муҳалла таъмирлани)	2021-2022 й	спорт зал 12x24	6 276,519 239,486	6 227,113 190,080	6 227,113 190,080	5 841,600	5 651,520				530 июл	6 276,519	88,065	385,513				"EFFECTIVE ENGINEERING" МЧЖ
6	Бўча тумани "Чўлобод" МФЙдаги 40-сонли мактаб (320 ўринли муҳалла таъмирлани, 12x24 спорт зал қурилиши)	2021-2022 й	спорт зал 12x24				5 240,200	5 087,392											тендер

15.04.2022
М.Н.С.М

тендер

№	Объектлар номи ва мажлиси	Курлиш бошланishi ва фойдаланиш топишириш йили	Лойика куватли	Объектнинг умумий киймати (шартнома асосда) жумладан, буюртмалар, бошқа харajatлар	01.01.22й. холатига объект колдик киймати жумладан, буюртмалар, бошқа харajatлар	01.01.22й. холатига йилдан йилга утувчи объектнинг умумий киймати жумладан, буюртмалар, бошқа харajatлар	2022 йил учун капитал куйилмалар лимити				Илда фойдаланишга топириладиган				01.01.23й. холатига йилдан йилга утувчи объектнинг умумий киймати жумладан, буюртмалар, бошқа харajatлар	01.01.23й. холатига йилдан йилга утувчи объектнинг умумий киймати жумладан, буюртмалар, бошқа харajatлар	Экспертиса хусласат расами ва санаи	Тендер (таъсил)лар натижасига буйича баёнома расами ва санаи
							Жами капитал куйилмалар	Курлиш монтаж ишлари	Жинхона	Буюртмачининг бошқа харajatлари	Жами капитал куйилмалар	Курлиш монтаж ишлари	Жинхона	Буюртмачининг бошқа харajatлари				
7	Бука тумани "Хужаюртон" МФЙдаги 27-сонли мактаб филиали (96 ўринли янги бино куриши)	2021-2022 йй	96				1 270,200	1 240,232	29,968						№ 20942 30.09.2021 й	Тендер (таъсил)лар натижасига буйича баёнома расами ва санаи		
8	Кобрай тумани "Навруз" МФЙдаги 46-сонли мактаб (240 ўринли мукамил таъмирлани, 12x24 спорт зал куриши)	2021-2022 йй	240 спорт зал 12x24			4 702,500	4 539,304	163,196							№1776 28.02.2022й. 14.01-06/1-1411 09.03.2022 й			
9	* Куйичирик тумани "Дўстлик-1" МФЙдаги 8-сонли мактаб (330 ўринли янги куриши)	2021-2022 йй	330			4 632,200	4 439,898	192,302							№15131 30.03.2022й. 14.01-06/1-2444 03.04.2022 й			
10	Зангтога тумани "Абдужалилов" МФЙдаги 43-сонли мактаб (12x24 спорт зал куриши)	2021-2022 йй	1 спорт зал 12x24			1 901,000	1 867,185	33,815							№20002 17.09.2021й. 14.01-06/1-10848 30.12.2021 й			
11	Куйичирик тумани "Дўстлик-1" МФЙдаги 5-сонли мактаб (140 ўринли мукамил таъмирлани, 12x24 спорт зал куриши)	2021-2022 йй	140 спорт зал 12x24			2 069,400	2 022,950	46,450							№20178 20.09.2021й. 14.01-06/1-10849 30.12.2021 й			
12	Кобрай тумани "Мадамия" МФЙдаги 32-сонли мактаб (330 ўринли янги куриши, 230 ўринли мукамил таъмирлани)	2021-2022 йй	550			6 175,000	5 965,131	209,869							№1892 28.02.2022й. 14.01-06/1-1412 09.03.2022 й			
13	Чиноз тумани "Афрон" МФЙдаги 26-сонли мактаб (420 ўринли янги куриши, 620 ўринли мукамил таъмирлани)	2021-2022 йй	1040			10 810,874	10 618,720	192,154							№18913 27.08.2021й. 14.01-06/1-10334 15.11.2021 й	Лот "OZODA MAZSUSULASHTI KILGAN REKOSTRUSIYA VA TAMIRLASH" МЧЖ		
14	Тошкент тумани "Саноат" МФЙдаги 24-сонли мактаб (12x24 спорт зал куриши)	2021-2022 йй	1 спорт зал 12x24			1 901,000	1 834,653	66,347							№28540 20.12.2021й. 14.01-06/1-1374 07.03.2022 й			
15	Ошангарон тумани "Санаат" МФЙдаги 44-сонли мактаб (12x24 спорт зал куриши)	2021-2022 йй	1 спорт зал 12x24			1 901,000	1 862,997	38,003							№16502 24.07.2021й. 14.01-06/1-8169 04.10.2021 й	Лот "BINO INSHOOT INDUSTRIYA" ХК		
Вазирлар Маҳкамаси Раёсатининг 2022 йил 15 мартдаги 40-сонли мажлиси баёнининг (8-илловаси)																		
16	Бука тумани "Жагалбойи" МФЙ Истиқлол кishлогидagi 15-мактаб филиали	2022 й	60			780,000		31,110									таъсил	
17	Бука тумани "Гулистон" МФЙ Жўрабод 30-мактаб филиали	2022 й	40			520,000		21,201									таъсил	
18	Бука тумани "Бука" МФЙ Кичик Консонер вишлогидagi 40-мактаб филиали	2022 й	24			375,000		15,764									таъсил	
19	Бука тумани "Бақвал" МФЙдаги 46-мактаб Истиқлол филиали	2022 й	24			375,000		15,764									таъсил	
20	Бўстоник тумани "Узун" МФЙдаги 47-мактаб филиали	2022 й	24			375,000		15,764									таъсил	
21	Оқўрғон тумани "Ёшлик" МФЙдаги 5-мактаб филиали	2022 й	40			520,000		21,201									таъсил	
22	Оқўрғон тумани Бойгули МФЙдаги 17-мактаб филиали	2022 й	60			780,000		31,110									таъсил	

№	Объектлар номи ва маъноси	Қурилиш бошланғич фаёдаланишга топшириш йили	Лоика қуваги	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосда) жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	01.01.22й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	01.01.22й. ҳолатига объектнинг умумий қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	01.01.22й. ҳолатига объектнинг умумий қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	2022 йил учун капитал қўйимлар димити				Икка фойдаланишга топширилган		01.01.23й. ҳолатига йилдан йилга утуви объектнинг умумий қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	01.01.23й. ҳолатига йилдан йилга утуви объектнинг умумий қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	Экспертиза ҳуқуқий рақами ва санасти	Теңдер (таълоқ)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санасти	Ташкилот номи							
								Жапи қўйимлар	Қурилиш монтаж ишлари	Жапи	Буюртмачининг бошқа харajatлари	Қуваг/суд даг	Асосий фонд суммаси						8	9	10	11	12	13	14
23	Охангарон тумани "Гулобод" МФЙдаги 9-мактаб филиали	2022 й	24					375,000		15,764								19	таълоқ						
24	Охангарон тумани "Увюк" МФЙ У нав кишлоғидаги 19-мактаб филиали	2022 й	40					520,000		21,201									таълоқ						
25	Охангарон тумани "Кўсарой" МФЙдаги 22-мактаб филиали	2022 й	24					375,000		15,764									таълоқ						
26	Охангарон тумани "Қорасуе ёна" МФЙдаги 32-мактаб филиали	2022 й	24					375,000		15,764									таълоқ						
27	Охангарон тумани "Гулобод" МФЙ Партисий кишлоғидаги 43-мактаб филиали	2022 й	24					375,000		15,764									таълоқ						
28	Санаи кишлоғидаги 46-мактаб филиали	2022 й	24					375,000		15,764									таълоқ						
29	Охангарон тумани "Шомалик" МФЙ Охангарон кишлоғидаги 47-мактаб филиали	2022 й	24					375,000		15,764									таълоқ						
30	Ўртағирчиқ тумани "Тарасқоғ" МФЙдаги 20-мактаб филиали	2022 й	24					375,000		15,764									таълоқ						
31	Чиноз тумани "Қаналобод" МФЙдаги 36-мактаб филиали	2022 й	80					1040,000		41,120									таълоқ						
32	Янгибўл тумани "Дўстлик" МФЙдаги 54-мактаб 1-филиали	2022 й	24					375,000		15,764									таълоқ						
10	Тақсимланмағи маблаг		4 630					38974,100	37515,661	1265,212	340,562	2 076	31364,797	14523,781	0,000	15500,406									
1	Оқуғрон тумани "Мустанқиллик" МФЙдаги 78-сон асли заиф болалар мактаб-интернати	2022 й	250					3000,000	2 861,111	138,889	70,642	250	7 261,471	4 052,522	4 203,107		Лот 2241100600796	"OZODA MAZSUSULASHTI RILGAN REKOSTRUSIYA VA TAMIRLASH" МЧЖ							
2	Олмалик шаҳар "Махмурхўжа Бекбўдлий" МФЙдаги 14-сонли мактаб	2022 й	960					7200,000	6 999,590	200,410							Баёни 7 7967-сон 08.04.2022й.	теңдер							
3	Юкориричиқ тумани "Ободон" МФЙдаги 32-сон мактаб	2022 й	450					3375,000	3 252,420	122,580								теңдер							
4	Охангарон тумани "Унгут" МФЙдаги 11-сонли мактаб	2022 й	210					1575,000	1 463,995	111,005	36,537	210	3 840,319	2 112,688	2 189,740		Лот 2241100600791	"BINO INSHOOT INDUSTRIYA" ХК							
5	Бўстонлик тумани "Хумсон" МФЙдаги 19-сонли мактаб	2022 й	520					3900,000	3 790,317	109,683							Баёни	теңдер							
6	Бўка тумани "Хўжаўғрон" МФЙдаги 27-сонли мактаб	2022 й	624					5025,100	4 917,461	107,639								теңдер							

№	Объектлар номи ва маъноси	Қурилиш бошланғич ва фойдаланиш топириши йили	Дойира кувайти	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи, бошқа харажатлари	01.01.22й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи, бошқа харажатлари	01.01.22й. ҳолатига йилдан йилга утувчи объектнинг (сайта хисоблаш билан) қиймати жумладан, буюртмачи, бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити				2-да фойдаланишга топширилган		01.01.23й. йилдан йилга утувчи объектнинг (сайта хисоблаш билан) қиймати жумладан, буюртмачи, бошқа харажатлари	01.01.23й. йилдан йилга утувчи объектнинг молиялаштириш қиймати жумладан, буюртмачи, харажатлари	Экспертиза ҳўлоси рақами ва санаи	Телдер (таълоу)лар натижасига бўйича баённоҳа рақами ва санаи	Ташкилот номи		
							Жами қўйилмалар	Қурилиш монтаж ишлари	Жикоз	Буюртмачининг бошқа харажатлари	Жами	жумладан, савлаш харажатлари						Куват/куд даг	Асосий фонд сўчмаси
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	"Тошкент тумани "Авлиёбога" МФЙдаги 22-сонли мактаб	2022 й	680	12709,355	12611,651	12611,651	12 611,651	5100,000	4 887,519	212,481	123,992	123,992	680	12 709,355	7 254,413	7 511,651	№27222.10.12.2021Й. 14/01-06/1-221 18.01.2022 й.	Лот 2241100600791 1 7911-сон Баёни	"MEMOR HOME" МЧЖ
8	Қибрай тумани "Зафаробод" МФЙдаги 43-сонли мактаб	2022 й	196	1931,637	1891,816	1891,816	1 891,816	1798,973	1 764,027	34,946	18,569	18,569	196	1 931,637	92,843	92,843	№18869.27.08.2021Й. 14/01-06/1-10847 30.12.2021 й.	Лот 2241100600802 0 8020-сон Баёни	"BUILDING NICE" МЧЖ
9	Қибрай тумани "Салар" МФЙдаги 5-сонли мактаб	2021-2022 йй	420	5622,015	5581,732	5581,732	5 581,732	4909,300	4 746,705	162,595	54,191	54,191	420	5 622,015	422,605	672,432	№29527.29.12.2021Й. 14/01-06/1-1170 1.03.2022 й.	Лот 2241100600784 0 7840-сон Баёни	"AND TEX-NAZ" МЧЖ
10	Бўка тумани "Авлиёбога" МФЙдаги 22-сонли мактаб	2021-2022 йй	320	3804,042	3728,133	3728,133	3 728,133	2897,500	2 832,516	64,984	36,631	36,631	320		681,553	830,633	№17875.12.08.2021Й. 14/01-06/1-10078 07.12.2021 й.	Лот 2241100600792 4 7924-сон Баёни	"ERU ENTERPRISE" МЧЖ
	Тақсимланмаган маблаг							193,227											
	Креитор қарздорликларини қоплаш учун							8095,600											
	Келгуси йил лойиҳа-қилирув ишлари учун							8095,600											

Илоҳ: Маъзилли рўйхат Вазирилар Махсусан Раёсати махсусининг 2022 йил 14 февралдаги 19-сонли баёнининг 2-банди, 3-банди 2-хатбошига ҳамда Халқ таълими вазирилик хузуридаги "Халқ таълими соҳасида инжиниринг компанияси" ДУК Тошкент вилояти филиалининг 2022 йил 21 февралдаги 1/23-сонли хатига асосан куриб чиқилмоқда. Дастурдаги бошқа объектлар бўйича бирча бирламчи хужжатлар жамланган умумий маълумотлар тегишли тақсимидаги топшириш-қабул қилиб олиш далолатномалари орқали белгиланган мuddагларда амалга оширилади.



"КЕЛИШИЛДИ"
Ўзбекистон Республикаси
Маърузи
" " " 2022й.

"КЕЛИШИЛДИ"
Ўзбекистон Республикаси
Ўқитисодий тариканет ва камбағалликни қисқарттириш вазирилик
" " " 2022й.

14.04.22

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 65783 на приобретение Оққўрғон тумани Бойғули МФЙдаги 60 ўқув ўринли 17-мактаб филиалини реконструкция қилиш (Лойиха-қидирув ишлари билан биргаликда) ҚҚС билан

Способ проведения электронный

Дата 15.04.2022

Время рассмотрения 14.04.2022 17:30

Конкурсная комиссия Тошкент вилояти хокимлиги Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи ўринбосари	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	UMAROV AZIZBEK TOSHBADALOVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиха хужжатлари ва танлов хужжатларини тайёлаш бўлими бош мутахассиси	YBXIK Toshkent viloyati
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Бирламчи рухсат берувчи, лойиха хужжатлари ва танлов хужжатларини тайёлаш бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	XALIKOV FARRUX SABIRJANOVICH	Бош муҳандис	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси директори	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 15.04.2022 года № лота 65783.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Оққўрғон тумани Бойғули МФЙдаги 60 ўқув ўринли 17-мактаб филиалини реконструкция қилиш (Лойиха-қидирув ишлари билан биргаликда) ҚҚС билан
Количество товара	1.00

Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	27 300 000.00
Стартовая сумма	27 300 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш муддати

Тип: Текстовое значение

Описание: тасдиқловчи хужжатларни илова қилиб намунага мувофиқ тулдирилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
НАМАНГАН САНОАТ ЛОЙИХА КТХФ	10	10	8	Экспертная		
КЕЛАЖАК-S ХК	10	10	8	Экспертная		

Критерий №2 Курилиш майдончасини кўздан кечирганлиги ва худудни билан танишганлиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: тасдиқловчи хужжатларни илова қилиб намунага мувофиқ тулдирилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
НАМАНГАН САНОАТ ЛОЙИХА КТХФ	10	10	8	Экспертная		
КЕЛАЖАК-S ХК	10	10	7	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчисининг охириги уч йилда бажарган иш тажрибаси (2019 й.-2020й-2021 й)

Тип: Текстовое значение

Описание: тасдиқловчи хужжатларни илова қилиб намунага мувофиқ тулдирилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
НАМАНГАН САНОАТ ЛОЙИХА КТХФ	15	15	14	Экспертная		
КЕЛАЖАК-S ХК	15	15	12	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот

Тип: Текстовое значение

Описание: тасдиқловчи хужжатларни илова қилиб намунага мувофиқ тулдирилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
НАМАНГАН САНОАТ ЛОЙИХА КТХФ	10	10	7	Экспертная		
КЕЛАЖАК-S ХК	10	10	7	Экспертная		

Критерий №5 Танлов иштирокчисининг молиявий холати. охирги 3 йилдаги молиявий хисоботлари асосида

Тип: Текстовое значение

Описание: тасдиқловчи хужжатларни илова қилиб намунага мувофиқ тулдирилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
НАМАНГАН САНОАТ ЛОЙИХА КТХФ	15	15	10	Экспертная		
КЕЛАЖАК-S ХК	15	15	9	Экспертная		

Критерий №6 Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган оргтехника ва механизмлари рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: тасдиқловчи хужжатларни илова қилиб намунага мувофиқ тулдирилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
НАМАНГАН САНОАТ ЛОЙИХА КТХФ	10	10	8	Экспертная		
КЕЛАЖАК-S ХК	10	10	8	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
КЕЛАЖАК-S ХК	27 300 000.00	27 295 000.00	14.04.2022 10:22:24	29.96
НАМАНГАН САНОАТ ЛОЙИХА КТХФ	27 300 000.00	27 255 000.00	14.04.2022 09:40:02	30.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
КЕЛАЖАК-S ХК	51.1	29.96	81.06
НАМАНГАН САНОАТ	55.3	30	85.3

ЛОЙИХА КТХФ			
--------------------	--	--	--

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 65783 от 15.04.2022 года на приобретение Оққўрғон тумани Бойғули МФЙдаги 60 ўқув ўринли 17-мактаб филиалини реконструкция қилиш (Лойиха-қидирув ишлари билан биргаликда) ҚҚС билан определила победителем:

НАМАНГАН САНОАТ ЛОЙИХА КТХФ
204715779

и резервный исполнитель: KE LAJAK-S XK (202430660)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Согласен	
Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	Согласен	
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП