

Oqqo'rg'on tumani Yoshlik MFYdagi 40 o'quv o'rinli 5-maktab filialini rekonstruksiya qilish ob'yekti bo'yicha loyiha-smeta va loyiha-qidiruv ishlarini tayyorlash bo'yicha

14/22 - sonli SHARTNOMA

Toshkent shahri

“ 20 ” 04 2022 yil

Keyingi o'rinlarda Buyurtmachi deb yuritiladigan Toshkent viloyati hokimligi “Yagona buyurtmachi xizmati” Injining Kompaniyasi nomidan direktor E.Abdualiyev va keyingi o'rinlarda Loyihachi deb yuritiladigan «NAMANGAN SANOAT LOYIHA» XK nomidan Ustav asosida ish yurituvchi direktor Z.Azimov quyidagi shartnomani tuzdilar:

1. Shartnoma predmeti

1.1. Loyihachi Buyurtmachining topshirig'i bo'yicha belgilangan muddatda **Oqqo'rg'on tumani Yoshlik MFYdagi 40 o'quv o'rinli 5-maktab filialini rekonstruksiya qilish** ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish majburiyatini, Buyurtmachi esa uni qabul qilib olish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

1.2. Bajariladigan ishlar tasdiqlangan loyiha oldi topshirig'iga asosan amalga oshiriladi.

1.3. Shartnoma loyiha va loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqishga, loyiha hujjatlarini tegishli ekspertizadan o'tkazish va texnik shartlarni (APZ-O'zbekiston Respublikasi Davlat Arxitektura va Qurilish qo'mitasining 2017 yil 20-sentyabrdagi №8688/3302-sonli xatiga asosan zarur xollarda) tayyorlash bilan bog'liq boshqa ishlarga tuzilgan.

1.4. Shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligida ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab kuchga kiradi xamda Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va buyurtmachiga topshirish ishlari mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi muddatda tugatiladi.

1.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlariga ijobiy davlat ekspertiza xulosasini olgandan so'ng 5 kun ichida 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlarini va tegishli hujjatlarni Buyurtmachiga taqdim etishi kerak.

2. Shartnoma bahosi va to'lovlar qoidalari

2.1. Ishlarni amalga oshirishning baxosi 1-ilovaga muvofiq **18 170 000 (O'n sakkiz million bir yuz yetmish ming)**, QQS 15% bilan so'mni tashkil qiladi va mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi loyiha ishlarini bajarish jadvaliga muvofiq bajariladi.

2.2. Buyurtmachi shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligidan ro'yxatdan o'tgandan so'ng xamda “Buyurtmachi”ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 10 kun ichida shartnoma summasining 30% miqdorida avans to'lovini amalga oshiradi.

2.3. Bajarilgan ishlar uchun joriy moliyalashtirish Buyurtmachi va Loyihachi tomonidan dalolatnomalar rasmiylashtirilib “Buyurtmachi”ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 15 kun ichida amalga oshiriladi.

2.4. Loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachi tomonidan ko'rib chiqilib, ekspertizaga taqdim etilgandan so'ng, jami ishlar hajmining 70% foiz miqdorigacha ishlar bajarilgan deb qabul qilinadi.

Ob'yekt bo'yicha ekspertiza xulosasi olingandan so'ng va 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlari va loyiha-qidiruv ishlari Buyurtmachiga taqdim etilgandan keyin qolgan mablag' topshirish-qabul qilish dalolatnomasi rasmiylashtirilib, (mazkur shartnomaning 2.3-bandiga asosan) Buyurtmachi”ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng moliyalashtiriladi. Bunda “Buyurtmachi” “Loyihachi” oldida to'liq bo'lmagan yoki o'z vaqtida bo'lmagan moliyalashtirish uchun javobgar emas.

2.5. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

ishlar qiymatini ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo'lganda;

ishlar hajmi O'zbekiston Respublikasi Xukumatining tegishli qarorlari asosida Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda.

3. Tomonlar majburiyatlari

3.1. Buyurtmachi:

- barcha ishlar bajarib bo'lingandan keyin belgilangan shartnoma narxining xammasini Loyihachiga to'lashi yoki ishlarning ayrim bosqichlari tugallanganidan keyin shartnoma narxining tegishli qismini to'lashi;

- tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlarining yoki bajarilgan qidiruv ishlarining kamchiliklari borligi munosabati bilan uchinchi shaxs tomonidan buyurtmachiga nisbatan qo'zg'atilgan da'vo arizasidan ishda qatnashishga Loyihachi jalb qilishi shart.

3.2. Loyihachi:

- Loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligiga, shuningdek loyiha-smeta hujjatlaridagi qabul qilingan loyihaviy yechimlarga javobgardir;

- loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqqandan so'ng loyiha-smeta hujjatlarini davlat ekspertizasi va kompleks ekspertizadan o'tkazishda ishtirok etadi.

- loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun topshiriqdagi va boshqa dastlabki ma'lumotlardagi talablarga, O'zbekiston Respublikasining tegishli amaldagi qonunlariga hamda boshqa me'yoriy hujjatlarga qat'iy rioya qilishi shart;

- ishlarni loyihalash haqidagi topshiriq va boshqa dastlabki ma'lumotlarga muvofiq bajarishi;

- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini buyurtmachi va foydalanuvchi tashkilotlar (xalq ta'limi vazirligi, ichimlik suv, gaz ta'minoti va elektr tarmoqlari korxonalari) bilan kelishib olishi shart;

- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini va qidiruv ishlari natijalarini shartnomada belgilangan muddatlarda buyurtmachiga topshirishi;

- buyurtmachining roziligisiz loyiha-smeta hujjatlarini uchinchi shaxslarga bermasligi shart.

3.4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 14 noyabrdagi PF-5577-son farmoniga asosan ob'yektni qurishning barcha bosqichlarida mualliflik nazorati majburiydir va Loyihachi shartnoma qiymati doirasida mualliflik nazorati olib borishi shart;

3.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilgan loyihaviy yechimlari uchun yohud ularda aniqlangan kamchiliklar uchun javobgardir. Shuningdek keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlari va bajarilgan qidiruv ishlari ma'lumotlari asosida barpo etilgan ob'yektni ishlatish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgar bo'ladi. Loyiha-smeta hujjatlarida yoki qidiruv ishlarida kamchiliklar aniqlangan taqdirda Loyihachi Buyurtmachining talabi bilan loyiha-smeta hujjatlarini bepul qayta ishlab chiqish va shunga muvofiq zarur qo'shimcha qidiruv ishlarini bajarish, shuningdek, agar qonunda yoki shartnomada boshqacha tartib belgilangan bo'lmasa, keltirilgan zararni buyurtmachiga to'lashi shart.

4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi

4.1. Bajarilgan ishlarni topshirish va qabul qilish Loyiha-smeta hujjatlarini bajarish loyiha oldi topshirig'i talablariga binoan belgilanadi.

4.2. Ishlar bajarilishining alohida bosqichi va shartnoma bo'yicha belgilangan jami ishlar tugagandan so'ng Loyihachi Buyurtmachiga ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi bilan hujjatlar to'plamini topshiradi.

4.3. Buyurtmachi ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi va mazkur shartnomaning 4.2 bandida ko'rsatilgan hisobot hujjatlarini olgandan so'ng 10 kun mobaynida ishlarni qabul qilish va Loyihachiga imzolangan topshirish va qabul qilish dalolatnomasini yoki ishlarni qabul qilmaslikning asoslangan rad javobini yuborishni o'z zimmasiga oladi.

4.4. Buyurtmachi ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan holda zarur bo'lgan qo'shimcha ishlarning ro'yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

4.5. Agar ishlarni bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish to'g'risida bir-birini xabardor qilishi va 15 kun ichida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart. Ishlarning to'xtatilishi tomonlar uchun O'zbekiston Respublikasi Fuqarolar kodeksida ko'zda tutilgan oqibatlar va javobgarlikka olib keladi.

4.6. Tomonlardan biri mazkur shartnomada ko'zda tutilgan ishlarni to'xtatish to'g'risida yozma xabar bergan vaqt o'zaro hisob-kitob qilish vaqti hisoblanadi.

4.7. Lozim topilgan hollarda tomonlar xolis ekspertlarga Loyiha bo'yicha xulosa uchun murojaat qilishi mumkin.

5. Korrupsion holatlarni bartaraf etish

5.1 Shartnoma yuzasidan ishlarni amalga oshirish jarayonida tomonlar tomonidan manfaatlar to'qnashuvini yuzaga keltirishga (ta'magirlik, asossiz ravishda muddatlarni cho'zish, normativ hujjatlarga rioya etmaslik, sansolarlik) yo'l qo'ymaslik shart.

5.2 Taraflarning biri tomonidan korrupsion holatlarga davlat qilishlik, ikkinchi tomon zimmasiga darhol mazkur holat yuzasidan kompaniya rahbariga yozma shaklda xabardor qilish majburiyatini yuklaydi. (ishonch telefoni: kompleans nazorat 99-890-22-90)

6. Konfidensial ma'lumotlarni himoyalash

6.1. Ishlar bajarilishi davrida Loyihachi o'zi konfidensial hisoblanadigan ma'lumotlar ishlab chiqqan yoki ularni Buyurtmachidan olgan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo'lishini oldini olish maqsadida tegishli tadbir va choralar ko'radi.

7. Qo'shimcha shartlar

7.1. Loyihachi loyihani muddatidan oldin bajargan holda, Buyurtmachi uni mazkur shartnomaning 4-moddasiga asosan qabul qiladi va o'rnatilgan tartibda to'lovni amalga oshiradi.

7.2. O'zaro muloqat yo'li bilan hal qilinmagan muammolar qonun hujjatlarida o'rnatilgan tartibda hal qilinadi. Kelishuvga kelinmagan takdirda tortishuvlar, kelishmovchiliklar, nizolar O'rtachirchiq tumanlararo Iqtisodiy sudida e'tiroz tartibiga rioya qilgan holda, ko'rib chikiladi. E'tirozlar yozma ravishda taqdim qilinishi kerak va ularni ko'rib chiqish muddati e'tiroz bildirilgan tomon olganidan keyin 1 (bir) oy muddatni tashkil etadi.

7.3. Shartnomaga tomonlar roziligi asosida, yozma ravishda o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

7.4. Loyihachi shartnomada ko'rsatilgan ishlarni bajarish uchun, Buyurtmachini belgilangan tartibda ma'lum qilgan holda, uchinchi shaxslarni jalb qilish huquqiga ega.

7.5. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov o'z vaktida o'tkazilmagan holda kechiktirilganda ishlarni tugallash muddati to'lov yoxud taqdim kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.

7.6. Buyurtmachi tomonidan to'lovlar bilan bog'liq o'z majburiyatlari kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,4 foizi miqdorida penya to'lanadi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim, bunda Buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan holatlar bundan mustasno.

7.7. Loyihachi tomonidan loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash va buyurtmachiga topshirish o'z vaqtida bajarilmay majburiyatlar buzilgan bo'lsa, Loyihachi Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim;

7.8. To'langan penya yoki jarimalar tomonlarni ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

7.9. Ushbu shartnoma o'zbek tilida ikki nusxada tuzildi.

7.10. Mazkur shartnoma tomonlar o'z majburiyatlarini to'liq bajarguncha qadar xamda 2022 yil 31 dekabrgacha amal qiladi.

7.11. Shartnomaga quyidagilar ilova qilinadi:

- Shartnoma bahosining kelishuvi bayonnomasi (1-ilova)
- Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun kalendar rejasi (2-ilova)
- Loyiha va qiduruv ishlari narxini aniqlash smetasi (3-ilova)

8. Tomonlarning manzili va hisob raqamlari

“Buyurtmachi”

Toshkent viloyati “Yagona buyurtmachi xizmati”
Injining kompaniyasi

Nurafshon shahri, Toshkent yo'li ko'chasi 90,
Sh/hr: 1000 218602 7101 70965 210 75124

O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi
G'aznachiligining Amaliyot boshqarmasi

h/r: 23402000300100001010

MFO 00014

STIR 202 230 110

MB Toshkent shahar bo'yicha BBXKM

Direktor

E.Abdualiyev

Yurist maslaxatchi

“Loyihachi”

«Namangan Sanoat Loyiha» XK

Manzil: Namangan shahri,

N. Namangoniy ko'chasi 18-uy.

Tel/faks: (91) 184-48-84, (69) 227-86-90

O'z. R. TIF “Milliy bank”

Namangan bo'limi

X/r: 2020 8000 0042 9619 8001

MFO: 00222, STIR: 204 715 779

OKED: 41100



Z.Azimov

2022 yil « 20 » oy _____ dagi
14/22 -sonli shartnomaga 1- ilova

Shartnoma bahosining kelishuv

BAYONNOMASI

Biz, quyida imzo chekuvchilar **Oqqo'rg'on tumani Yoshlik MFYdagi 40 o'quv o'rinli 5-maktab filialini rekonstruksiya qilish** ob'ekti bo'yicha 2022 yil « 20 » oy _____ dagi 14/22-sonli shartnoma bahosi **18 170 000 (O'n sakkiz million bir yuz yetmish ming) QQS 15% bilan, so'mga teng deb kelishilganini tasdiqlaymiz.**

Ushbu bayonnoma Buyurtmachi va Loyihachi o'rtasida o'zaro hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun asos hisoblanadi.

“Buyurtmachi”

**Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati” Injiniring
Kompaniyasi**



Direktor

E. Abduvaliyev

“Loyihachi”

«NAMANGAN SANOAT LOYIHA» XK



Direktor

Z. Azimov

2022 yil « 20 » 07 dagi
14/22-sonli shartnomaga 2- ilova

Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun

KALENDAR REJASI

T/p	Shartnoma bo'yicha ishlar nomi	Bajarish muddati	Hisob-kitob narxi, so'mda
1	Oqqo'rg'on tumani Yoshlik MFYdagi 40 o'quv o'rinli 5-maktab filialini rekonstruksiya qilish ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish	Boshlang'ich to'lov amalga oshirilgandan so'ng 15 kun	18 170 000 (O'n sakkiz million bir yuz yetmish ming) so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

“Buyurtmachi”

Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati” Injiniring
Kompaniyasi



Direktor

E. Abduvaliyev

“Loyihachi”

«NAMANGAN SANOAT LOYIHA» XK



Z. Azimov

Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati”
Injining kompaniyasi
direktori E.Abdualiyevga

K A F O L A T X A T I

Oqqo‘rg‘on tumani Yoshlik MFYdagi 40 o‘quv o‘rinli 5-maktab filialini rekonstruksiya qilish obyekti bo‘yicha «NAMANGAN SANOAT LOYIHA» MCHJ loyiha tashkilotimiz tomonidan tayyorlanib ekspertizadan o‘tkazilgan va buyurtmachiga topshirilgan loyiha-smeta hujjatlari amaldagi shaharsozlik me‘yorlari va SHNQ talablari asosida to‘liq ishlab chiqilganligini, loyiha-smeta hujjatlaridagi fizik ish hajmlari va ishchi loyihalar bir-biriga to‘g‘ri kelishini, shuningdek tanlov (tender) savdolari uchun taqdim etilgan fizik ish hajmlari va loyiha chizmalari bir-biriga to‘g‘ri kelishini va to‘liq topshirilganini kafolatlaymiz.

Agarda biz tomondan ishlab chiqilgan loyiha hujjatlari va fizik ish hajmlari bir-biriga mos kelmasligi, loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilingan loyihaviy yechimlar yoki ularda aniqlangan kamchiliklar uchun loyiha tashkilotimiz javobgarligi to‘g‘risida ogohlantirildik.

Loyiha tashkiloti direktori



Z.Azimov

2022 yil « 20 » oy _____ dagi
14/22 -sonli shartnomaga 3- ilova

Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi

Oqqo'rg'on tumani Yoshlik MFYdagi 40 o'quv o'rinli 5-maktab filialini rekonstruksiya qilish
ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish.

Loyihalash tashkilotining nomi - «NAMANGAN SANOAT LOYIHA» XK
Buyurtmachi tashkilotining nomi - Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati” Injining Kompaniyasi

№ pp	Bino nomi, tuzilishi va ish nom	Qo'llaniladigan stavkani asoslash	Xarajatlarni hisoblash (so'm) da
1.	Oqqo'rg'on tumani Yoshlik MFYdagi 40 o'quv o'rinli 5-maktab filialini rekonstruksiya qilish ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, ishlarini ishlab chiqish Shu jumladan: Topoxarita va geologiya ishlari, Obekt tahminiy qiymati QQS bilan 520 000 000 so'm	Buyruq 19.08.2019 yildagi 396-son O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi Ilova 04/29 Murakkablik toifasi - II K -3.5	$520\,000\,000 \times 3.5\% =$ $= 18\,200\,000$ Tanlovga asosan shartnoma qiymati 18 170 000 so'm Shu jumladan QQS 2 370 000.00 so'm
			18 170 000

Smeta bo'yicha jami: 18 170 000 (O'n sakkiz million bir yuz yetmish ming) so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

Loyiha tashkiloti rahbari:

Loyiha bosh muhandisi:



Z.Azimov

Y. Sobitov

Қурилиш марказлаштирилган манбалар ҳисобига амалга оширилган
Тошкент вилояти ҳокимлигининг "Ягона буюртмачи хизмати" Инжиниринг Компаняси буюртмачилигида
объектларни қуриш, реконструкция қилиш ва капитал таъмирлаш ишларининг

2022 йил МАНВИЛЛИН РҲҲАТИ 4

(Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98-сон қарори)

№	Объектлар номи ва маъноси	Қурилиш бошланиши ва фойдаланишга топшириш йили	Лойiha қуваати	Объектнинг умумий кўлемини (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22й. ҳолатига йилдан йилга утувчи объект қиймати жумладан, буюртмачи харажатлари	01.01.22й. ҳолатига йилдан йилга утувчи объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи харажатлари	2022 йил учун капитал қўйималар лимити				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23й. ҳолатига йилдан йилга утувчи объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи харажатлари	01.01.23й. ҳолатига йилдан йилга утувчи объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи харажатлари	Экспертга қўйилган раъй ва баҳо	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича бевозира рақами ва саноат	Ташкилот номи
							Жами капитал қўйималар	Қурилиш монтаж ишлари	Жинхона	Буюртмачининг бошқа харажатлари	Жами сарфлаш харажатлари	Қуният/ҳудуд дег					
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
27	Жами мактаблар	Ўқув ўрни Спорт зал	13 098 10	99 542,811 2 977,170	98 518,543 1 952,902	98 518,543 1 952,902	169 420,400	121 022,047	4 798,566	965,655	5 164	95 738,769	35 205,416	0,000			
2	Янги қурилиш	Ўқув ўрни Спорт зал	1518 2	44 402,015 1 121,605	44 088,175 807,765	44 088,175 807,765	24 920,000	24 112,235	807,765	432,804	1 518	44 402,015	19 168,175	0,000			
1	Паркент тумани Нольмак МФЙ ҳудудига янги мактаб (990 ўринли янги бино, 12x24 спорт зал)	2022 й.	528 спорт зал 12x24	18 675,522 557,951	18 495,216 377,645	18 495,216 377,645	15 000,000	14 622,355	377,645	181,176	528 с/ваз 12x24	18 675,522	3 495,216		ЎЙТ 2241100600780 4 7804-сон Баёни	"EFFECTIVE ENGINEERING" МЧЖ	
2	Чирчиқ шаҳри Ифтикор МФЙ ҳудудига янги мактаб (990 ўринли янги бино, 12x24 спорт зал)	2022 й.	990 спорт зал 12x24	25 726,493 563,654	25 592,959 430,120	25 592,959 430,120	9 920,000	9 489,880	430,120	251,628	990 с/ваз 12x24	25 726,493	15 672,959		ЎЙТ 2241100600796 8 7968-сон Баёни	"MEMOR HOME" МЧЖ	
15	Реконструкция қилиш	Ўқув ўрни Спорт зал	6 950 8	19 971,957 743,005	19 649,189 420,237	19 649,189 420,237	89 335,100	59 394,151	2 725,589	192,289	1 570	19 971,957	536,835				
1	Олмалик шаҳри "Саховат" МФЙ ҳудудига 16-сонли мактаб (660 ўринли реконструкция, 960 ўринли муҳалла таъмирлани)	2022 й	1620				17 100,000		698,419								тендер
2	МФЙдаги 33-сонли мактаб (540 ўринли янги қурилиш, 180 ўринли муҳалла таъмирлани)	2022 й	720				7 560,000	7 361,142	198,858								тендер
3	Бевобод тумани "Змея" МФЙдаги 14-сонли мактаб (12x24 спорт зал қурилиши)	2022 й	спорт зал 12x24				1 901,000	1 862,709	38,291								тендер
4	Бевобод шаҳри "Мухомин" МФЙдаги 11-сонли мактаб (300 ўринли янги қурилиш, 480 ўринли муҳалла таъмирлани 12x24 спорт зал қурилиши)	2022 й	спорт зал 12x24				5 175,000	5 040,318	134,682								тендер
5	Нурафшон шаҳри "Дехқонобод" МФЙдаги 13-сонли мактаб (210 ўринли янги қурилиш, 320 ўринли муҳалла таъмирлани)	2021-2022 й	спорт зал 12x24	6 276,519 239,486	6 227,113 190,080	6 227,113 190,080	5 841,600	5 651,520	190,080	60,370	530 июл	6 276,519	385,513		ЎЙТ 2241100600780 0 7800-сон Баёни	"EFFECTIVE ENGINEERING" МЧЖ	
6	Бўча тумани "Чўлобод" МФЙдаги 40-сонли мактаб (320 ўринли муҳалла таъмирлани, 12x24 спорт зал қурилиши)	2021-2022 й	спорт зал 12x24				5 240,200	5 087,392	152,808								тендер

15.04.2022
М.Н.С.М

тендер

№	Объектлар номи ва мажлиси	Курлиш бошланishi ва фойдаланиш топишириш йили	Лойика куватли	Объектнинг умумий киймати (шартнома асосда) жумладан, буюртмалар, бошқа харajatлар	01.01.22й. холатига объект колдик киймати жумладан, буюртмалар, бошқа харajatлар	01.01.22й. холатига йилдан йилга утувчи объектнинг умумий киймати жумладан, буюртмалар, бошқа харajatлар	2022 йил учун капитал куйлмаalar лимити				Илда фойдаланишга топириладиган			01.01.23й. холатига йилдан йилга утувчи объектнинг умумий киймати жумладан, буюртмалар, бошқа харajatлар	01.01.23й. холатига йилдан йилга утувчи объектнинг умумий киймати жумладан, буюртмалар, бошқа харajatлар	Экспертиза хулосаси расами ва санаи	Тендер (таъло)лар натижасига буйича баёнома расами ва санаи	Ташкилот номи
							Жами капитал куйлмаalar	Курлиш монтаж ишлари	Жихоз	Буюртмачининг бошқа харajatлари	Жами	Кувалт/кудат харajatлар	Асосий фонд суммаси					
7	Бука тумани "Хужажургон" МФЙдаги 27-сонли мактаб филиали (96 ўринли янги бино куриши)	2021-2022 йй	96				1 270,200	1 240,232	29,968				№ 20942 30.09.2021 й	19	таъло			
8	Кобрай тумани "Навруз" МФЙдаги 46-сонли мактаб (240 ўринли мукамил таъмирлани, 12x24 спорт зал куриши)	2021-2022 йй	240 спорт зал 12x24			4 702,500	4 539,304	163,196					№1776 28.02.2022й. 1401-06/1-1411 09.03.2022 й		тендер			
9	* Куйичирик тумани "Дўстлик-1" МФЙдаги 8-сонли мактаб (330 ўринли янги куриши)	2021-2022 йй	330			4 632,200	4 439,898	192,302					№15131 30.03.2022й. 1401-06/1-10848 03.04.2022 й		тендер			
10	Зангтога тумани "Абдужалолов" МФЙдаги 43-сонли мактаб (12x24 спорт зал куриши)	2021-2022 йй	1 спорт зал 12x24			1 901,000	1 867,185	33,815					№20002 17.09.2021й. 1401-06/1-10848 30.12.2021 й		тендер			
11	Куйичирик тумани "Дўстлик-1" МФЙдаги 5-сонли мактаб (140 ўринли мукамил таъмирлани, 12x24 спорт зал куриши)	2021-2022 йй	140 спорт зал 12x24			2 069,400	2 022,950	46,450					№20178 20.09.2021й. 1401-06/1-10849 30.12.2021 й		тендер			
12	Кобрай тумани "Мадамият" МФЙдаги 32-сонли мактаб (330 ўринли янги куриши, 230 ўринли мукамил таъмирлани)	2021-2022 йй	550			6 175,000	5 965,131	209,869					№1892 28.02.2022й. 1401-06/1-1412 09.03.2022 й		тендер			
13	Чиноз тумани "Афрон" МФЙдаги 26-сонли мактаб (420 ўринли янги куриши, 620 ўринли мукамил таъмирлани)	2021-2022 йй	1040			10 810,874	10 618,720	192,154					№18913 27.08.2021й. 1401-06/1-10334 15.11.2021 й		тендер	"OZODA MAZSUSULASHTI KILGAN REKOSTRUSIYA VA TAMIRLASH" МЧЖ		
14	Тошкент тумани "Саноат" МФЙдаги 24-сонли мактаб (12x24 спорт зал куриши)	2021-2022 йй	1 спорт зал 12x24			1 901,000	1 834,653	66,347					№28540 20.12.2021й. 1401-06/1-1374 07.03.2022 й		тендер			
15	Ошангарон тумани "Санаат" МФЙдаги 44-сонли мактаб (12x24 спорт зал куриши)	2021-2022 йй	1 спорт зал 12x24			1 901,000	1 862,997	38,003					№16502 24.07.2021й. 1401-06/1-8169 04.10.2021 й		тендер	"BINO INSHOOT INDUSTRIYA" ХК		
Вазирлар Маҳкамаси Раёсатининг 2022 йил 15 мартдаги 40-сонли мажлиси баёнининг (8-илловаси)																		
16	Бука тумани "Жагалбойи" МФЙ Истиқлол кishлогидagi 15-мактаб филиали	2022 й	60			780,000		31,110							таъло			
17	Бука тумани "Гулистон" МФЙ Жўрабод 30-мактаб филиали	2022 й	40			520,000		21,201							таъло			
18	Бука тумани "Бука" МФЙ Кичик Консонер вишлогидagi 40-мактаб филиали	2022 й	24			375,000		15,764							таъло			
19	Бука тумани "Бақвал" МФЙдаги 46-мактаб Истиқлол филиали	2022 й	24			375,000		15,764							таъло			
20	Бўстоник тумани "Узун" МФЙдаги 47-мактаб филиали	2022 й	24			375,000		15,764							таъло			
21	Оқўрғон тумани "Ёшлик" МФЙдаги 5-мактаб филиали	2022 й	40			520,000		21,201							таъло			
22	Оқўрғон тумани Бойгули МФЙдаги 17-мактаб филиали	2022 й	60			780,000		31,110							таъло			

№	Объектлар номи ва маъноси	Қурилиш бошланғич фаёдаланишга топшириш йили	Лоика қуваги	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосда) жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	01.01.22й. ҳолатига қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	01.01.22й. ҳолатига йилдан йилга утуви объектнинг (сайта хисоблаш билан) қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	01.01.22й. ҳолатига йилдан йилга утуви объектнинг (сайта хисоблаш билан) қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	2022 йил учун капитал қўйимлар димити				Икка фойдаланишга топширилган		01.01.23й. ҳолатига йилдан йилга утуви объектнинг (сайта хисоблаш билан) қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	01.01.23й. ҳолатига йилдан йилга утуви объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	Экспертиза ҳуқуқий рақами ва санасти	Тендер (таъдил)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санасти	Ташкилот номи	
								Жами капитал қўйимлар	Қурилиш монтаж ишлари	Жами шун жумладан	Буюртмачининг бошқа харajatлари	Жами	Жумладан, сислаш харajatлари						Қуваги/суд даг
23	Охангарон тумани "Гулобод" МФЙдаги 9-мактаб филиали	2022 й	24					8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
24	Охангарон тумани "Увюк" МФЙ У нав кишлоғидаги 19-мактаб филиали	2022 й	40					520,000			21,201								
25	Охангарон тумани "Кўсарой" МФЙдаги 22-мактаб филиали	2022 й	24					375,000			15,764								
26	Охангарон тумани "Қорасуе ёна" МФЙдаги 32-мактаб филиали	2022 й	24					375,000			15,764								
27	Охангарон тумани "Гулобод" МФЙ Партисий кишлоғидаги 43-мактаб филиали	2022 й	24					375,000			15,764								
28	Санама кишлоғидаги 46-мактаб филиали	2022 й	24					375,000			15,764								
29	Охангарон тумани "Шомалик" МФЙ кишлоғидаги 47-мактаб филиали	2022 й	24					375,000			15,764								
30	Ўртағирчиқ тумани "Тараксий" МФЙдаги 20-мактаб филиали	2022 й	24					375,000			15,764								
31	Чиноз тумани "Қаналобод" МФЙдаги 36-мактаб филиали	2022 й	80					1040,000			41,120								
32	Янгибўл тумани "Дўстлик" МФЙдаги 54-мактаб 1-филиали	2022 й	24					375,000			15,764								
10	Тақсимланмаган маблаг		4 630	35168,839	34 781,179	34781,179	34781,179	38974,100	37515,661		1265,212	340,562	2 076	31364,797	14523,781	15500,406			
1	Оқуғрон тумани "Мустанкилик" МФЙдаги 78-сон асли заиф болалар мактаб-интернати	2022 й	250	7261,471	7 203,107	7 203,107	7 203,107	3000,000	2 861,111		138,889	70,642	250	7 261,471	4 052,522	4 203,107	М29154 23.12.2021 й.	Лот 2241100600796	"OZODA MAZSUSULASHTI RILGAN REKOSTRUSIYA VA TAMIRLASH" МЧЖ
2	Олмалик шаҳар "Махмудхўжа Бекбўдлий" МФЙдаги 14-сонли мактаб	2022 й	960	197,253	138,889	138,889	138,889	7200,000	6 999,590		200,410						14/01-06/1-1117 25.02.2022 й.	Баёни 7 7967-сон 08.04.2022 й.	тендер
3	Юкориричиқ тумани "Ободон" МФЙдаги 32-сон мактаб	2022 й	450					3375,000	3 252,420		122,580						М28590 20.12.2021 й.	Лот 2241100600791	"BINO INSHOOT INDUSTRIYA" ХК
4	Охангарон тумани "Улғут" МФЙдаги 11-сонли мактаб	2022 й	210	3840,319	3764,740	3764,740	3764,740	1575,000	1 463,995		111,005	36,537	210	3 840,319	2 112,688	2 189,740	14/01-06/1-708 09.02.2022 й.	Баёни 9 7919-сон	тендер
5	Бўстонлик тумани "Хўмсон" МФЙдаги 19-сонли мактаб	2022 й	520	186,584	111,005	111,005	111,005	3900,000	3 790,317		109,683						М29453 25.12.2021 й.	Баёни	тендер
6	Бўка тумани "Хўжаўғрон" МФЙдаги 27-сонли мактаб	2022 й	624					5025,100	4 917,461		107,639						М28212 16.12.2021 й.	14/01-06/1-515 02.02.2022 й.	тендер

№	Объектлар номи ва маъноси	Қурилиш бошланғич ва фойдаланишга топширилган йили	Дойира кувайти	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи, бошқа харажатлари	01.01.22й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи, бошқа харажатлари	01.01.22й. ҳолатига йилдан йилга утувчи объектнинг (сайта хисоблаш билан) қиймати жумладан, буюртмачи, бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23й. йилдан йилга утувчи объектнинг (сайта хисоблаш билан) қиймати жумладан, буюртмачи, бошқа харажатлари	01.01.23й. йилдан йилга утувчи объектнинг молиялаштириш қиймати жумладан, буюртмачи, харажатлари	Экспертиза ҳужжатлари ва шартнома шартлари	Тендер (таълиф)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Ташкилот номи		
							Жами қўйилмалар	Қурилиш монтаж ишлари	Жиҳо	Буюртмачининг бошқа харажатлари	Жами	жумладан, савлаш харажатлари						Қувайт/судат	Асосий фонд суммаси
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	"Тошкент тумани "Авлиёга" МФЙдаги 22-сонли мактаб	2022 й	680	12709,355	12611,651	12611,651	12611,651	5100,000	4887,519	212,481	123,992	123,992	680	12709,355	7254,413	7511,651	№27222.10.12.2021Й. 14.01.06/1-221 18.01.2022 й.	Лот 22411006000791 17911-сон Баёни	"MEMOR HOME" МЧЖ
8	Қибрай тумани "Зафаробод" МФЙдаги 43-сонли мактаб	2022 й	196	1931,637	1891,816	1891,816	1798,973	1798,973	1764,027	34,946	18,569	18,569	196	1931,637	92,843	№18869.27.08.2021Й. 14.01.06/1-10847 30.12.2021 й.	Лот 22411006000802 08020-сон Баёни	"BUILDING NICE" МЧЖ	
9	Қибрай тумани "Салар" МФЙдаги 5-сонли мактаб	2021-2022 й	420	5622,015	5581,732	5581,732	4909,300	4909,300	4746,705	162,595	54,191	54,191	420	5622,015	672,432	№29527.29.12.2021Й. 14.01.06/1-1170 1.03.2022 й.	Лот 22411006000784 07840-сон Баёни	"AND TEX-NAZ" МЧЖ	
10	Бўка тумани "Авлиёга" МФЙдаги 22-сонли мактаб	2021-2022 й	320	3804,042	3728,133	3728,133	2897,500	2897,500	2832,516	64,984	36,631	36,631	320	2897,500	830,633	№17875.12.08.2021Й. 14.01.06/1-10078 07.12.2021 й.	Лот 22411006000792 47924-сон Баёни	"ERU ENTERPRISE" МЧЖ	
	Тақсимланмаган маблағ						193,227	193,227											
	Креитор қарздорликларини қоплаш учун						8095,600	8095,600											
	Келгуси йил лойиҳа-қилинув ишлари учун						8095,600	8095,600											

Илоҳ: Маъзилли рўйхат Вазирлар Маҳкамаси Раёсати мақсисининг 2022 йил 14 февралдаги 19-сонли баёнининг 2-банди, 3-банди 2-хатбошига ҳамда Халқ таълими вазирлиги ҳузуридаги "Халқ таълими соҳасида инжиниринг компанияси" ДУК Тошкент вилояти филиалининг 2022 йил 21 февралдаги 1/23-сонли хатига асосан куриб чиқилмоқда. Дастурдаги бошқа объектлар бўйича бирча бирламчи ҳужжатлар жамланган умумий маълумотлар тегишли тақсимидаги топшириш-қабул қилиб олиш далолатномалари орқали белгиланган мuddагларда амалга оширилади.



"КЕЛИШИЛДИ"
Ўзбекистон Республикаси
Молия вазирлиги
"___" ___ 2022й.

"КЕЛИШИЛДИ"
Ўзбекистон Республикаси
Ўқитисодий тарикат ва камбағалликни қисқарттириш вазирлиги
"___" ___ 2022й.

14.04.22

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 65757 на приобретение Оққўрғон тумани Ёшлик МФЙдаги 40 ўқув ўринли 5-мактаб филиалини реконструкция қилиш (Лойиха-қидирув ишлари билан биргаликда) ҚҚС билан

Способ проведения электронный

Дата 15.04.2022

Время рассмотрения 14.04.2022 17:33

Конкурсная комиссия Тошкент вилояти хокимлиги Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи ўринбосари	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	UMAROV AZIZBEK TOSHBADALOVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиха ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёлаш бўлими бош мутахассиси	YBXIK Tashkent viloyati
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Бирламчи рухсат берувчи, лойиха ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёлаш бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	XALIKOV FARRUX SABIRJANOVICH	Бош муҳандис	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси директори	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 15.04.2022 года № лота 65757.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Оққўрғон тумани Ёшлик МФЙдаги 40 ўқув ўринли 5-мактаб филиалини реконструкция қилиш (Лойиха-қидирув ишлари билан биргаликда) ҚҚС билан
Количество товара	1.00

Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	18 200 000.00
Стартовая сумма	18 200 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш муддати

Тип: Текстовое значение

Описание: тасдиқловчи хужжатларни илова қилиб намунага мувофиқ тулдирилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
НАМАНГАН САНОАТ ЛОЙИХА КТХФ	10	10	8	Экспертная		
КЕЛАЖАК-S ХК	10	10	8	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчисининг охириги уч йилда бажарган иш тажрибаси (2019 й.-2020й-2021 й)

Тип: Текстовое значение

Описание: тасдиқловчи хужжатларни илова қилиб намунага мувофиқ тулдирилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
НАМАНГАН САНОАТ ЛОЙИХА КТХФ	15	15	14	Экспертная		
КЕЛАЖАК-S ХК	15	15	12	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот

Тип: Текстовое значение

Описание: тасдиқловчи хужжатларни илова қилиб намунага мувофиқ тулдирилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
НАМАНГАН САНОАТ ЛОЙИХА КТХФ	10	10	7	Экспертная		
КЕЛАЖАК-S ХК	10	10	7	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган оргтехника ва механизмлари рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: тасдиқловчи хужжатларни илова қилиб намунага мувофиқ тулдирилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
НАМАНГАН САНОАТ ЛОЙИХА КТХФ	10	10	8	Экспертная		
КЕЛАЖАК-S ХК	10	10	8	Экспертная		

Критерий №5 Қурилиш майдончасини кўздан кечирганлиги ва худудни билан танишганлиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: тасдиқловчи хужжатларни илова қилиб намунага мувофиқ тулдирилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
НАМАНГАН САНОАТ ЛОЙИХА КТХФ	10	10	8	Экспертная		
КЕЛАЖАК-S ХК	10	10	7	Экспертная		

Критерий №6 Танлов иштирокчисининг молиявий холати. охирги 3 йилдаги молиявий хисоботлари асосида

Тип: Текстовое значение

Описание: тасдиқловчи хужжатларни илова қилиб намунага мувофиқ тулдирилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
НАМАНГАН САНОАТ ЛОЙИХА КТХФ	15	15	10	Экспертная		
КЕЛАЖАК-S ХК	15	15	9	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
КЕЛАЖАК-S ХК	18 200 000.00	18 195 000.00	14.04.2022 10:27:55	29.96
НАМАНГАН САНОАТ ЛОЙИХА КТХФ	18 200 000.00	18 170 000.00	14.04.2022 09:47:05	30.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
КЕЛАЖАК-S ХК	51.1	29.96	81.06
НАМАНГАН САНОАТ	55.3	30	85.3

ЛОЙИХА КТХФ			
--------------------	--	--	--

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 65757 от 15.04.2022 года на приобретение Оққўрғон тумани Ёшлик МФЙдаги 40 ўқув ўринли 5-мактаб филиалини реконструкция қилиш (Лойиха-қидирув ишлари билан биргаликда) ҚҚС билан определила победителем:

НАМАНГАН САНОАТ ЛОЙИХА КТХФ
204715779

и резервный исполнитель: KELAJAK-S ХК (202430660)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Согласен	
Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	Согласен	
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП