

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ № 01/22

Андижон шаҳри

30.04.2022 йил

Ушбу пудрат шартномаси **“Буюртмачи”** деб аталувчи Андижон вилояти Олтинқўл туман Тиббиёт бирлашмаси ва унинг номидан Низом асосида иш олиб борувчи раҳбари А.Мамажонов бир томондан ва **“Пудратчи”** деб аталувчи **“HUMOYUNMIRZO BUILDING” МЧЖ** ва унинг номидан Низом асосида иш олиб борувчи раҳбари Қ.Исмонов иккинчи томондан келишув асосида амалдаги қонунларга мувофиқ тузилди.

I. ШАРТНОМАНИНГ МАВЗУСИ

1.1. **“Пудратчи”** мазкур шартнома шартларига мувофиқ **“Буюртмачи”**нинг **“Муфел печини капитал таъмирлаш”** ишларини бажариб беради.

II. ШАРТНОМАНИНГ БАХОСИ ВА ХИСОБ КИТОБ ТАРТИБИ

2.1. Бажарилиши лозим бўлган ишлар **«Буюртмачи»** томонидан тасдиқланган сметага ва танлов комиссиясининг қарори билан тасдиқланган ишлар қиймати (барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда) га асосан жорий нархларда шартноманинг умумий нархи ҚҚС билан **18 780 000 (Ўн саккиз миллион етти юз саксон минг)** сўмни ташкил этади

2.2. Бажариладиган ишлар қиймати узил кесил ҳисобланиб, фақатгина ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганида ва форс мажор ҳолатлари сабаб бўлганида қайта кўриб чиқилиб, томонлар ўртасида қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

2.3. Шартнома томонлар ўртасида имзоланиб, тегишли Ғазначилик бўлимида рўйхатга олингандан сўнг 10 банк иш кунида **«Буюртмачи»** бажариладиган ишлар умумий қийматининг 30 фоизини олдиндан, аванс тариқасида **«Пудратчи»**нинг ҳисоб рақамига ўтказиб беради.

2.4. Бажарилган ишлар учун тўловларнинг қолган 70 фоизи **«Пудратчи»** томонидан топширилган бажарилган ишлар далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар асосида 30 банк иш кунида ўтказиб беради.

2.5. **«Буюртмачи»** охириги тўловни **«Пудратчи»** томонидан иш тўлиқ бажариб топширилиб, қабул қилиш–топшириш далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар асосида 10 банк иш кунидан кечикмаган муддатда ўтказиб беради.

2.6. Бажарилган ишлар учун тўловлар **«Буюртмачи»** томонидан пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади.

III. ТОМОНЛАРНИНГ ХУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

3.1. **«Пудратчи»**нинг мажбуриятлари

Шартнома имзолангандан сўнг иш бажариладиган объектни **«Буюртмачи»**дан далолатномага асосан қабул қилиб олади.

Мазкур шартномада илова қилинадиган тўловлар жадвалига мувофиқ аванс тўлови амалга оширилгандан бошлаб 10 кун муддат ичида ишларни бажаришга киришади ва 25 кун муддатда ишларни бажариб топширади.

Барча ишларни тасдиқланган смета ҳужжатларига мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари билан бажариш ҳамда **«Буюртмачи»**га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади.

3.2. «Пудратчи»нинг ҳуқуқлари

Бажариб берилган иш учун олдиндан аванс ҳақ тўланишини ва ишни бажариб топширгандан сўнг тўла ҳажмда ҳисоб китоб қилинишини талаб қилиш;

Бажариб берилган ишни қабул қилиб олиш асоссиз равишда рад этилиши натижасида етказилган зарарни қопланишини талаб қилиш;

3.3. «Буюртмачи»нинг мажбуриятлари

Тасдиқланган смета бўйича бажарилган ишларни қабул қилиб олиш;

Бажарилган ишлар учун ўз вақтида ҳақ тўлаш;

3.4. «Буюртмачи»нинг ҳуқуқлари

«Пудратчи»дан амалдаги давлат стандартлари ва бошқа меъёрий ҳужжатлар билан таъминлашни талаб қилиш;

Камчиликларни бепул бартараф этилиши ёки камчиликларни бошқа шахс томонидан тўғриланиши харажатларини қопланишини талаб қилиш;

«Пудратчи»дан шартномада курсатилган ишларини қабул қилиш комиссияси иштироқида лойиҳа ҳужжатлари асосида ишни сифатли бажарган ҳолда қабул қилиб олиш;

«Пудратчи» томонидан ишлатиладиган материаллар ва асбоб ускуналарни шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини назорат қилиш.

Агар техник ҳужжатларга ўзгартириш киритиш туфайли бажарилиши керак бўладиган қўшимча ишлар қиймати жаҳатидан лойиҳа-сметада кўрсатилган қурилиш умумий қийматининг ўн фоизидан ошиб кетмаса ва қурилиш пудрат шартноҳасида назарда тутилган ишларнинг хусусиятини ўзгартирмаса Буюртмачи техник ҳужжатларга ўзгартириш киритишга ҳақли.

IV. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

4.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажармаса мажбуриятни бажармаган томон иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;

4.2. «Пудратчи» объектни ўз вақтида топширмаганлиги учун «Буюртмачи»га ҳар бир кечиктирилган кун учун шартнома мажбуриятлари бажарилмаган қисмининг 0,5 % миқдорида пеня тўлайди. Тўланадиган пеня суммаси бажарилмаган мажбуриятлар баҳосининг 50 % идан ошмаслиги керак.

4.3. Аниқланган нуқсон ва камчиликлар «Пудратчи» томонидан ўз вақтида бартараф қилинмаса «Буюртмачи» тўловлари тўхтатилади. Лозим даражада бажарилмаган ишларнинг 20 % и миқдорида «Пудратчи» жарима тўлайди.

4.4. Бажарилган ишлар учун «Буюртмачи» томонидан ўз вақтида ҳақ тўланмаса, ҳар бир кечиктирилган кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 %и миқдорида пеня тўлайди. Тўланадиган пеняларнинг умумий суммаси кечиктирилган тўловларнинг 50 %и миқдоридан оғтмаслиги керак.

4.5. Тўланадиган пеня ва жарималар шартнома мажбуриятларини бузган тарафни иккинчи тарафга ана шу мажбуриятларни бажармаслик оқибатида етказилган зарарни қоплаш жавобгарлигидан озод этмайди.

V. ФОРС МАЖОР ХОЛАТЛАР

5.1. Ушбу шартнома бўйича мажбуриятларни тўлиқ ёки қисман бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва бу ҳолатлар шартнома шартларини бажарилишига бевосита таъсир этса томонларнинг жавобгарлиқдан озод этилиши Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда кўриб чиқилади.

VI. ШАРТНОМАНИ ЎЗГАРТИРИШ, БЕКОР ҚИЛИШ ВА НИЗОЛАРНИ ХАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

6.1. Мазкур шартнома белгиланган шаклда томонларнинг ўзаро келишувига мувофиқ ўзгартирилиши ва бекор қилиниши мумкин.

6.2. Мазкур шартнома бўйича юзага келиши мумкин бўлган низо ва келишмовчиликлар ўзаро муҳокама йўллари билан хал этилади. Агарда ўзаро муҳокама йўли билан хал этиш имкони бўлмаса Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Иқтисодий суди орқали хал этилади.

VII. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТЛАРИ

7.1. Шартнома томонлар имзолаб, худудий Ҳазначилик бўлимида рўйхатга олинган кундан кучга кириб, «31»декабр 2022 йилгача амал қилади.

7.2. Шартнома 2 нусxada тузилиб, иккала нусхаси ҳам ҳуқуқий жихатдан тенг кучли ҳисобланади.

VIII. ТОМОНЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ

“Пудратчи”

“HUMOYUNMIRZO BUILDING” МЧЖ

Манзил: Андижон в. Олтинкўл тумани

Катта Оқтепа Боғдод кўчаси 9-уй

Х/Р: 20208000305255011001

АТИБ Ипотека-банк Андижон вилоят бул.

МФО: 00059

СТИР: 307548902

ҚҚС: 303060114142

“Буюртмачи”

Олтинкўл туман Тиббиёт бирлашмаси

Манзил: Олтинкўл тумани

Тел./факс: 74 35 45 8 50

Шхв: 4002286003027043102051001

ИНН: 200254651 ОКОНХ: 91511

Ўзб.Респ.Молия Вазирлиги Ҳазначилиги

х/р 23402000300100001010

СТИР 201122919 МФО 00014

Марказий банк Тошкент ш Бош бошк.ХККМ

Рахбар:



Қ.Исмонов

Рахбар:



А.Мамажонов

«Тасдикланди»



Олтинкул туман тиббиёт бирлашмаси

Бошлиги:

А.Мамажонов

16-март 2022 йил

ТЕХНИК ТОПШИРИК БУЮРТМАЧИ

| № | Маълумотлар руйхати | Асосий маълумотлар ва талаблар |
|---|---------------------|---|
| 1 | Бажариладиган иш | Олтинкул туман Тиббиёт бирлашмаси талабларига "Муфельный печ" маъан эскирганлиги белгиланган тартибдаги санитария коидаларига тугри келмаганлиги учун кайта замонавий муфель печи курилишига кузда тутилган. Хусусан ушбу жараённи амалга ошириш учун режалаштириш тупрок текислаш ишлари, петонли коришма куйиш, металоконструкцияга бириктирувчи жихозларни урнатиш, мури конларини урнатиш ушбу муфел печини навес билан ёпиш ва мойли буёк билан буяш ишлари. |
| 2 | Буюртмачи | Олтинкул туман Тиббиёт бирлашмаси |
| 3 | Алохида талаблар | Ушбу пудрат ишлари сифатли ва самарали амалга оширилиши лозим. Лойихада курсатилган барча ишлар бажарилиши лозим. Кушимча ва бошка талаблар эълон etender.uzex.uz порталида жойлаштирилади. |

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 65555 на приобретение Услуги по капитальный ремонт, оборудования

Способ проведения электронный

Дата 15.04.2022

Время рассмотрения 15.04.2022 11:11

Конкурсная комиссия Олтинкул туман Тиббиёт бирлашмаси, (Далее – Комиссия) в составе:

| | | | |
|------------------------------|--|----------------------|---------------------|
| Председатель комиссии | MAMADALIYEV MURODJON BEKMIRZAYEVICH | Биринчи уринбосар | Тиббиет бирлашма |
| Секретарь комиссии | NORMATOY ABDUMANNOB QOXXOROVICH | Иктисодчи | Тиббиет бирлашма |
| Член комиссии | ISAQOV BURXONJON ISMOILOVICH | Бош хисобчи | Тиббиет бирлашма |
| Член комиссии | ORIPOV BAXODIR KARIMOVICH | Инженер | Бирлашма |
| Член комиссии | BOYNAZAROV ALIJON ABSAMINOVICH | Хужалик мудири | Тиббиет бирлашма |
| Член комиссии | MAMAJONOV AZAMAT AXMADJONOVICH | Рахбар | Тиббиет бирлашма |

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 15.04.2022 года № лота 65555.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 65

Предмет закупки:

| | |
|---|--|
| Наименование товара (работы, услуги) | Услуги по капитальный ремонт оборудования |
| Подробное описание | Капитальный ремонт муфельного печа |
| Количество товара | 1.00 |
| Единица измерения | |
| Цена товара (услуги) за единицу | 18 982 872.00 |
| Стартовая сумма | 18 982 872.00 |
| Валюта | UZS |

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1. Асосий воситалар тугрисида маълумотнома , Устав ва устав фонди тугрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Мухим

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| HUMOYUNMIRZO BUILDING MCHJ | 25 | 18780000 | 25 | Экспертная | | |

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|----------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| OLTINKO'L QURILISH IFTIHORI MCHJ | 25 | 18850000 | 23 | Экспертная | | |

Критерий №2 Иштирокчилар шартнома тузиш учун қонуний ҳуқуқга эгалиги, солиқ ва бошқа мажбурий туловлардан қарздорлик мавжуд эмаслиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Мухим

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|----------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| HUMOYUNMIRZO BUILDING MCHJ | 25 | 18780000 | 25 | Экспертная | | |
| OLTINKO'L QURILISH IFTIHORI MCHJ | 25 | 18850000 | 22 | Экспертная | | |

Критерий №3 Узига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб-таомилларининг мавжуд эмаслиги, инсофсиз ижрочилар ягона реестрида қайд этилмаганлиги туғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Мухим

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|----------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| HUMOYUNMIRZO BUILDING MCHJ | 25 | 18780000 | 25 | Экспертная | | |
| OLTINKO'L QURILISH IFTIHORI MCHJ | 25 | 18850000 | 22 | Экспертная | | |

Оценка участников финансовой части составила:

| Наименование участника | Стартовая сумма | Предлагаемая сумма | Дата предложения | Оценка стоимости (балл) |
|----------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| OLTINKO'L QURILISH IFTIHORI MCHJ | 18 982 872.00 | 18 850 000.00 | 15.04.2022 10:04:33 | 9.96 |
| HUMOYUNMIRZO BUILDING MCHJ | 18 982 872.00 | 18 780 000.00 | 15.04.2022 09:54:26 | 10.00 |

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

| Наименование участника | Общий балл по технической части | Общий балл по финансовой части | Итоговый балл |
|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------|
| OLTINKO'L QURILISH IFTIHORI MCHJ | 80.1 | 9.96 | 90.06 |
| HUMOYUNMIRZO BUILDING MCHJ | 90 | 10 | 100 |

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 65555 от 15.04.2022 года на приобретение Услуги по капитальный ремонт оборудования определила победителем:

HUMOYUNMIRZO BUILDING MCHJ
307548902

и резервный исполнитель: OLTINKO'L QURILISH IFTIHORI MCHJ (303174976)

Проголосовали

| Комиссия | Ф.И.О. | Голосование | Комментарии |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|
| Член комиссии | ORPOV BAXODIR KARIMOVICH | Согласен | |
| Член комиссии | BOYNAZAROV ALIJON ABSAMINOVICH | Согласен | |
| Председатель комиссии | MAMADALIYEV MURODJON BEKMIRZAYEVICH | Согласен | |
| Член комиссии | ISAQOV BURXONJON ISMOILOVICH | Согласен | |
| Член комиссий | MAMAJONOV AZAMAT AXMADJONOVICH | Согласен | |

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

«УТВЕРЖДАЮ»



руководителя Андижанского
мед. объединения

Н. Шамматов

« 4 » 02 2021 г

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

По объекту: Капитальный ремонт муфельной печи Олтинкулского
центрального РМО в ул Туркистон Шох дом 9.

Олтинкулском районе Андижанской области

Мы нижеподписавшиеся: инженер Б. Орипов, зав.хоз

А. Баймазоров, сантехник З. Турсунев

составили настоящий акт о том, что при осмотре
состоянии объекта выявлении к выполнению нижеследующих работ.

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
|-------|---|-------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | КАПАНИЯ ЯМА В ВРУЧНУЮ | 100М3 | 0.0066 |
| 2 | УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА В7,5/М-100/ | 100М3 | 0.00624 |
| 3 | УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ | 100М2 | 0.0624 |
| 4 | УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ | 100М3 | 0.00564 |
| 5 | ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛОСКИХ И ОБЪЕМНЫХ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ | Т | 0.004 |
| 6 | УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ | Т | 0.0205 |
| 7 | ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ | Т | 0.371 |
| 8 | МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТОЙКИ | Т | 0.133 |
| 9 | МОНТАЖ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ НА ВЫСОТЕ ДО 25 М ПРОЛЕТОМ ДО 24 М МАССОЙ ДО 3,0 Т | Т | 0.089 |
| 10 | УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ | 100М2 | 0.09 |
| 11 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В7,5/М-100/ | М3 | 0.52 |
| 12 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ | 100М2 | 0.065 |
| 13 | МОНТАЖ ДЫМОВЫХ ТРУБ Д=219Х4ММ | Т | 0.126 |
| 14 | ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ХС-068 | 100М2 | 0.205 |
| 15 | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-124 | 100М2 | 0.205 |
| 16 | ДЕМОНТАЖ БАКОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ | 10БАКОВ | 0.1 |
| 17 | УСТАНОВКА БАКОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ | 10БАКОВ | 0.1 |
| | РЕМОНТ ДЫМОВАЯ ТРУБА | | |
| 18 | СМЕНА ДЫМОВАЯ ТРУБА | 100М | 0.35 |
| 19 | УКРАТИТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЫМОВИЙ ТРУБЫ | Т | 0.161 |

инженер

зав.хоз.

сан. техник

Б. Орипов


А. Баймазоров

Б. Орипов

А. Баймазоров

З. Турсунев

9 сентября 2021 года



“УТВЕРЖДАЮ”

Директор ООО

“SHARQ SAODAT GULSHANI”

Ю. Бекташев

Номер сертификата: № КЛЭ-000012 от 18.09.2019 года

ЭКСПЕРТИЗА ХУЛОСАСИ №01-01/2021 (ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ)

К расчету стартовой стоимости: «Капитальный ремонт муфельный печь
Олтинкулского центральный РМО в ул Туркистон Шох дом 9. Олтинкулком
районе Андижанской области»

Заказчик - ООО «EKSPRESS ELEKTRON SERVIS»

Источник финансирования – вне бюджетные средство.

Генпроектировщик – ООО «EKSPRESS ELEKTRON SERVIS»

Лицензия: №АЛ-000683 от 24-04-2020 г. бессрочное.

Генподрядчик – по тендеру.

1. Основание для разработки стартовых цен.

1.1. Письмо заказ заказчика от 2021г.

2. Материалы представленные на рассмотрение:

2.1. Заявленная стоимость работ в текущих ценах в сумме 19186,912 тыс.сум с НДС.

2.2. Локальные ресурсные ведомости.

2.3. Пояснительная записка.

2.4. Сводная ресурсная ведомость.

3. Краткая информация по расчету.

3.1. Расчетом стартовой стоимости: «Капитальный ремонт муфельный печь
Олтинкулского центральный РМО в ул Туркистон Шох дом 9. Олтинкулком районе
Андижанской области» согласно утвержденного дефектного акта предусматриваются
следующий работы: капания яма в вручную. Устройство бетонной подготовки из
бетона В7,5/м-100/. Устройство пароизоляции прокладочной в один слой. Устройство
ленточных фундаментов железобетонных при ширине поверху до 1000 мм.
Изготовление плоских и объемных арматурных каркасов. Установка закладных
деталей весом до 4 кг. Изготовление металлических конструкций. Монтаж
металлические стойки. Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25
м пролетом до 24 м массой до 3,0 т. Устройство кровли из профнастила с полимерным
покрытием. Устройство подстилающих слоев бетонных из бетона В7,5/м-100/.
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм. Монтаж дымовых труб д=219х4мм.
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой хс-068. Окраска
металлических грунтованных поверхностей эмалью ХВ-124. Демонтаж баков

металлических. Установка баков металлических. Ремонт дымовая труба. Смена дымовая труба. Укротит металлических дымовой трубы.

3.2. Стоимость строительный работ определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11.06.2003г. №261 "О переходе на договорные текущие цены и при реализации инвестиционных проектов" постановление Кабинета Министров от 12.05.2004г. № 226 "О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан" и Правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах ШНК 4.01.16-04 от 30.07.2008г. №83, утвержденные приказом Госархитектстроя по объемам работ.

3.3. В основе расчета использован "Ресурсный метод".

4. Результаты рассмотрения.

4.1. Откорректированная пояснительная записка.

4.2. Затраты на заработные платы определены в соответствии с Порядком, определенной Временным положением:

- среднемесячная заработная плата строителей приведена в соответствии с отчетными данными статуправления.
- начисление на социальное страхование принято в размере по данным на 2019 год.

4.3. Затраты подрядчика уточнены по ШНК-4.01.16-09.

4.4. Затраты заказчика учтены.

4.5. Коэффициент риска не учтен.

4.6. Заявленная стоимость машин и материалов уточнена с соответствующими нормативами.


4.7. Для окончательного принятия отчисления на социальное страхование необходимо использовать приложение №25 к Постановлению Президента Республики Узбекистан №ПП-2270 от 04.12.14г.

5. Выводы:

5.1. Расчет стоимости: «Капитальный ремонт муфельной печи Олтинкулского центральный РМО в ул Туркистон Шох дом 9. Олтинкулком районе Андижанской области», рекомендуется дальнейшему рассмотрению и утверждению сумма 18780,0 тыс.сум с НДС, снижение 406,912 тыс.сум за счет зарплаты рабочих строителей, стоимости строительных материалов и исключения прочих затрат заказчика.

5.2. В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах» утвержденным постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003г. №261 рекомендуемая стартовая стоимость строительства является ориентиром при проведении конкурсных торгов и не может служить основанием заключения договоров подряда.

Главный специалист:



(Handwritten signature)

А. Касимов

Республика Узбекистан, Андижанская область

ООО «EKSPRESS ELEKTRON SERVIS»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

предельной стоимости в текущих ценах

**Объект: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МУФЕЛЬНЫЙ ПЕЧЬ
ОЛТИНКУЛСКОГО ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РМО В УЛ ТУРКИСТОН ШОХ
ДОМ 9 ОЛТИНКУЛКОМ РАЙОНЕ АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

КНИГА

*Локальная ресурсная ведомость и
ведомость расхода материалов*

ПОСЛЕ ЭКСПЕРТИЗА

г. Андижан – 2022 г

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН, АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОД АНДИЖАН

ООО «EKSRESS ELEKTRON SERVIS»

Архив № _____

Заказ № _____

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

**Объект: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МУФЕЛЬНЫЙ ПЕЧЬ
ОЛТИНКУЛСКОГО ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РМО В УЛ ТУРКИСТОН ШОХ
ДОМ 9 ОЛТИНКУЛКОМ РАЙОНЕ АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

РАСЧЕТ

предельной стоимости в текущих ценах

Стартовая стоимость объекта,

*Локальная ресурсная ведомость и
ведомость расхода материалов*

Составлено в текущих ценах

Директор:



А. Халилов

ГИП:

А. Максудов

Стартовая стоимость объекта в договорных текущих ценах

**Капитальный ремонт муфельной печи Олтинкулского центральный РМО в ул Туркистон
Шох дом 9. Олтинкулком районе Андижанской области**

(Наименование объекта, стройки)

| №№ ПП | НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ | Стоимость (тыс.сум) |
|----------|---|------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов | 0,000 |
| 2 | Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов | 8 307,318 |
| 3 | Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование | 3 373,250 |
| 4 | Затраты на эксплуатации машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов) | 2 032,130 |
| 5 | Прочие затраты производственного характера | 0,000 |
| 6 | Прочие затраты подрядчика - 18,71% | 2 565,646 |
| 7 | Затраты на страхование строительства объектов - 0,32% | 52,091 |
| 8 | Затраты на покрытие риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год | 0,00 |
| 9 | ИТОГО стоимость строительство в договорных текущих ценах | 16 330,435 |
| 10 | НДС - 15% | 2 449,565 |
| 11 | ИТОГО стоимость строительство в договорных текущих ценах с НДС | 18 780,000 |
| 12 | Прочие затраты заказчика | 0,000 |
| 13 | ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС и прочими затратами заказчика | 18 780,000 |

ЗАКАЗЧИК

МП

ИСПОЛНИТЕЛЬ



