



11.05.2022 даги

ISTAT YANGIER MCHJ ва Янгиер шаҳар Хокимият ўртасида 43000000,00 сўм умумий суммага тузилган 6 -  
сонли шартномага

ТЎЛОВЛАР ЖАДВАЛИ\*

Боб 018  
Шахсий газна ҳисобварақ 401722860244137011209018002

сўмда

2022 й. ойлар номи.	Харажатлар тури** (бюджет таснифининг тегишли коди)			Жами
	4233900			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май	43 000 000,00			43 000 000,00
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
<b>Жами йил бўйича</b>	<b>43 000 000,00</b>			<b>43 000 000,00</b>

Жами 43000000,00 сўм

Қирк уч миллион сўм 00 тийин

сумма сўз билан

Юқоридаги кўрсатилган суммадан 12900000,00 сўм ёки 30,00%\*\*\* шартноманинг умумий суммасидан  
% \*\*\*20 ойида тўланиши лозим.


(\* ) — бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан газначилик бўлинмасига икки нусхада тақдим этилади;

(\*\* ) — бўлим, кичик бўлим ва харажат моддаси кўрсатилади;

(\*\*\*) — Юқоридаги кўрсатилган суммадан ойига \_\_\_\_\_% жорий ойнинг \_\_\_\_\_ санасигача ҳар ойда олдиндан тўланиши лозим (ушбу сатр бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан коммунал хизматлар кўрсатиши, алоқа хизматлари ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган ҳар ой доимий равишда товарлар (ишлар, хизматлар) етказиб бериш шартномалари бўйича олдиндан тўловни амалга ошириш ҳолларида тўлдирилади).


Буюртмачи раҳбари



  
(имзо)

Хужаев Илёржон Ахмат ўгли  
Ф.И.Ш.

Буюртмачи бош бухгалтери

  
(имзо)

Холйигитова Юлдузхон Бахтиёровна  
Ф.И.Ш.

Газначилик бўлинмасининг  
ходими қабул қилди

(имзо)

Буюртмачи ходими  
қабул қилди

(имзо)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ й.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ й.

**«ISTAT YANGIYER» МЧЖ** кейинги ўринларда "«ХИЗМАТ КУРСАТУВЧИ»" деб юритилувчи номидан НИЗОМ асосида иш кўрувчи раҳбари **Бабаханов Фарход Очилович** ва **Янгиер шаҳар хокимлиги** кейинги ўринларда "БУЮРТМАЧИ" деб юритилувчи номидан НИЗОМ асосида фаолият юритувчи **И.Нурматов** мазкур шартномани қуйидагилар ҳақида туздилар.

### 1. Шартноманинг предмети

1.1. «Хизмат курсатувчи» Буюртмачининг топшириғига кўра мазкур Шартноманинг 1.2-бандида ўрсатилган ишларни бажариш ва унинг натижасини Буюртмачига топшириш мажбуриятини олади, уюртмачи эса ишларнинг натижасини қабул қилиб олиш ва бунинг учун ҳақ тўлаш мажбуриятини олади.

1.2. «Хизмат курсатувчи» кейинги ўринларда "Ишлар" деб аталадиган қуйидаги ишларни бажариш мажбуриятини олади:

*Янгиер шаҳар Т.Малик МФЙда Чинобод кўчаси (А сектор) сув тармоқлари ва канализациясини капитал таъмирлаш*

Юқорида кўрсатилган ишларни бажариш учун Буюртмачи «Хизмат курсатувчи»га зарурий лойиҳа-мета ҳужжатлари, техник шартларни тақдим этиш мажбуриятини олади.

1.3. «Хизмат курсатувчи» ишларни ўзининг техник кучлари, асбоб-ускуналари ҳамда ўзининг атериаллари билан бажаради.

1.4. Ишлар Буюртмачи ёки унинг ваколатли вакили томонидан Ишларни қабул қилиш-топшириш алоқатномаси имзолангандан кейин бажарилган деб ҳисобланади.

### 2. Тарафларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари

#### 1.1. «Хизмат курсатувчи»нинг мажбуриятлари:

1.1.1. Ишларни лозим бўлган сифатда ва белгиланган муддатда бажариш.

1.1.2. Ишларни мазкур Шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган муддатда бажариш ва топшириш.

1.1.3. Иш бажариш муддати 30 кун.

1.1.4. Агар «Хизмат курсатувчи» Ишларни бажариш жараёнида Шартнома шартларидан Ишларнинг афатини ёмонлаштиришга олиб келадиган четга чиқишга йўл қўйган бўлса, Буюртмачининг талабига иноан аниқланган барча камчиликларни 5 (беш) кун ичида ўз ҳисобидан бартараф этади. Шунингдек, «ХИЗМАТ КУРСАТУВЧИ» 45 (Қирк беш) кун давомида мукамал таъмирлаш довомида аниқланган ўқсонларни бартараф этиш мажбуриятини олади.

1.1.5. ««ХИЗМАТ КУРСАТУВЧИ»» ишларни ахсан бажариш.

#### 2.2. «Хизмат курсатувчи» қуйидаги ҳуқуқларга эга:

2.1.1. Буюртмачи томонидан мазкур Шартноманинг 3-бандида кўрсатилган ҳақ тўлаш мажбурияти бажарилмаганда, «Хизмат курсатувчи» Ишларнинг натижасини ушлаб туриш ҳуқуқига эга.

#### 2.3. Буюртмачининг мажбуриятлари:

2.3.1. «Хизмат курсатувчи»дан Ишлар тугалланганлиги ҳақида хабарнома олгандан кейин 5 (уч) кун ичида ёки мазкур Шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган муддат тугаганда, ишларнинг натижасини ўриб чиқиш ва қабул қилиш, ишларнинг натижасини ёмонлаштирадиган шартномадан четга чиқилган ёки ишлардаги бошқа камчиликлар аниқланганда, булар ҳақида «Хизмат курсатувчи»га дарҳол хабар бериш.

2.3.2. Ишларнинг натижаларини қабул қилган пайтдан бошлаб 30 (ўттиз) кун ичида мазкур шартноманинг 3-бандида кўрсатилган баҳо бўйича бажарилган ишлар учун ҳақ тўлаш.

2.3.3. Агарда буюртмачи шартномани бекор қилмоқчи бўлса, бу ҳақида «Хизмат курсатувчи»ни 3 (уч) кун олдин ёзма равишда огоҳлантиради.

#### 2.4. Буюртмачи қуйидаги ҳуқуқларга эга:

2.4.1. Ҳар қандай вақтда «Хизмат курсатувчи»нинг фаолиятига аралашмаган ҳолда у томонидан бажарилмаган ишларнинг бориш жараёнини ва сифатини текширади.

### 3. Шартноманинг баҳоси ва ҳисоблашишлар тартиби

3.1. Мазкур шартноманинг баҳоси умумий суммаси **43000000 (Қирк уч миллион )** сум

3.2. Буюртмачи «Хизмат курсатувчи»га шартнома бўйича ишлар умумий қийматининг **30** фоизи миқдоридан аванс ўтказди. Шартноманинг қолган суммасини ««Хизмат курсатувчи»» томонидан тақдим қилинадиган **Форма-2** га асосан тўлаб борилади.

3.3. Буюртмачи томонидан «Хизмат курсатувчи»га шартнома баҳосини тўлаш бекор қилиниши мазкур шартномада кўрсатилган ҳисоб-китоб ҳисобварағига пул маблағларини кўчириш билан амалга оширилади.

#### 4. Тарафларнинг жавобгарлиги

4.1. «Хизмат курсатувчи» мазкур шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган ишларни бажариш муддатини бузганлиги учун ҳар бир кечиктирилган кун учун буюртмачига бажарилмаган ишлар суммасининг 0,5% миқдорида жарима тўлайди. Бунда жарима суммаси бажарилмаган ишлар баҳосининг 50% миқдори ошмаслиги лозим.

4.2. Буюртмачи мазкур шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган муддатда ишлар бажарилгандан сўнг уни қабул қилиб олади ҳамда бажарилган ишлар уни қониқтирса, «Хизмат курсатувчи»га шартномада кўрсатилган суммани тўлиқ тўлаб беради. Акс ҳолда ҳар бир кечиктирилган кун учун «Хизмат курсатувчи»га шартнома суммасининг 0,4% миқдорида жарима тўлайди. Бунда жарима суммаси шартнома баҳосининг 50% миқдоридан ошмаслиги лозим.

4.3. Мазкур Шартномада кўзда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлик чоралари Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амал қилувчи фуқаролик қонунчилиги меъёрларига мувофиқ қўлланади.

4.4. Неустойка тўлаш тарафларнинг улар олдида турган мажбуриятларини бажаришдан ёки шартларнинг бузилишини бартараф этишдан озод этмайди.

#### 5. Низоларни ҳал қилиш тартиби

5.1 Мазкур Шартномани бажаришда юзага келадиган низолар ва келишмовчиликлар тарафлар ўртасида имкон қадар музокаралар йўли билан ҳал қилинади. Акс ҳолда **Сирдарё вилояти Иқтисодий Суди** томонидан кўриб чиқилади.

#### 6. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

6.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар. Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

6.2. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда «Хизмат курсатувчи» ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

6.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

#### 7. Яқиний қондалар

7.1. Мазкур Шартномага киритиладиган ҳар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар, улар фақат ёзма шаклда тузилиб, тарафларнинг бунга ваколатли вакиллари томонидан имзоланиши шarti билан ҳақиқий ҳисобланади ҳамда тегишли Ҳазначилик бўлинмасидан рўйхатдан ўтгандан сўнг ҳаққоний ҳисобланади. Мазкур Шартномага иловалар унинг ажралмас қисми бўлиб ҳисобланади.

7.2. Мазкур Шартнома икки нусхада тузилади. Иккала нусха айнан бир хил ва тенг кучга эга бўлиб, Ҳазначилик бўлинмаларида мажбурий тартибда рўйхатдан ўтгандан сўнг кучга кирилади ва **2022 йил 31 декабр**га қадар амалда бўлади. Томонларнинг ҳар бирида мазкур шартноманинг бир нусхаси сақланади.

#### 8. Тарафларнинг манзили ва банк реквизитлари

##### «Буюртмачи»

##### Янгиер шаҳар ҳокимлиги

Манзили: Янгиер ш.

Телефон: 350-31-84

ш/хр: 401722860244137011209018002

ИНН: 200328645 ОКОНХ: 97600

Янгиер шаҳри бўйича Ҳазначилик бўлинмаси

Ҳазначилик х/р 23402000300100001010

Банк номи: Марказий банк Тошкент

ш. Бош бошқармаси

МФО: 00014

Ҳазна бўлинмаси СТИР: 201122919

И.Нурматов

##### ««Хизмат курсатувчи»»

##### “ISTAT YANGIYER” МЧЖ

Манзили Янгиер шаҳар

Телефон 97-320-20-00

Х.р 202080008009237441001

Банк номи: Агробанг Янгиер ш

МФО 00378

ИНН 305767734



Ф.Бабаханов

Ҳозир қонун ҳужжатини...

## ИШ БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

Янгиер шаҳар Т.Малик МФЙ да Чинобод (А сектор) сув ва канализациясини капитал таъмирлаш

№	Объект номи	Ўлчов бирлиги	сон	Сумма	2022 йил		Жами
					май	май	
1	Янгиер шаҳар Т.Малик МФЙ да Чинобод (А сектор) сув ва канализациясини капитал таъмирлаш	объект	1	43 000 000	12 900 000	30 100 000	43 000 000
	<b>Жами</b>			<b>43 000 000</b>	<b>12 900 000</b>	<b>30 100 000</b>	<b>43 000 000</b>



Буюртмачи

И.Нурматов



Пудратчи

Ф.Бабаханов



"ТАСДИҚЛАЙМАН"  
Янгиер шаҳар ҳокими 1-Ўринбосари  
И.Нурматов



"ТАСДИҚЛАЙМАН"  
Янгиер шаҳар ҳокими бўлими мудири  
Р.Сувонов

### Адресный список

Капитальный ремонт водоснабжения канализации улица Чинобод (А сектор) МСГ Т.Малик г.Янгиер Сырдарьинской области

№	Наименование объектов, их местонахождение и обоснование для включения в адресный список	Год начала и окончания кап.ремонта	Проектная мощность уч-ся мест	Общая стоимость капитального ремонта здания махалли Юккалиш на момент заключения договора подряда в т.ч.затраты заказчика		Остаток стоимости работ на " _ " _2022 г	Всего средства на кап вложен	в том числе		Ввод мощн. Уч-ся мест	Дата № экспертизы проекта	Дата № протокола утвержд. Результат тендерн. Торгов	Подрядная строительная организация	Источник финансирования	
				43 000,0	0			Ремонтные работы	Прочие работы заказчика					Республ.счёта фонда в.т.ч. Прочие затраты заказчика	Местный бюджет в.т.ч прочие затраты заказчика
1	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Капитальный ремонт водоснабжения канализации улица Чинобод (А сектор) МСГ Т.Малик г.Янгиер Сырдарьинской области	2022	0	43 000,0	0	43 000,0	43 000,0	43 000,0	0	0	06.04.2022 г №35761	07.05.2022	ИСТАТ YANGIYER" МЧЖ	0	43 000,0
				43 000,0											

Шаҳар ҳокими ўринбосари

Ш.Мирзаев

### Молиялаштириш жадвали

Янгиер шаҳар Т.Малик МФЙ да Чинобод (А сектор) сув ва канализациясини капитал таъмирлаш  
Пудратчи ташкилот: "ISTAT YANGIYER" МЧЖ

Молиялаштириш шартлари	ул.бир	иш хажми	Жами	2022 йил	
				май	май
Аванс 30% , жорий молиялаштириш	сум	1 объект	12 900 000	12 900 000	
Жорий молиялаштириш	сум	1 объект	30 100 000		30 100 000
<b>Жами</b>			<b>43 000 000</b>	<b>12 900 000</b>	<b>30 100 000</b>

Буюртмачи:



И.Нурматов

Пудратчи:



Ф.Бабаханов

1- заместитель хокима г.Янгиера

И.Нурматов

" 11 " 05 2022 г

## Титульный список на капитальный ремонт

### Раздел 1. Основные данные по капитальному ремонту

А	Наименование и местонахождение объекта	Капитальный ремонт водоснабжении канализации улица Чинобод (А сектор) МСГ Т.Малик г.Янгиер Сырдарьинской области
1	Отрасль	Капитальный ремонт
2	Инвестор	Местный бюджет
3	Генеральный заказчик	Янгиер шахар хокимлиги
4	Разработчик	"SIRDARYO VILOYAT LOYIHA ISHLAB CHIQRISH BOSHQARMASI" МЧЖ
4.1.	ТЭО	"SIRDARYO VILOYAT LOYIHA ISHLAB CHIQRISH BOSHQARMASI" МЧЖ
4.2.	ПСД	"SIRDARYO VILOYAT LOYIHA ISHLAB CHIQRISH BOSHQARMASI" МЧЖ
4.3.	Экспертизы	"Шаҳарсозлик ҳужжатлари экспертизаси" ДУК Сирдарё вилоят филиали
5	Подрядчик	ISTAT YANGIYER" МЧЖ
6	Источник финансирования	Местный бюджет
7	Срок начала и окончания кап.ремонта	2022 г
8	Основные показатели стройки	1 объект
	Основные фонды (млн.сум)	43 000,0
	Капитальные вложения (млн.сум)	43 000,0
	Строительно-монтажные работы (млн.сум)	43 000,0
	Прочие работы и услуги (млн.сум)	0

Б	Прогноз на 2022 г согласно утверждённого Адресного списка	43000
	Основные фонды (млн.сум)	43 000,0
	Капитальные вложения (млн.сум)	43 000,0
	Строительно-монтажные работы (млн.сум)	43 000,0
	Прочие работы и услуги (млн.сум)	0

### Раздел 2. По квартальная разбивка прогноза на 2022 год

В	Наименование и местонахождение объекта	Всего на год	В том числе по кварталам			
			1	2	3	4
	Основные фонды (млн.сум)	43 000,0		43 000,0		
	Капитальные вложения (млн.сум)	43 000,0		43 000,0		
	Строительно-монтажные работы (млн.сум)	43 000,0		43 000,0		
	Прочие работы и услуги (млн.сум)	0,0		0,0		







Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

## GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"ISTAT YANGIYER" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"ISTAT YANGIYER" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

24.09.2018

638320

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

305767734

Tashkiliy-huquqiy  
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Sirdaryo viloyati, Yangiyer shahri, Quruvchi 10/7 uy ,

Guvohnoma:

Sirdaryo viloyati, Yangiyer shahri, DAVLAT XIZMATLARI tomonidan  
MARKAZI berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):



**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 77732 на приобретение Сирдарё вилояти Янгиер шаҳар Т.Малик МФЙ да Чинобод (А сектор ) сув ва канализациясини реконструкция килиш**

Способ проведения электронный

Дата 07.05.2022

Время рассмотрения 07.05.2022 18:18

Конкурсная комиссия Янгиер шаҳар хокимлиги, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	NURMATOV ISOMIDDIN NURIDDINOVICH	Ҳоким ўринбосари - комиссия раиси	Янгиер шаҳар ҳокимлиги
<b>Секретарь комиссии</b>	XOLYIGITOVA YULDUZXON BAXTIYOROVNA	Бош ҳисобчи - комиссия котиби	Янгиер шаҳар ҳокимлиги
<b>Член комиссии</b>	MIRZAYEV SHAVKAT BAXTIYOROVICH	Ҳоким ўринбосари - комиссия аъзоси	Янгиер шаҳар ҳокимлиги
<b>Член комиссии</b>	EGAMQULOV AKMALJON XOLIQULOVICH	Бош мутахассис - комиссия аъзоси	Энга яхши таклиф
<b>Член комиссии</b>	NAZIRQULOV RAHMONQUL NAZIRQUL O'G'LI	Ҳоким ўринбосари - комиссия аъзоси	Янгиер шаҳар ҳокимлиги
<b>Член комиссии</b>	EGAMBERDIYEV JASURJAN MAXMUDJANOVICH	Ҳоким ўринбосари - комиссия аъзоси	Энг яхши таклиф

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 07.05.2022 года № лота 77732.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Аварийно восстановительные работы с перекладкой и прокладкой водопроводной и канализационных сетей</b>
Подробное описание	Сирдарё вилояти Янгиер шаҳар Т.Малик МФЙ да Чинобод (А сектор ) сув ва канализациясини реконструкция килиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	43 750 756.00
Стартовая сумма	43 750 756.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Иштирокчи ишчилар сони

Тип: Текстовое значение

Описание: Иштирокчи ишчилар сони

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО YANGI ZAMON PROJEKT	20	1-шакл	9	Экспертная		
ISTAT YANGIYER MCHJ	20	маълумотнома	18	Экспертная		

Критерий №2 Солиқдан қарздорлик йуқлиги тугрисида

Тип: Текстовое значение

Описание: Иштирокчи солиқдан қарздорлиги йуқ булиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО YANGI ZAMON PROJEKT	20	5-шакл	17	Экспертная		
ISTAT YANGIYER MCHJ	20	маълумотнома	20	Экспертная		

Критерий №3 иштирокчи маълумотлари

Тип: Текстовое значение

Описание: Иштирокчи ташкилот гувоҳномаси, раҳбар маълумотлари

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО YANGI ZAMON PROJEKT	20	4-шакл	14	Экспертная		
ISTAT YANGIYER MCHJ	20	маълумотнома	18	Экспертная		

Критерий №4 Иштирокчи жойлашган манзили

Тип: Текстовое значение

Описание: Иштирокчи жойлашган манзили тугрисида маълумот тақдим қилиши қарат

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО YANGI ZAMON PROJEKT	20	3-Шакл	15	Экспертная		
ISTAT YANGIYER MCHJ	20	маълумотнома	20	Экспертная		

Критерий №5 Бажарилган ишлар тугрисида

Тип: Текстовое значение

Описание: Иштирокчи томонидан бошқа таъмирлаш ишлари бажарилган тугрисида

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО YANGI ZAMON PROJEKT	20	2-шакл	17	Экспертная		
ISTAT YANGIYER MCHJ	20	маълумотнома	18	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО YANGI ZAMON PROJEKT	43 750 756.00	37 500 000.00	29.04.2022 15:26:31	20.00
ISTAT YANGIYER MCHJ	43 750 756.00	43 000 000.00	03.05.2022 11:03:02	17.44

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО YANGI ZAMON PROJEKT	57.6	20	77.6
ISTAT YANGIYER MCHJ	75.2	17.44	92.64

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 77732 от 07.05.2022 года на приобретение Сирдарё вилояти Янгиер шаҳар Т.Малик МФЙ да Чинобод (А сектор ) сув ва канализациясини реконструкция килиш определила победителем:

ISTAT YANGIYER MCHJ  
305767734

и резервный исполнитель: ООО YANGI ZAMON PROJEKT (305862744)


Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	EGAMQULOV AKMALJON XOLIQULOVICH	Согласен	
Председатель комиссии	NURMATOV ISOMIDDIN NURIDDINOVICH	Согласен	
Член комиссии	NAZIRQULOV RAHMONQUL NAZIRQUL O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	MIRZAYEV SHAVKAT BAXTIYOROVICH	Согласен	
Член комиссии	EGAMBERDIYEV JASURJAN MAXMUDJANOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

180629-

SIRDARYO VILOYAT LOYIHA ISHLAB CHIQARISH BOSHQARMASI MCHJ (OOO СППУ)



## РАБОЧИЙ ПРОЕКТ-

Реконструкция  
водоснабжения канализации улица Чинобод (А.сектор) МСГ Т.Малик  
г.Янгиер Сырдарьинской области

### СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

Книга №- 01

Пояснительная записка к смете  
Продолжительность строительства  
Стартовая стоимость строительства  
Прочие расходы заказчика  
Сводная объектная смета  
Лицензия

Директор ООО СППУ

ГИП ООО СППУ



А.Мирзахмедов

М.Тиловкобиллов

г. Гулистан 2022

г.

Пояснительная записка к определению "Стартовой" стоимости строительства

Согласно договора № \_\_\_\_\_  
(ОООСППУ) произвело расчет стартовой стоимости строительства  
в текущих ценах по объекту:

*Реконструкция  
водоснабжения канализации улица Чинобод (А.сектор) МСГ Т.Малик  
г.Янгиер Сырдарьинской области*



Расчет сметной стоимости производится по "Метод. рекоменд.ГосКомАрхитектСтроя.  
с использованием программного комплекса QurQiyumatAsos

Задание на проектирование является письмо-заказ заказчика:

\_\_\_\_\_ за номером \_\_\_\_\_

Нормативная продолжительность срока строительства \_\_\_\_\_

0,5 Мес.

При проведении расчета использовались следующие исходные данные:

Среднемесячная заработная плата по состоянию на согласно данным на 1.10.2021 г.

Управления статистики Сырдарьинской области за один ч/час 16928,79 сум

Процент отчисления на соцстрах равен 12 %

Итого зарплата за 1 ч/час с отчислениями на соцстрах составит 18960,24 сум

Цены на строительные материалы и изделия приняты согласно "Каталога  
текущих цен на материально-технические ресурсы в строительном производстве  
Республики Узбекистан" за 4 квартал 2021 г. и конъюнктуры рынка.

Стоимость эксплуатации машин и механизмов принята по конъюнктуры рынка.

Прочие затраты подрядчика (Пп) определены согласно данным

Управления статистики Сырдар. области на 1 октября 2021 г. и составляет 17,27%

Стоимость транспортных расходов на материалы принята в размере 5,0 %

Стоимость транспортных расходов на оборудование принята в размере 2,0 %

Стоимость транспортных расходов на кабельно-проводную продукцию 1,5 %

Предельная стоимость строительства в текущих ценах по объекту:

*Реконструкция  
водоснабжения канализации улица Чинобод (А.сектор) МСГ Т.Малик  
г.Янгиер Сырдарьинской области*

определилась в сумме:

45 777 366 сум

Примечание:

(ОООСППУ) применило цены по каталогу текущих цен

Г И П ООО СППУ

М.П.



М.Тиловкобилов

## Определение продолжительности строительства

продолжительность строительства по объекту:

*Реконструкция*

*водоснабжении канализации улица Чинобод (А.сектор) МСГ Т.Малик*

*г.Янгиер Сырдарьинской области*



По сметной документации на строительство определены:

Трудозатраты рабочих-строителей,

определенные в составе смет **420,14** чел-час

Трудозатраты одного рабочего строителя за месяц

при восьми часовой рабочей смены **178** чел-час в мес

Кэф. учитывающий параллельную работу бригад

при производстве работ на объекте (электрики, сантехники и другие) **1,1** коэфф.

Среднее количество рабочих строителей, электриков, сантехников

и других специалистов работающих на объекте **4** чел.

$$T = 420,14 / 178 / 1,1 / 4 = 0,5 \text{ мес}$$

Продолжительность строительства по объекту:

*Реконструкция*

*водоснабжении канализации улица Чинобод (А.сектор) МСГ Т.Малик*

*г.Янгиер Сырдарьинской области*

определилась : **0,50** Мес.  
**11** Раб. дн.

Г И Л ООО СППУ

М.П.



М.Тиловкобилов

**Стартовая стоимость строительства в договорных текущих ценах**

**по объекту:**

Реконструкция

водоснабжении канализации улица Чинобод (А.сектор) МСГ Т.Малик  
г.Янгиер Сырдарьинской области

Трудозатраты рабочих строителей: ч-час 420,14

№№	Наименование затрат	Стоимость в текущих ценах (сум)
1	2	3
1	Со - затраты на оборудование, мебель с транспортными расходами	0
2	См - затраты на стр-ые матер., изделия, конструк. с транспортом;	21 527 735
3	Сзп-заработная плата рабочих-строителей с соцстрахом 12%	7 965 888
4	Сэм - затраты на эксплуатацию машин и механизмов с зарплатой машиниста;	2 844 386
<b>ИТОГО</b>		<b>32 338 009</b>
5	Прочие затраты производственного характера	Нет данных
		0
	С тм- затраты подрядчика на транспортировку мусора, завоз и вывоз грунта	0
6	Пп-Прочие затраты подрядчика 17,27%	5 584 774
7	Ср-Затраты, на страхование строительства объектов 0,32%	121 353
8	Затраты для учета коэф. риска. определяются по прогнозируемому индекса роста цен.	0
9	<b>ИТОГО Стартовая сто-ть объекта в догов.текущ. ц. с коэф. Кр=</b>	<b>1,00</b>
		<b>38 044 136</b>
10	<b>НДС = 15%</b>	<b>5 706 620</b>
11	<b>Итого стоимость в договорных текущих ценах с НДС</b>	<b>43 750 756</b>
12	<b>Прочие затраты заказчика</b>	<b>2 026 610</b>
	в т.ч. ПИР	1 000 000
	в т.ч. Авторский надзор (АН)	0
	в т.ч. Экспертиза проекта с НДС	931 500
	в т.ч. затраты на ГАСН	76 088
	в т.ч. Подготовка АПЗ	0
	в т.ч. Проект на инженерно-геолог. условия	0
	в т.ч. Топографическая съемка	0
	в т.ч. Тендерные торги	0
	в т.ч. Затраты на Гос.эколог. экспертизу (3 мин. з/пл)	0
	в т.ч. Технического обслуживания	0
	в т.ч. Содержание служб заказчика	0
	в т.ч. Шаффлик Минстрой	19 022
	<b>ИТОГО стоимость строительства без НДС с прочими затратами заказчика</b>	<b>40 070 746</b>
	<b>ИТОГО стоимость строительства с НДС с прочими затратами заказчика</b>	<b>45 777 366</b>

**ЗАКАЗЧИК**  
М.П.

**ИСПОЛНИТЕЛЬ**  
М.П.



## Определение прочих затрат заказчика



по объекту: *Реконструкция водоснабжения канализации улица Чинобод (А.сектор) МСГ Т.Малик г.Янгиер Сырдарьинской области*

1 Со - затраты на оборудование	0
2 См - затраты на строительные матер., изделия, конструк. с транспортом;	21 527 735
3 Сзп-заработная плата рабочих-строителей	7 965 888
4 Сэм - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;	2 844 386
<b>Прямые затраты</b>	<b>32 338 009</b>

**ИТОГО** стартовая стоимость строительства без НДС 38 044 136 сум  
**ИТОГО** стоимость строительства 45 777 366

### 4 Прочие затраты заказчика

<b>Всего затраты на проектирование</b>	<b>2 026 610 сум</b>
в т.ч. Проектно-изыскательные работы	1 000 000 сум
в т.ч. Авторский надзор	0 сум
в т.ч. неучтенные сопроводит.-сопутств. работы (выезд, осмотр, обмер и т.д.)	0 сум
в т.ч. Экспертиза проекта с НДС	931 500 сум
в т.ч. затраты на ГАСН	76 088 сум
в т.ч. Подготовка АПЗ	сум
в т.ч. Проект на инженерно-геолог. условия	сум
в т.ч. Топографическая съемка	сум
в т.ч. Тендерные торги	сум
в т.ч. Затраты на Гос.эколог. экспертизу (3 мин. з/пл)	сум
в т.ч. Технического обслуживания	сум
в т.ч. Содержание служб заказчика	сум
в т.ч. Шафофлик Минстрой	19 022 сум
<b>Итого затраты заказчика</b>	<b>2 026 610 сум</b>



## Сводная объектная смета

на: Реконструкция  
водоснабжении канализации улица Чинобод (А.сектор) МСГ Т.Малик  
г.Янгиер Сырдарьинской области



Нормативная трудоемкость 420 ч-час

п/п	Наименование смет	Сметная стоимость, сум				Трудоем- кость. ч-час	в т.ч. Стоимость кабельно- проводной продукции.	
		Обору-дование с транс-портом 2 %	Материалы, конструкции с транс-спортом 5 %	Зарплата с соцстрахом 12 %	Машины и механизмы			Всего
1	2	7	5	3	4	8	9	10
1	Водоснабжении канализации		20 502 605	7 965 888	2 844 386	31 312 879	420,14	
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
	<b>ИТОГО ПРЯМЫЕ</b>		20 502 605	7 965 888	2 844 386	31 312 879	420,14	
	в т.ч. Сто.-ть кабел.-провод. продук. = сум. учтена в матер. с 5% трансп.							
	Транспорт. расходы на кабельно-проводную продукцию сум x 1,5%=							
	Транспорт. расходы на кабельно-проводную продукцию сум x (минус) -5%=							
	Транспортные расхода на оборудование 2%							
	Транспортные расхода на материалы 5%		1 025 130			1 025 130		
	<b>ИТОГО</b>		21 527 735	7 965 888	2 844 386	32 338 009	420,14	



М.Тиловокилов



№ 4375-095е-6а78-786а-7183-4902-0876  
Хужжат яратилинган сана: 2020-03-12  
Ариза рақами: 17480108

Хужжат берилган: ООО "SIRDARYO VILOYATI LOYIHA  
ISHLAB CHIQRISH BOSHQARMASI"  
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 200323620

## Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун ЛИЦЕНЗИЯ

ООО "SIRDARYO VILOYATI LOYIHA ISHLAB CHIQRISH BOSHQARMASI" га  
объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича III тоифадаги объектлар учун  
қуйидаги:

Тўлиқ комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи - Саноат қурилиши учун  
объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг  
муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш. Уй-жой-хўжалик қурилиши учун  
объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг  
муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш. Сув хўжалиги қурилиши учун  
объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг  
муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш. Қишлоқ хўжалиги қурилиши учун  
объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг  
муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш. фаолият тур(-лар)и билан  
шуғулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 12-03-2020 йил

Лицензия рақами: АЛ-000619

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 200323620

Юридик шахснинг почта манзили: Guliston shahar Xalqlar do'stligi ko'chasi 30-uy

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.


ИНОЯТОВ МИРАББОС МИРКОМИЛОВИЧ



Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан  
тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали  
тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади.  
Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун  
gero.gov.uz веб-сайтига ўтинг ва электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил  
телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15  
сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний  
ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг  
нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

1544





УТВЕРЖДАЮ

*Денир маҳар*  
*асолимов*

*М. Муратов*

## ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Реконструкция

водоснабжении канализации улица Чинобод (А.сектор) МСГ Т.Малик

г.Янгиер Сырдарьинской области

Перечень исходных данных	Содержание основных
Наименования объекта	Реконструкция водоснабжении канализации улица Чинобод (А.сектор) МСГ Т.Малик г.Янгиер Сырдарьинской области
Место строительства	г.Янгиер
Основание для проектирования	Письмо заказчика
Стадийность проектирования	Рабочий проект
Вид строительства (новое, реконструкция, ремонт и т.д.)	Реконструкция водоснабжении канализации улица Чинобод (А.сектор) МСГ Т.Малик
Заказчик	Хакимията г.Янгиер
Проектная организация	ООО "Сырдарьинское проектно-производственное управление". (ООО СППУ) г.Гулистан Лицензия №АЛ-000619 от.12.03.2020г
Подрядная организация	Определяется по результатам конкурсных торгов.
Сроки начала и окончания стро-ва	По графику
Условия площадки строительства	II -строительно климатическая зона Руз. Расчетные температуры наруж. воздуха наиболее холодных -19 °С
Градостроительные требования	Решение генерального плана
Источник финансирования	сопц.сред.
Основные требования к конструктивным решениям. Требования к основным материалам и ограждающим конструкциям.	Реконструкция водоснабжении канализации улица Чинобод (А.сектор) МСГ Т.Малик г.Янгиер Сырдарьинской области  <b>ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ</b> :РАЗРАБОТКА ГРУНТ,ОСНОВАНИЯ ПЕСКА И ЗАСЫПКА <b>ВОДОПРОВОДНЫЙ СЕТ</b> : УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛ. ТРУБ ВЕНТИЛ,ВТУЛКА , ЗАГЛУШКА,ФЛАНЦЫ,ОТВОД И ПЕРЕХОДНИК УКЛАДКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ С ГИДРОИЗОЛЯЦИЕЙ УСТАНОВКА ЛЮКА
Прочи расходы подрядчика	17,27% - цены на материалы и изделия применить по - Каталогу текущих цен за 4квартал 2021г.
Требование к инженерному обеспечению	
Требования по обеспечению условий жизнедеятельности инвалидов	
Особые условия к проектированию. Объем ВСД выдаваемой ваемой заказчику	На основании Ш.Н.К. 1.03.01.-08 п.2.9 проектная организация выдает заказчику: Рабочих чертежи три экземпляра Сметная документация в одном экземпляре

Заказчик

ГИП



М.ТИЛОВКОБИЛОВ



"УТВЕРЖДАЮ"

РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ УЛ.ЧИНАБОД (А.СЕКТОР) МСГ Т.МАЛИК Г.ЯНГИЕР СЫРДАРЬСКОЙ ОБЛАСТИ  
(наименование стройки)

**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**  
(локальная ресурсная смета)

на \_\_\_\_\_, **РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ОБЪЕКТ -КАНАЛИЗАЦИИ**  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
			по проектным данным
1	2	3	4
<b>РАЗДЕЛ 1. УЛИЦА ЧИНОБОД МСГ Т.МАЛИК</b>			
<b>РАЗДЕЛ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ</b>			
1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ В ТРАНШЕЯХ ЭКСКАВАТОРОМ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5-0,63) МЗ, В ОТВАЛ, ГРУППА ГРУНТОВ: 3	1000МЗ	0,3987
2	ДАРАБОТКА ВРУЧНУЮ,ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДНОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ,РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ,ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА-1,2	100МЗ	0,3490
3	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100МЗ	1,6350
4	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 [108] КВТ [Л.С.], 2 ГРУППА ГРУНТОВ	1000МЗ	0,2179
5	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т	25,1200
<b>РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ</b>			
6	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 65ММ	КМ	0,2800
7	ПЕРЕХОДНИК П/Э Д75Х63ММ	ШТ	1,0000
8	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 75ММ	КМ	0,5010
9	ОТВОД П/Э Д75ММ 90ГР	ШТ	1,0000
10	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,ЗАТВОРОВ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ	ШТ	2,0000
11	ЗАТВОРЫ ФЛАНЦЕВЫЕ 1,0 МПА Д 65ММ	ШТ	2,0000
12	УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 100-250ММ	Т	0,0026
13	ПЕРЕХОДНИК СТАЛЬНОЙ СВАРНОЙ ДИАМЕТРОМ 80Х65 ММ	ШТ	1,0000
14	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ ДО 80 ММ	ФЛАНЕЦ	2,0000
15	ФЛАНЦЫ СВОБОДНЫЙ СТАЛЬНОЙ 1,0МПА С ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ Д65ММ	КОМП	2,0000
16	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ ДО 80 ММ	ФЛАНЕЦ	2,0000
17	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ 1,0МПА С ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ Д65ММ	КОМП	2,0000
18	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ	10ШТ	0,2000
19	ВТУЛКА П/Э Д75ММ ПОД ФЛАНЕЦ Д65ММ	ШТ	2,0000
20	ЗАГЛУШКА П/Э Д63ММ	ШТ	1,0000
21	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ УПОРОВ ИЗ БЕТОН В7,5 (ДЛЯ ПОВОРОТА)	100МЗ	0,0040
<b>РАЗДЕЛ 4. КОЛОДЕЦ ДИАМЕТРОМ 1500ММ,Н-1500ММ</b>			
22	УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ГРУНТАХ МОКРЫХ	10МЗ	0,1350
23	ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КУРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫПУСК 7 ЧАСТЬ 1 КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ КЦ 15-6	ШТ	1,0000
24	ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КУРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫПУСК 7 ЧАСТЬ 1 КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ КЦ 15-9	ШТ	1,0000
25	ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КУРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫПУСК 7 ЧАСТЬ 1 ПЛИТЫ ДНИЩА КЦД 15	ШТ	1,0000
26	ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КУРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫПУСК 7 ЧАСТЬ 1 ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ КЦП 1-15-1	ШТ	1,0000
27	КОЛЬЦО ОПОРНОЕ К Ц О-1	ШТ	1,0000
28	УСТАНОВКА ЛЮКА	ШТ	1,0000
29	ЛЮК ЧУГУННЫЕ	ШТ	1,0000
30	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	100М2	0,1276
31	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20 КГ	Т	0,0156
32	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ(БЕТОННОГО ОПОРА)	100МЗ	0,0017
33	УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ	Т	0,0198
34	САЛЬНИКИ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 80ММ, 125ММ	Т	0,0198

ГИП

ПРЕДОСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА

М.И.ИЗДОВКОВИЛОВ



РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОСНАБЖЕНИИ УЛ.ЧИНАБАД (А.СЕКТОР) МСГ Т.МАЛИК Г.ЯНГИЕР СЫРДАРЬСКОЙ ОБЛАСТИ  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ**  
(локальная ресурсная смета)

на **РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ОБЪЕКТ -КАНАЛИЗАЦИИ**  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
<b>РАЗДЕЛ 1. УЛИЦА ЧИНОБОД МСГ Т.МАЛИК</b>					
<b>РАЗДЕЛ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ</b>					
1	E0101-009-15 ЛОП. 3	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ В ТРАНШЕЯХ ЭКСКАВАТОРОМ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5-0,63) М3, В ОТВАЛ, ГРУППА ГРУНТОВ: 3	1000М3		0,3987
1.1	2263	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,5 М3	МАШ.-Ч	39,53	15,7606
2	E0102-057-03	ДАРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДНОЙ ГРУНТА В КОТ.ЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА-1,2	100М3		0,3490
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	248	86,552
3	E0102-061-02	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТ.ЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3		1,6350
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	97,2	158,922
4	E0101-033-05	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТ.ЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 [108] КВТ [Л.С.], 2 ГРУППА ГРУНТОВ	1000М3		0,2179
4.1	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	4,18	0,910822
5	E310-1010	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т		25,1200
5.1	163	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч	0,1052	2,6426
<b>РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ</b>					
6	E2201-021-01	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 65ММ	КМ		0,2800
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	173	48,44
6.2	116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	20,3	5,684
6.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,0308
6.4	2700	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2) ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	МАШ.-Ч	8	2,24
6.5	9219	ВОДА	М3	5	1,4
6.6	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТТ-350	М2	0,16	0,0448
6.7	937073	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (ПНД) SDR 17,6 ДИАМЕТРОМ 63 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,6 ММ	М	1010	282,8
7	C60063	ПЕРЕХОДНИК П/Э Д75Х63ММ	ШТ		1,0000
8	E2201-021-01	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 75ММ	КМ		0,5010
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	173	86,673
8.2	116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	20,3	10,1703
8.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,05511
8.4	2700	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2) ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	МАШ.-Ч	8	4,008
8.5	9219	ВОДА	М3	5	2,505
8.6	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТТ-350	М2	0,16	0,08016
8.7	937074	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (ПНД) SDR 17,6 ДИАМЕТРОМ 75 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,3 ММ	М	1010	506,01
9	C86856	ОТВОД П/Э Д75ММ 90ГР	ШТ		1,0000
10	E1605-001-03	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ	ШТ		2,0000
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,91	5,82
10.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,63	1,26
10.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,04
10.4	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00033	0,00066
10.5	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,00207	0,00414
10.6	96947	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 100	1000ШТ	0,002	0,004
11	C934093	ЗАТВОРЫ ФЛАНЦЕВЫЕ 1,0 МПА Д 65ММ	ШТ		2,0000
12	E2203-001-05	УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 100-250ММ	Т		0,0026
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	312,7	0,81302
12.2	126	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	103,16	0,268216
12.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,19	0,005694
12.4	35326	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т	0,09	0,000234
13	C86937	ПЕРЕХОДНИК СТАЛЬНОЙ СВАРНОЙ ДИАМЕТРОМ 80Х65 ММ	ШТ		1,0000
14	E2203-014-02	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ ДО 80 ММ	ФЛАНЕЦ		2,0000
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,46	0,92
14.2	126	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,31	0,62
14.3	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,00022	0,00044
15	C74780	ФЛАНЦЫ СВОБОДНЫЙ СТАЛЬНОЙ 1,0МПА С ГИДРОИЗОЛЯЦИЕЙ Д65ММ	КОМП		2,0000
16	E2203-014-02	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ ДО 80 ММ	ФЛАНЕЦ		2,0000
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,46	0,92
16.2	126	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,31	0,62
16.3	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,00022	0,00044
17	C74781	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ 1,0МПА С ГИДРОИЗОЛЯЦИЕЙ Д65ММ	КОМП		2,0000

1	2	3	4	5	6
18	E2203-002-01	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ	10ШТ	0,2000	
18.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	4,14	0,828
18.2	116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	2,6	0,52
18.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,002
19	C930285	ВТУЛКА П/Э Д75ММ ПОД ФЛАНЕЦ Д65ММ	ШТ	2,0000	
20	C28466	ЗАГЛУШКА П/Э Д63ММ	ШТ	1,0000	
21	E0601-001-01	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ УПОРОВ ИЗ БЕТОН В7,5 (ДЛЯ ПОВОРОТА)	100МЗ	0,0040	
21.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	180	0,72
21.2	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	48	0,192
21.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,13	0,00052
21.4	9219	ВОДА	МЗ	0,2	0,0008
21.5	35516	РОГОЖА	М2	250	1
21.6	45021	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	МЗ	102	0,408
<b>РАЗДЕЛ 4. КОЛОДЕЦ ДИАМЕТРОМ 1500ММ.Н-1500ММ</b>					
22	E2204-001-02	УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ГРУНТАХ МОКРЫХ	10МЗ	0,1350	
22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	139	18,765
22.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	21,8	2,943
22.3	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	1,49	0,20115
22.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	8,31	1,1219
22.5	9219	ВОДА	МЗ	0,0031	0,000418
22.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0008	0,000108
22.7	30659	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	1,2	0,162
22.8	34247	КАБОЛКА	Т	0,04	0,0054
22.9	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	МЗ	0,04	0,0054
22.10	45012	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 10 (М100)	МЗ	1,01	0,13635
22.11	45021	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	МЗ	2,72	0,3672
22.12	45031	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	МЗ	0,1	0,0135
22.13	45059	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ	Т	0,9	0,1215
23	C403-483	ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КУРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫПУСК 7 ЧАСТЬ 1 КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ КЦ 15-6	ШТ	1,0000	
24	C403-484 0608-	ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КУРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫПУСК 7 ЧАСТЬ 1 КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ КЦ 15-9	ШТ	1,0000	
25	C403-506	ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КУРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫПУСК 7 ЧАСТЬ 1 ПЛИТЫ ДНИЩА КЦД 15	ШТ	1,0000	
26	C403-496	ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КУРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫПУСК 7 ЧАСТЬ 1 ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ КЦП 1-15-1	ШТ	1,0000	
27	C403-504	КОЛЬЦО ОПОРНОЕ К Ц О-1	ШТ	1,0000	
28	E2304-011-01	УСТАНОВКА ЛЮКА	ШТ	1,0000	
28.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,31	1,31
28.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,07	0,07
28.3	22007	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (М250)	МЗ	0,0008	0,0008
29	C61785	ЛЮК ЧУГУННЫЕ	ШТ	1,0000	
30	E1202-002-03 ДОП. 3	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	100М2	0,1276	
30.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	20,5	2,6158
30.2	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	2	0,2552
30.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,14	0,017864
30.4	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,244	0,031134
31	E0601-015-09	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20 КГ	Т	0,0156	
31.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,8	0,34008
31.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,21	0,003276
31.3	44109	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ	Т	1	0,0156
32	E0601-001-01 ДОП. 3	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДЪОТОВКИ(БЕТОННОГО ОПОРА)	100МЗ	0,0017	
32.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	180	0,306
32.2	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	48	0,0816
32.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,13	0,000221
32.4	9219	ВОДА	МЗ	0,2	0,00034
32.5	22005	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)	МЗ	102	0,1734
32.6	35516	РОГОЖА	М2	250	0,425
33	E2203-001-05	УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ СТАЛЬНЫХ САЛЬНИК	Т	0,0198	
33.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	312,7	6,1915
33.2	126	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВт (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	103,16	2,0426
33.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,19	0,043362
33.4	35326	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т	0,09	0,001782
34	C33357	САЛЬНИКИ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 80ММ,125ММ	Т	0,0198	
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		420,1364
2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	МАШ.-Ч		51,81

Смета составила:

Объем предоставил:



РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ УЛ.ЧИНАБАД (А.СЕКТОР) МСГ Т.МАЛИК Г.ЯНГИЕР СЫРДАРЬСКОЙ  
ОБЛАСТИ  
(наименование стройки)

**РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ**

(локальная ресурсная смета)

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ОБЪЕКТ -КАНАЛИЗАЦИИ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

1.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
				в базисном уровне	
				на.ед.изм.	общая
2	3	4	5	6	
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	420,1364	18960,24	7965888,00
	<b>ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:</b>	<b>СУМ</b>			<b>7965888</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	16,3743	10891	178332,50
	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	3,5508	10891	38671,59
	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч	2,6426	76946	203339,35
	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,910822	105272	95884,05
	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	0,2736	1081	295,76
	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	2,943	127627	375606,26
	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	0,45635	3164	1443,89
	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	1,26	4656	5866,56
	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,5 МЗ	МАШ.-Ч	15,7606	117684	1854771,74
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,3288	54548	72484,26
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,061881	54548	3375,48
	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2) ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	МАШ.-Ч	6,248	2291	14314,17
	<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:</b>	<b>СУМ</b>			<b>2844386</b>
<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
	ВОДА	МЗ	3,9066	1500	5859,84
	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)	МЗ	0,1734	360770	62557,52
	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (М250)	МЗ	0,0008	451362	361,09
	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000108	1640000	1771,20
	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	0,162	71600	11599,20
	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	0,12496	3500	437,36
	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,031134	5755075	179180,81
	КАБОЛКА	Т	0,0054	800000	4320,00
	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,00088	15200000	13376,00
	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00066	15200000	10032,00
	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т	0,002016	15200000	30643,20
	РОГОЖА	М2	1,425	4500	6412,50
	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	МЗ	0,0054	3071600	16586,64
	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ	Т	0,0156	4850000	75660,00
	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 10 (М100)	МЗ	0,13635	354335	48313,58
	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	МЗ	0,7752	354335	274680,49
	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	МЗ	0,0135	343740	4640,49



1	2	3	4	5	6
31	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ	Т	0,1215	420000	51030,00
32	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,00414	15742000	65171,88
33	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 100	1000ШТ	0,004	200000	800,00
34	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (ПНД) SDR 17,6 ДИАМЕТРОМ 63 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,6 ММ	М	282,8	16368	4628870,40
35	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (ПНД) SDR 17,6 ДИАМЕТРОМ 75 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,3 ММ	М	506,01	23280	11779912,80
36	ЗАГЛУШКА П/Э Д63ММ	ШТ	1	12200	12200,00
37	САЛЬНИКИ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 80ММ,125ММ	Т	0,0198	650000	12870,00
38	ПЕРЕХОДНИК П/Э Д75Х63ММ	ШТ	1	13600	13600,00
39	ЛЮК ЧУГУННЫЕ	ШТ	1	838574	838574,00
40	ФЛАНЦЫ СВОБОДНЫЙ СТАЛЬНОЙ 1,0МПА С ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ Д65ММ	КОМП	2	31304	62608,00
41	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ 1,0МПА С ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ Д65ММ	КОМП	2	31304	62608,00
42	ОТВОД П/Э Д75ММ 90ГР	ШТ	1	13600	13600,00
43	ПЕРЕХОДНИК СТАЛЬНОЙ СВАРНОЙ ДИАМЕТРОМ 80Х65 ММ	ШТ	1	18500	18500,00
44	ВТУЛКА П/Э Д75ММ ПОД ФЛАНЕЦ Д65ММ	ШТ	2	17740	35480,00
45	ЗАТВОРЫ ФЛАНЦЕВЫЕ 1,0 МПА Д 65ММ	ШТ	2	178000	356000,00
46	ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КУРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫПУСК 7 ЧАСТЬ 1 КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ КЦ 15-6	ШТ	1	304348	304348,00
47	ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КУРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫПУСК 7 ЧАСТЬ 1 КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ КЦ 15-9	ШТ	1	478261	478261,00
48	ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КУРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫПУСК 7 ЧАСТЬ 1 ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ КЦП 1-15-1	ШТ	1	478261	478261,00
49	КОЛЬЦО ОПОРНОЕ К Ц О-1	ШТ	1	65217	65217,00
50	ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КУРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫПУСК 7 ЧАСТЬ 1 ПЛИТЫ ДНИЩА КЦД 15	ШТ	1	478261	478261,00
<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ</b>		<b>СУМ</b>			<b>20502605</b>

Смета составила:





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сирдарё вилояти

Sirdaryo viloyati 120100, Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, Hondamir ko'chasi, 7-uy, Tel. +998 67  
226-06-61, E-mail: sirdarya\_davekspert@mail.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Gaimov Bo'riboy Xolbayevich

Sana: 06-04-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 35761**

**Obyekt nomi** «Sirdaryo viloyati Yangier shahari T.Malik MFY da Chinobod ko'chasi /A sector / suv tarmoqlari va kanalizasiyasini rekonstruksiya qilish“.»

**Buyurtmachi** - XOKIMIYAT G.YANGIER

**Bosh loyihachi** - Сирдарё вилоят лойиха ишлаб чиқариш бошқармаси МЧЖ  
(ООО СППУ)

**Litsenziya** АЛ-000619 12.03.2020

**Moliyalashtirish manbai** - o'z mablag' lari

**Bosh pudratchi** - tannlov asodida

**Qurilish turi** Rekonstruksiya

**Murojaat raqami:** № 33407

**1. Loyihalash uchun asos**

Loyixa topshiriqnomasi, Tushuntirish xati. Nuqson dalolatnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

Loyixa topshiriqnomasi, Tushuntirish xati. Nuqson dalolatnomasi. Loyixa smeta hujjatlari.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

"Sirdaryo viloyati Yangier shahari T.Malik MFY da Chinobod ko'chasi /A sector / suv tarmoqlari va kanalizasiyasini rekonstruksiya qilish". ob'ektning loyiha smeta hujjatlarida quyidagi ishlar ko'zda tutilgan.

Tuproq ishlari . qum asos to'shish. Qayta ko'mish. Suv tarmoqlarini d-63x3.6mm polietilen trubalardan o'tkazish. -0.280 km.d-75x4.3mm-0.501km, kolodes d-1.5m-1 dona. 1 dona lyuk o'rnatish.

**4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

suv tarmoqlari va kanalizasiyasini rekonstruksiya qilish

**5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

Loyixa topshiriqnomasi. Nuqson dalolatnomasi. Loyixa smeta xujjatlari.

## 6. Ekspertiza natijalari.

Joriy narxlardagi resurs smetasida quyidagilar hisobga olingan: Ishchilarning bir soat uchun o`rtacha ish haqi, normativ mehnat sarfini 1 kishi-soat ko`rsatkichining joriy narxiga ijtimoiy sug`urta to`lovlari (12%) bilan qo`shib hisoblanganda asosiy ish haqi uchun xarajat qiymati - 18 960,24 so`m/soat belgilangan. Qurilish materiallari va mahsulotlari, konstruksiyalarning smetadagi narxlari O`zbekiston Respublikasi qurilish sanoatidagi qabul qilingshan moddiy-texnik resurslarining joriy narxlari katalogiga muvofiq qabul qilingan ( 4-chorak 2021 yil ) , hamda joriy bozor narxlari asosida olingan. Transport xarajatlari miqdori - 5 %. Ekspertiza ko`rigiga qadar ob`ektning loyiha tashkiloti tomonidan loyiha topshiriqnomasiga asosan tayyorlangan smeta hujjatlari Umumiy qiymati 15% QQS va buyurtmachining boshqa harajatlari bilan 45 777 366 so`m taqdim etilgan. Shu jumladan QQS bilah 43 750 756 so`m. Ekspertiza natijasida smeta cheklangan qiymati 45 777 366 so`m belgilanadi.

## 7. Xulosalar.

Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Sirdaryo viloyati Yangier shahari T.Malik MFY da Chinobod ko`chasi /A sector / suv tarmoqlari va kanalizasiyasi rekonstruksia qilish" loyiha smeta xujjatlari cheklangan miqdori 15% QQS va buyurtmachining boshqa xarajatlari bilan 45 777 366 so`m belgilanadi.

Shundan : Qurilish montaj ishlari QQS bilan - 43 750,756 ming so`m.

Qurilish montaj ishlari QQS siz -38 044, 136 ming so`m.

O`zbekiston Respublikasi VM 09.04.2018 yildagi 472-sonli Qarori va O`zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 05.02.2021 yildagi 55-sonli qarori talablariga rioya etilgan holda, hamda SHNK 4.01.16-09 me`yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o`tkazish uchun ob`yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan joriy ta`mirlash ishlari narxi cheklangan qiymat hisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

**Bosh mutaxassis:** Toshbayev O`ktamjon Abdurayimovich

### Ishtirokchi ekspertlar:

Sheraliyeva Munixon Mirzanazarovna