

ООО “Меъморкурилишлойиха”

ООО “Меъморкурилишлойиха”



СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Текущий ремонт фасадов здания общежития Института
Экономики и Сервис в г. Самарканде

Книга

Текущий ремонт фасадов здания общежития Института Экономики и Сервис в г. Самарканде

Книга

Ресурсная смета в текущих ценах.

Ведомость объемов работ.

Дефектный акт.

Самарканд - 2022

4232200

ООО “Меъморкурилишлойиха”

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Текущий ремонт фасадов здания общежития Института
Экономики и Сервис в г. Самарканде

Книга

Ресурсная смета в текущих ценах.
Ведомость объемов работ.
Дефектный акт.

ДИРЕКТОР



ГИП

ВАХИДОВ Р. Х.

ЖУМАЕВ М. Э

Самарканд – 2022

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

по объекту:

Текущий ремонт фасадов здания общежития Института Экономики и Сервис в г. Самарканде

Стоимость выполненных строительных работ по объекту рассчитана ресурсным методом, основанным на калькулировании затрат в текущих ценах и тарифах на ресурсы.

Текущие цены на материалы, оборудование и мебель взяты с «Каталога текущих цен на материально - технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан» за 4 кв. 2021 г.


Стоимость затрат труда (за 1 чел./час) приняты согласно данных Стат. Управления.

Согласно ШНК 4.01.16-04 (3-4) рассчитанная проектной организацией стоимость строительства (ремонта) объекта является рекомендуемой.

Решение о принятии указанной рекомендуемой стоимости для использования принимает заказчик.

Примечание: Сметная - сводная составлена для определения и только для ориентировочной стоимости строительства и по дефектному акт от заказчика.

ГИП:



ЖУМАЕВ М. Э

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

Текущий ремонт фасадов здания общежития Института Экономики и Сервис в г. Самарканде

НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	ЦЕНА
2	3
ЗАТРАТЫ НА ОФОРМЛЕНИЕ:	0
ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ:	68 878 122
ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ:	95 382 925
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ:	723 526
Итого прямые затраты:	164 984 572
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА - 18,11%	29 878 706
Итого стоимость объекта:	194 863 279
НДС - 15%	29 229 492
Всего стоимость объекта с НДС:	224 092 770



ЖУМАЕВ М.Э

СОСТАВИЛ:

ИЗЗАТУЛЛАЕВ Б

Текущий ремонт фасадов здания общежития Института Экономики и Сервис в г. Самарканде

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ.

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисном уровне	
				на ед.изм.	общая
1	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	5125,4358	18 609,72	95 382 925
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:		СУМ			95 382 925
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
1	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	1,3196	72 437	95 588
2	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	15,103	950	14 348
3	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,042994	127 627	5 487
4	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	2,5478	0	0
5	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,625	0	0
6	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	123,57	1 327	163 977
7	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	7,1797	0	0
8	РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	МАШ.-Ч	0,68688	2 972	2 041
9	РАСТВОРОНАСОСЫ 3 МЗ/Ч	МАШ.-Ч	1,39	21 603	30 028
10	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ.-Ч	9,4608	17 517	165 725
11	ГРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,099456	0	0
12	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,1127	40 393	44 945
13	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	3,6919	54 548	201 386
14	ГЕНЕРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,153069	0	0
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:		СУМ			723 526
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
15	ВОДА	М3	0,959	0	0
16	ВОДА	М3	1,8083	0	0
17	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,3242	295 154	390 843
18	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2:5	М3	5,115	295 154	1 509 713
19	ПРОФИЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	1,7094	3 950	6 752
20	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ 1,6X25 ММ	Т	0,001918	7 500 000	14 385
21	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6X50 ММ	Т	0,004125	7 500 000	30 938
22	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0,000742	7 500 000	5 565
23	ПЛИТКИ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ	М2	129,6	190 000	24 624 000
24	Водоэмульсионная краска для наружных работ белая	Т	0,03116	7 500 000	233 700
25	ГРИТОВАЯ	Т	0,01944	6 087 000	118 331
26	ШВЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШП	13,8047	100	1 380
27	ПРОФИЛЬ НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	274,6	6 087	1 671 490
28	СМЕСЬ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,486	800 000	388 800
29	ТКАНИ СОВБЕКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,005936	1 900 000	11 278
30	ПРОВОДА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,002067	3 559 667	7 358
31	ПЛИТКА КВАДРАТНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2	178,2	10 500	1 871 100
32	ПОРФИМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ МАРКИ 400	Т	0,02145	450 000	9 653
33	ПЕСОК ШТАБОВЫЙ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,000246	0	0
34	ПЛИТКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	6,865	7 800	53 547
35	ПЛИТКА ТРИТАНОВАЯ	КГ	19,8	2 950	58 410
36	ПЛИТКИ ДЕРЕВЯНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	2,59	685 000	1 774 150
37	ПЛИТКА ПЛИТКА М100	М3	7,672	405 664	3 112 254
38	ПЛИТКА	КГ	0,7935	3 200	2 539
39	ПЛИТКА ДЕКОРАТИВНАЯ, ДЛИНОЙ 800-1000 ММ ШИРИНОЙ 19-22 ММ, ТОЛЩИНОЙ 4 ММ	1000ШТ	1,644	25 000	41 100
40	ПЛИТКА СТЕКЛЯНАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,02592	850 000	22 032
41	ПЛИТКА ПЕРОВОЧНЫЙ Д 125 ММ	ШП	54,92	5 200	285 584
42	ПЛИТКА ПЕРОВОЧНЫЙ 35 ММ	КГ	0,049728	15 000	746
43	ПЛИТКА ПЕРОВОЧНЫЙ МУСОР	Т	16,988	0	0
44	ПЛИТКА ПЕРОВОЧНЫЙ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ	521,74	12 174	6 351 663
45	ПЛИТКА ПЕРОВОЧНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ	4805,5	4 000	19 222 000
46	ПЛИТКА ПЕРОВОЧНАЯ СТАЛИ 0,5 ММ С ПОЛИМЕРНОЙ ПОКРЫТИЕ	М2	53	71 300	3 778 900
		СУМ			65 598 211
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ		СУМ			3 279 911
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА КАБЕЛ		СУМ			0
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:		СУМ			68 878 122
ОБОРУДОВАНИЕ					
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ		СУМ			0
ИТОГО ПО ОБОРУДОВАНИЮ:		СУМ			0
ИТОГО ПО ВСЕМ ЗАТРАТАМ		СУМ			164 984 572

Текущий ремонт фасадов здания общежития Института Экономики и Сервис в г. Самарканде

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМ РАБОТ.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
			на ед. измерения	по проектным данным
3		4	5	6
1	ОШПАТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ ЦОКОЛЯ			
2	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯНО-АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ	100M2	1,2300	
3	ОШПАТОВАНИЕ ДЕРЕВЯНЫХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100M2	0,0259	
4	ОШПАТОВАНИЕ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО ДЕРЕВУ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ:			
5	СЛОЙ ДО 25 ММ М100	100M2	2,6400	
6	УСТАНОВКА СТЕНЫ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН	100M2	1,6500	
7	УСТАНОВКА СТЕНЫ ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК	100M2	0,3500	
8	ОШПАТОВАНИЕ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО			
9	КАМНЯ "ГРАБЕРТИН" С НАНЕСЕНИЕМ РИСУНКА И ПОЛИРОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100 M2	13,2100	
10	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ГЛАДКИХ ДЛЯ ДЕКОР-ОТДЕЛОЧНЫЕ			
11	ЭЛЕМЕНТЫ	100M2	0,3400	
12	УСТАНОВКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ 2 РАЗА	100M2	0,4100	
13	УСТАНОВКА ЦОКОЛЯ КЕРАМОГРАНИТОМ	100M2	1,2300	
14	УСТАНОВКА ОБДЕЛОК НА ФАСАДАХ (НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ, ПОЯСКИ, БАЛКОНЫ И ДР.) ВКЛЮЧАЯ ВОДОСТОЧНЫЕ ТРУБЫ С			
15	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТРУБ СЛИВ, КРАШЕННЫЙ	100M2	0,5300	
16	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ+ БЕЗ СТ-	100M2	15,3100	
17	УСТАНОВКА			
18	ОШПАТОВАНИЕ ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ ЦОКОЛЯ	100M2	0,0660	
19	УСТАНОВКА ЦОКОЛЯ КЕРАМОГРАНИТОМ	100M2	0,0660	
20	ОШПАТОВАНИЕ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО ДЕРЕВУ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ:			
21	СЛОЙ ДО 25 ММ М100	100M2	0,1000	
22	ОШПАТОВАНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО			
23	КАМНЯ "ГРАБЕРТИН" С НАНЕСЕНИЕМ РИСУНКА И ПОЛИРОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ И ДЛЯ	100 M2	0,5200	
24	ОШПАТОВАНИЕ ВОРОТ			
25	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ГЛАДКИХ ДЛЯ ДЕКОР-ОТДЕЛОЧНЫЕ	100M2	0,1600	
26	ЭЛЕМЕНТЫ			



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Самарқанд вилояти

703003, Samarqand shahri, Ko'ksaroy maydoni-1 "D" bino 2-qavat, Tel:(66) 233-03-89, 233-05-53, E-mail:
sam.expert@bk.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: ILMURATOV SHOKIR MARDIYEVICH

Sana:18-04-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 37198

Obyekt nomi «Samarqand Iqtisodiyot va Servis instituti Talabalar turar joyi binosining fasad qismini joriy ta'mirlash.»

Buyurtmachi - Samarqand Iqtisodiyot va Servis instituti.

Bosh loyihachi - "Me'morqurilishloyiha" MCHJ

Litsenziya AL-000710

Moliyalashtirish manbai - Mahalliy byudjet.

Bosh pudratchi - Tender asosida

Qurilish turi Joriy ta'mirlash.

Murojaat raqami: № 34720

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Samarqand Iqtisodiyot va Servis instituti tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Kitob-1. Joriy narxlarda resurslar smetasi . Ish hajmlari ro'yxati.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Smeta qismi:

Ishlar qiymatini hisoblash Vazirlar Mahkamasining 2013 yil 11 iyundagi "Investitsiya loyihalarini amalga oshirishda shartnomaviy joriy narxlarga o'tish to'g'risida" gi 261-sonli qarori, Vazirlar Mahkamasining 2004 yil 12 maydagi "O'zbekiston Respublikasi hukumatining ayrim qarorlariga o'zgartirish kiritish to'g'risida" gi 226-sonli qarori va SHNQ 4..01.16-09 ga muvofiq shartnoma joriy narxlarida qurilish qiymatini aniqlash qoidalariga muvofiq resurs usulida amalga oshirildi.

Obyektning qiymati joriy narxlarda "O'zbekiston Respublikasi qurilish ishlab chiqarishida foydalaniladigan moddiy-texnik resurslar uchun joriy narxlar 3-chorak 2021 yil Katalogi" dan foydalangan holda resurs usulida hisob-kitob hujjatlari asosida aniqlanadi. Ishlab chiqaruvchi zavodlarning ulgurji-sotish narxi, birjalardagi narxlar va buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra (Samarqand viloyat hokimi o'rinbosari A.Shukurov tomonidan tasdiqlangan Samarqand viloyati ishchi komissiyasining joriy narxlardagi mashina va mexanizmlar narxlari, qurilish materiallari va asbob-uskunalar bo'yicha kelishuv bayonnomasi hamda Samarqand iqtisodiyot va servis instituti rektori M.Po'latov tomonidan tasdiqlangan narxlarni kelishish bayonnomasi).

Mehnat xarajatlari (1 kishi/soat uchun) statistika boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra, ijtimoiy sug'urta uchun ajratmalarni hisobga olgan holda 18609,72 so'm qabul qilindi.

4. Loyihalanaotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertizaning izohlari va takliflariga ko'ra, smeta hujjatlariga quyidagi tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- mash/soat resurs ko'rsatkichlari, odamlar/soat mehnat xarajatlari aniqlandi;
- qurilish materiallari va buyumlarga bo'lgan ehtiyoj aniqlandi;
- materiallarni tashish xarajatlari aniqlandi;
- pudratchining boshqa xarajatlari aniqlandi;

- buyurtmachi tomonidan e'lon qilingan joriy shartnoma narxlarida obyektning hisob-kitob qiymati QQS bilan 226542,476 ming so'm va Buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz, ish va xarajatlar hajmini aniqlashtirish hisobiga 2449,706 ming so'mga QQS bilan kamaytirildi. Ekspertizaning izohlari va takliflari bo'yicha tuzatilgandan so'ng, obyektning hisob-kitob qiymati joriy shartnoma narxlarida QQS bilan 224092,770 ming so'm va Buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz tashkil etdi.

Normativ mehnat hajmi - 5125,43 kishi-soat.

6.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq "Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va loyiha muallifiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi".

6.3. Loyiha va ish hajmlarining ekspert ko'rigiga taqdim etilgan ishchi loyihaning smeta hujjatlarida muvofiqligi uchun loyiha tashkiloti javobgarligi qayd etiladi.

6.4. Ish jarayonida Buyurtmachi qaytgan materiallar mablag'larni belgilangan tartibda hisobga olish kerak.

6.5. Loyiha mualliflari ekspertiza tavsiyasiga binoan Buyurtmachiga tuzatilgan chizmalar va smeta hujjatlarini topshirishlari kerak.

6.6. Ekspert xulosasining amal qilish muddati 2 yil.

7. Xulosalar.

7.1. "Samarqand Iqtisodiyot va Servis instituti Talabalar turar joyi binosining fasad qismini joriy ta'mirlash." ishchi loyihasi ekspertiza ko'rigi natijalari va 6.2., 6.3., 6.4. va 6.5 bandlardagi izohlarni hisobga olgan holda ushbu smeta hujjatlarini ko'rib chiqish va tasdiqlash uchun tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.03 yildagi 261-sonli qaroriga, 4.01.16-09 SHNQga muvofiq qurilish qiymati tavsiyaviy tusga ega bo'lib Buyurtmachining bajarilgan ishlar uchun pudratchi bilan o'zaro hisob-kitob qilish uchun asos bo'la olmaydi. Buyurtmachi pudratchi bilan birgalikda nazorat o'lchovi natijalarini hisobga olgan holda belgilangan tartibda asoslovchi hujjatlarga asosan haqiqiy xarajatlar bo'yicha aniqlanadi. Shartnoma narxi va bajarilgan ishlar hajmi bo'yicha yakuniy qaror buyurtmachi va pudratchi tomonidan birgalikda qabul qilinadi.

Bosh mutaxassis: Abdiyev Mirzabek Saitmurodovich