

**Bo'ka tumani "Qoraquduq" MFY xududida yangi 150 o'rinli MTM qurish ob'yekti bo'yicha loyiha-smeta va loyiha-qidiruv ishlarini tayyorlash bo'yicha**

**09/05 - sonli SHARTNOMA**

Toshkent shahri

"10" mai 2022 yil

Keyingi o'rinlarda Buyurtmachi deb yuritiladigan Toshkent viloyati hokimligi **"Yagona buyurtmachi xizmati"** Injining Kompaniyasi nomidan **direktor E.Abdualiyev** va keyingi o'rinlarda Loyihachi deb yuritiladigan **«LIDER LINE PROJECT» MCHJ** nomidan Ustav asosida ish yurituvchi **direktor J.Qo'ldoshev** quyidagi shartnomani tuzdilar:

**1. Shartnoma predmeti**

1.1. Loyihachi Buyurtmachining topshirig'i bo'yicha belgilangan muddatda **Bo'ka tumani "Qoraquduq" MFY xududida yangi 150 o'rinli MTM qurish** ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish majburiyatini, Buyurtmachi esa uni qabul qilib olish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

1.2. Bajariladigan ishlar tasdiqlangan loyiha oldi topshirig'iga asosan amalga oshiriladi.

1.3. Shartnoma loyiha va loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqishga, loyiha hujjatlarini tegishli ekspertizadan o'tkazish va texnik shartlarni (APZ-O'zbekiston Respublikasi Davlat Arxitektura va Qurilish qo'mitasining 2017 yil 20-sentyabrdagi №8688/3302-sonli xatiga asosan zarur xollarda) tayyorlash bilan bog'liq boshqa ishlarga tuzilgan.

1.4. Shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligida ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab kuchga kiradi xamda Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va buyurtmachiga topshirish ishlari mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi muddatda tugatiladi.

1.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlariga ijobiy davlat ekspertiza xulosasini olgandan so'ng 5 kun ichida 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlarini va tegishli hujjatlarni Buyurtmachiga taqdim etishi kerak.

**2. Shartnoma bahosi va to'lovlar qoidalari**

2.1. Ishlarni amalga oshirishning baxosi 1-ilovaga muvofiq **88 200 000 (sakson sakkiz million ikki yuz ming)**, QQS 15% bilan so'mni tashkil qiladi va mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi loyiha ishlarini bajarish jadvaliga muvofiq bajariladi.

2.2. Buyurtmachi shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligidan ro'yxatdan o'tgandan so'ng xamda "Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 10 kun ichida shartnoma summasining 30% miqdorida avans to'lovini amalga oshiradi.

2.3. Bajarilgan ishlar uchun joriy moliyalashtirish Buyurtmachi va Loyihachi tomonidan dalolatnomalar rasmiylashtirilib "Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 15 kun ichida amalga oshiriladi.

2.4. Loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachi tomonidan ko'rib chiqilib, ekspertizaga taqdim etilgandan so'ng, jami ishlar hajmining 70% foiz miqdorigacha ishlar bajarilgan deb qabul qilinadi.

Ob'yekt bo'yicha ekspertiza xulosasi olingandan so'ng va 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlari va loyiha-qidiruv ishlari Buyurtmachiga taqdim etilgandan keyin qolgan mablag' topshirish-qabul qilish dalolatnomasi rasmiylashtirilib, (mazkur shartnomaning 2.3-bandiga asosan) Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng moliyalashtiriladi. Bunda "Buyurtmachi" "Loyihachi" oldida to'liq bo'lmagan yoki o'z vaqtida bo'lmagan moliyalashtirish uchun javobgar emas.

2.5. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

ishlar qiymatini ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo'lganda;

ishlar hajmi O'zbekiston Respublikasi Xukumatining tegishli qarorlari asosida Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda.

**3. Tomonlar majburiyatlari**

3.1. Buyurtmachi:

- barcha ishlar bajarib bo'lingandan keyin belgilangan shartnoma narxining xammasini Loyihachiga to'lashi yoki ishlarning ayrim bosqichlari tugallanganidan keyin shartnoma narxining tegishli qismini to'lashi;

- tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlarining yoki bajarilgan qidiruv ishlarining kamchiliklari borligi munosabati bilan uchinchi shaxs tomonidan buyurtmachiga nisbatan qo'zg'atilgan da'vo arizasidan ishda qatnashishga Loyihachi jalb qilishi shart.

### 3.2. Loyihachi:

- Loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligiga, shuningdek loyiha-smeta hujjatlaridagi qabul qilingan loyihaviy yechimlarga javobgardir;

- loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqqandan so'ng loyiha-smeta hujjatlarini davlat ekspertizasi va kompleks ekspertizadan o'tkazishda ishtirok etadi.

- loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun topshiriqdagi va boshqa dastlabki ma'lumotlardagi talablarga, O'zbekiston Respublikasining tegishli amaldagi qonunlariga hamda boshqa me'yoriy hujjatlarga qat'iy rioya qilishi shart;

- ishlarni loyihalash haqidagi topshiriq va boshqa dastlabki ma'lumotlarga muvofiq bajarishi;

- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini buyurtmachi va foydalanuvchi tashkilotlar (maktabgacha ta'lim vazirligi, ichimlik suv, gaz ta'minoti va elektr tarmoqlari korxonalari) bilan kelishib olishi shart;

- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini va qidiruv ishlari natijalarini shartnomada belgilangan muddatlarda buyurtmachiga topshirishi;

- buyurtmachining roziligisiz loyiha-smeta hujjatlarini uchinchi shaxslarga bermasligi shart.

**3.4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 14 noyabrdagi PF-5577-son farmoniga asosan ob'yektni qurishning barcha bosqichlarida mualliflik nazorati majburiydir va Loyihachi shartnoma qiymati doirasida mualliflik nazorati olib borishi shart;**

**3.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilgan loyihaviy yechimlari uchun yohud ularda aniqlangan kamchiliklar uchun javobgardir.** Shuningdek keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlari va bajarilgan qidiruv ishlari ma'lumotlari asosida barpo etilgan ob'yektni ishlatish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgar bo'ladi. Loyiha-smeta hujjatlarida yoki qidiruv ishlarida kamchiliklar aniqlangan taqdirda Loyihachi Buyurtmachining talabi bilan loyiha-smeta hujjatlarini bepul qayta ishlab chiqish va shunga muvofiq zarur qo'shimcha qidiruv ishlarini bajarish, shuningdek, agar qonunda yoki shartnomada boshqacha tartib belgilangan bo'lmasa, keltirilgan zararni buyurtmachiga to'lashi shart.

## 4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi

4.1. Bajarilgan ishlarni topshirish va qabul qilish Loyiha-smeta hujjatlarini bajarish loyiha oldi topshirig'i talablariga binoan belgilanadi.

4.2. Ishlar bajarilishining alohida bosqichi va shartnoma bo'yicha belgilangan jami ishlar tugagandan so'ng Loyihachi Buyurtmachiga ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi bilan hujjatlar to'plamini topshiradi.

4.3. Buyurtmachi ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi va mazkur shartnomaning 4.2 bandida ko'rsatilgan hisobot hujjatlarini olgandan so'ng 10 kun mobaynida ishlarni qabul qilish va Loyihachiga imzolangan topshirish va qabul qilish dalolatnomasini yoki ishlarni qabul qilmaslikning asoslangan rad javobini yuborishni o'z zimmasiga oladi.

4.4. Buyurtmachi ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan holda zarur bo'lgan qo'shimcha ishlarning ro'yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

4.5. Agar ishlarni bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish to'g'risida bir-birini xabardor qilishi va 15 kun ichida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart. Ishlarning to'xtatilishi tomonlar uchun O'zbekiston Respublikasi Fuqarolar kodeksida ko'zda tutilgan oqibatlar va javobgarlikka olib keladi.

4.6. Tomonlardan biri mazkur shartnomada ko'zda tutilgan ishlarni to'xtatish to'g'risida yozma xabar bergan vaqt o'zaro hisob-kitob qilish vaqti hisoblanadi.

4.7. Lozim topilgan hollarda tomonlar xolis ekspertlarga Loyiha bo'yicha xulosa uchun murojaat qilishi mumkin.

## 5. Korrupsion holatlarni bartaraf etish

5.1 Shartnoma yuzasidan ishlarni amalga oshirish jarayonida tomonlar tomonidan manfaatlar to'qnashuvini yuzaga keltirishga (ta'magirlik, asossiz ravishda muddatlarni cho'zish, normativ hujjatlarga rioya etmaslik, sansolarlik) yo'l qo'yimaslik shart.

5.2 Taraflarning biri tomonidan korrupsion holatlarga davat qilishlik, ikkinchi tomon zimmasiga darhol mazkur holat yuzasidan kompaniya rahbariga yozma shaklda xabardor qilish majburiyatini yuklaydi. (ishonch telefoni: kompleans nazorat 99-890-22-90)

## 6. Konfidensial ma'lumotlarni himoyalash

6.1. Ishlar bajarilishi davrida Loyihachi o'zi konfidensial hisoblanadigan ma'lumotlar ishlab chiqqan yoki ularni Buyurtmachidan olgan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo'lishini oldini olish maqsadida tegishli tadbir va choralar ko'radi.

## 7. Qo'shimcha shartlar

7.1. Loyihachi loyihani muddatidan oldin bajargan holda, Buyurtmachi uni mazkur shartnomaning 4-moddasiga asosan qabul qiladi va o'rnatilgan tartibda to'lovni amalga oshiradi.

7.2. O'zaro muloqat yo'li bilan hal qilinmagan muammolar qonun hujjatlarida o'rnatilgan tartibda hal qilinadi. Kelishuvga kelinmagan takdirida tortishuvlar, kelishmovchiliklar, nizolar O'rtachirchiq tumanlararo Iqtisodiy sudida e'tiroz tartibiga rioya qilgan holda, ko'rib chikiladi. E'tirozlar yozma ravishda taqdim qilinishi kerak va ularni ko'rib chiqish muddati e'tiroz bildirilgan tomon olganidan keyin 1 (bir) oy muddatni tashkil etadi.

7.3. Shartnomaga tomonlar roziligi asosida, yozma ravishda o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

7.4. Loyihachi shartnomada ko'rsatilgan ishlarni bajarish uchun, Buyurtmachini belgilangan tartibda ma'lum qilgan holda, uchinchi shaxslarni jalb qilish huquqiga ega.

7.5. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov o'z vaktida o'tkazilmagan xolda kechiktirilganda ishlarni tugallash muddati to'lov yoxud taqdim kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.

7.6. Buyurtmachi tomonidan to'lovlar bilan bog'liq o'z majburiyatlari kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,4 foizi miqdorida penya to'lanadi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim, bunda Buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan holatlar bundan mustasno.

7.7. Loyihachi tomonidan loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash va buyurtmachiga topshirish o'z vaqtida bajarilmay majburiyatlar buzilgan bo'lsa, Loyihachi Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim;

7.8. To'langan penya yoki jarimalar tomonlarni ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

7.9. Ushbu shartnoma o'zbek tilida ikki nusxada tuzildi.

7.10. Mazkur shartnoma tomonlar o'z majburiyatlarini to'liq bajarguncha qadar xamda 2022 yil 31 dekabrgacha amal qiladi.

7.11. Shartnomaga quyidagilar ilova qilinadi:

- Shartnoma bahosining kelishuvi bayonnomasi (1-ilova)
- Loyiha-smeta va qidiruv ishlarini bajarish uchun kalendar rejasi (2-ilova)
- Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi (3-ilova)

## 8. Tomonlarning manzili va hisob raqamlari

“Buyurtmachi”

“Loyihachi”

Toshkent viloyati “Yagona buyurtmachi xizmati”

Injiniroving kompaniyasi

Nurafshon shahri, Toshkent yo'li ko'chasi 90,  
Sh/hr: 301821860274017098801251035

O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi

G'aznachiligining Amaliyot boshqarmasi

h/r: 23402000300100001010

MFO 00014

STIR-202 230 110

MB Toshkent shahar bo'yicha BBXKM

Direktor

E. Abduvaliyev

Yurist maslaxatchi

«LIDER LINE PROJECT» MCHJ

180117 Qarshi shahar I. Karimov ko'chasi 6-ofis  
274-uy

h/r: 2020 8000 7008 8465 1001

Milliy bank Qarshi filiali

MFO: 00150

INN: 305 533 504 OKONX: 41100

Direktor:

I. Q. Idoshev



2022 yil «10» 05 dagi  
09/05 -sonli shartnomaga 1- ilova

Shartnoma bahosining kelishuv


BAYONNOMASI

Biz, quyida imzo chekuvchilar Bo'ka tumani "Qoraquduq" MFY xududida yangi 150 o'rinli MTM qurish ob'ekti bo'yicha 2022 yil "10" 05 dagi 09/05-sonli shartnoma bahosi 88 200 000 (sakson sakkiz million ikki yuz ming) QQS 15% bilan, so'mga teng deb kelishilganini tasdiqlaymiz.

Ushbu bayonnoma Buyurtmachi va Loyihachi o'rtasida o'zaro hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun asos hisoblanadi.

"Buyurtmachi"

Toshkent viloyati hokimligi  
"Yagona buyurtmachi xizmati" Injiniring  
Kompaniyasi



Direktor


E. Abduvaliyev

"Loyihachi"

«LIDER LINE PROJECT» MCHJ

Direktor

I. Qo'ldoshev



2022 yil « 10 » 05 dagi  
09/05-sonli shartnomaga 2- ilova

Loyiha-smeta va qidiruv ishlarini bajarish uchun

KALENDAR REJASI

T/p	Shartnoma bo'yicha ishlar nomi	Bajarish muddati	Hisob-kitob narxi, so'mda
1	Bo'ka tumani "Qoraquduq" MFY xududida yangi 150 o'rinli MTM qurish ob'jektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish	Boshlang'ich to'lov amalga oshirilgandan so'ng 20 kun	88 200 000 (sakson sakkiz million ikki yuz ming) so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

"Buyurtmachi"

Toshkent viloyati hokimligi  
"Yagona buyurtmachi xizmati" Injining  
Kompaniyasi



Direktor

E. Abduvaliyev

"Loyihachi"

«LIDER LINE PROJECT» MCHJ

Direktor

R. Doshev



2022 yil «10» 05 dagi  
09/05 -sonli shartnomaga 3- ilova

Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi

Bo'ka tumani "Qoraquduq" MFY xududida yangi 150 o'rinli MTM qurish ob'jektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish.

Loyihalash tashkilotining nomi - «LIDER LINE PROJECT» MCHJ

Buyurtmachi tashkilotining nomi - Toshkent viloyati hokimligi

"Yagona buyurtmachi xizmati" Injining Kompaniyasi

No pp	Bino nomi, tuzilishi va ish nom	Qo'llaniladigan stavkani asoslash	Xarajatlarni hisoblash (so'm) da
1.	<b>Bo'ka tumani "Qoraquduq" MFY xududida yangi 150 o'rinli MTM qurish ob'jektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, ishlarini ishlab chiqish</b> Shu jumladan: Topoxarita va geologiya ishlari,  Obekt tahminiy qiymati QQS bilan 4 800 000 000 so'm	Buyruq 19.08.2019 yildagi 396-son O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi Ilova 09/05 Murakkablik toifasi - II K -2.0	$4\ 800\ 000\ 000 \times 2.0\% =$ $= 96\ 000\ 000$  Tanlovga asosan shartnoma qiymati 88 200 000 so'm  Shu jumladan QQS 11 504 347.83 so'm
			88 200 000

Smeta bo'yicha jami: 88 200 000 (sakson sakkiz million ikki yuz ming) so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

Loyiha tashkiloti rahbari:



Loyiha bosh muhandisi:

**Toshkent viloyati hokimligi**  
**“Yagona buyurtmachi xizmati”**  
**Injining kompaniyasi**  
**direktori E.Abduvaliyevga**

## **K A F O L A T X A T I**

Bo‘ka tumani “Qoraquduq” MFY xududida yangi 150 o‘rinli MTM qurish obyekti bo‘yicha «LIDER LINE PROJECT» MCHJ loyiha tashkilotimiz tomonidan tayyorlanib ekspertizadan o‘tkazilgan va buyurtmachiga topshirilgan loyiha-smeta hujjatlari amaldagi shaharsozlik me‘yorlari va SHNQ talablari asosida to‘liq ishlab chiqilganligini, loyiha-smeta hujjatlaridagi fizik ish hajmlari va ishchi loyihalar bir-biriga to‘g‘ri kelishini, shuningdek tanlov (tender) savdolari uchun taqdim etilgan fizik ish hajmlari va loyiha chizmalari bir-biriga to‘g‘ri kelishini va to‘liq topshirilganini kafolatlaymiz.

Agarda biz tomondan ishlab chiqilgan loyiha hujjatlari va fizik ish hajmlari bir-biriga mos kelmasligi, loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilingan loyihaviy yechimlar yoki ularda aniqlangan kamchiliklar uchun loyiha tashkilotimiz javobgarligi to‘g‘risida ogohlantirildik.

**Loyiha tashkiloti direktori**

*E. Abduvaliyev*  
**Qo‘ldoshev**



**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 72951 на приобретение Бўка тумани "Қорақудуқ" МФЙ худудиди янги 150 ўринли МТМ қуриш**

Способ проведения электронный

Дата 05.05.2022

Время рассмотрения 05.05.2022 10:59

Конкурсная комиссия Тошкент вилояти хокимлиги Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси директори	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	XALIKOV FARRUX SABIRJANOVICH	Бош муҳандис	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа хужжатлари ва танлов хужжатларини тайёлаш бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
<b>Секретарь комиссии</b>	ABDURAXMONOV SAMANDAR ABDUJALILOVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бош мутахассиси	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи ўринбосари	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 05.05.2022 года № лота 72951.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 60.00 / Весовой коэф. ценовой части: 40.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по разработке проектно-сметных работ</b>
Подробное описание	Лойиҳа смета хужатларини ишлаб чиқиш ва экспертизадан ўтказиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	90 200 000.00



Стартовая сумма	90 200 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот

Тип: Текстовое значение

Описание: Туман Аҳоли бандлигига кўмаклашиш маркази томонидан рўйхатдан ўтган электрон меҳнат дафтарчаси илова қилинсин

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>OOO CREATIVE TEAM PRINT</b>	15	67650000	12	Экспертная		
<b>LUCKY REBIRTH</b>	15	ЧП LUCKY REBIRTH	6	Экспертная		
<b>LIDER LINE PROJECT MCHJ</b>	15	LLP	13	Экспертная		
<b>OOO O'ZQURILISHMATERIALLITI</b>	15	Прилагается	2	Экспертная		
<b>NAMANGANARXITEKTQURILISHLOYIHA INSTITUTI MCHJ</b>	15	15	12	Экспертная		
<b>OOO NEW MILLENNIUM PROJECT</b>	15	корхона хакида малумот	10	Экспертная		
<b>Architects Project Group MCHJ</b>	15	Буюртмачи тавсифига кўра	0	Экспертная		
<b>"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas' uliyati cheklangan jamiyati</b>	15	Буюртмачи тавсифига кўра	10	Экспертная		
<b>DREAM-PROJECT GROUP MCHJ</b>	15	1	2	Экспертная		

Критерий №2 Курилиш майдончасини кўздан кечирганлиги ва худудни билан танишганлиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш майдончасини кўздан кечирганлиги ва худудни билан танишганлиги тўғрисида маълумотнома (фото суратлар) илова қилинади

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>OOO CREATIVE TEAM PRINT</b>	15	67650000	9	Экспертная		
<b>LUCKY REBIRTH</b>	15	ЧП LUCKY REBIRTH	0	Экспертная		
<b>LIDER LINE PROJECT MCHJ</b>	15	LLP	13	Экспертная		
<b>OOO O'ZQURILISHMATERIALLITI</b>	15	Прилагается	12	Экспертная		
<b>NAMANGANARXITEKTQURILISHLOYIHA INSTITUTI MCHJ</b>	15	15	3	Экспертная		
<b>OOO NEW MILLENNIUM PROJECT</b>	15	майдончасини	12	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		кўздан кечирганлиги ва худудни билан танишганлиги тўғрисида маълумотнома				
<b>Architects Project Group MCHJ</b>	15	Буюртмачи тавсифига кўра	5	Экспертная		
<b>"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati</b>	15	Буюртмачи тавсифига кўра	3	Экспертная		
<b>DREAM-PROJECT GROUP MCHJ</b>	15	1	4	Экспертная		

Критерий №3 Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жадвали

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш муддати аниқ кўрсатилсин

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>OOO CREATIVE TEAM PRINT</b>	15	67650000	9	Экспертная		
<b>LUCKY REBIRTH</b>	15	ЧП LUCKY REBIRTH	6	Экспертная		
<b>LIDER LINE PROJECT MCHJ</b>	15	LLP	10	Экспертная		
<b>OOO O'ZQURILISHMATERIALLITI</b>	15	Прилагается	10	Экспертная		
<b>NAMANGANARXITEKTQURILISHLOYIHA INSTITUTI MCHJ</b>	15	15	5	Экспертная		
<b>OOO NEW MILLENNIUM PROJECT</b>	15	Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жадвали	9	Экспертная		
<b>Architects Project Group MCHJ</b>	15	Буюртмачи тавсифига кўра	10	Экспертная		
<b>"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati</b>	15	Буюртмачи тавсифига кўра	9	Экспертная		
<b>DREAM-PROJECT GROUP MCHJ</b>	15	1	10	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчисининг молиявий холати охириги 3 йилдаги молиявий хисоботлари асосида

Тип: Текстовое значение

Описание: Давлат солиқ инспекциясидан охириги 3 йиллик баланс (тасдиқланган холда)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>OOO CREATIVE TEAM PRINT</b>	20	67650000	9	Экспертная		
<b>LUCKY REBIRTH</b>	20	ЧП LUCKY REBIRTH	13	Экспертная		
<b>LIDER LINE PROJECT MCHJ</b>	20	LLP	16	Экспертная		
<b>OOO O'ZQURILISHMATERIALLITI</b>	20	Прилагается	10	Экспертная		
<b>NAMANGANARXITEKTQURILISHLOYIHA INSTITUTI MCHJ</b>	20	20	12	Экспертная		
<b>OOO NEW MILLENNIUM PROJECT</b>	20	молиявий холати охирги 3 йилдаги	12	Экспертная		
<b>Architects Project Group MCHJ</b>	20	Буюртмачи тавсифига кўра	15	Экспертная		
<b>"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati</b>	20	Буюртмачи тавсифига кўра	15	Экспертная		
<b>DREAM-PROJECT GROUP MCHJ</b>	20	1	2	Экспертная		

Критерий №5 Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган оргтехника ва механизмлари рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Тасдиқловчи хужжатларни илова қилиб намунага мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>OOO CREATIVE TEAM PRINT</b>	15	67650000	9	Экспертная		
<b>LUCKY REBIRTH</b>	15	ЧП LUCKY REBIRTH	5	Экспертная		
<b>LIDER LINE PROJECT MCHJ</b>	15	LLP	13	Экспертная		
<b>OOO O'ZQURILISHMATERIALLITI</b>	15	Прилагается	6	Экспертная		
<b>NAMANGANARXITEKTQURILISHLOYIHA INSTITUTI MCHJ</b>	15	15	10	Экспертная		
<b>OOO NEW MILLENNIUM PROJECT</b>	15	техникалар	6	Экспертная		
<b>Architects Project Group MCHJ</b>	15	Буюртмачи тавсифига кўра	12	Экспертная		
<b>"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati</b>	15	Буюртмачи тавсифига кўра	5	Экспертная		
<b>DREAM-PROJECT GROUP MCHJ</b>	15	1	5	Экспертная		

Критерий №6 Танлов иштирокчисининг охирги уч йилда бажарган иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловга қўйилган профилга ўхшаш объектлар бўйича охириги 3 йилда (Экспертиза хулосаларидан нусха)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>OOO CREATIVE TEAM PRINT</b>	20	67650000	10	Экспертная		
<b>LUCKY REBIRTH</b>	20	ЧП LUCKY REBIRTH	13	Экспертная		
<b>LIDER LINE PROJECT MCHJ</b>	20	LLP	16	Экспертная		
<b>OOO O`ZQURILISHMATERIALLITI</b>	20	Прилагается	10	Экспертная		
<b>NAMANGANARXITEKTQURILISHLOYIHA INSTITUTI MCHJ</b>	20	20	16	Экспертная		
<b>OOO NEW MILLENNIUM PROJECT</b>	20	охирги уч йилда бажарган иш тажриба	12	Экспертная		
<b>Architects Project Group MCHJ</b>	20	Буюртмачи тавсифига кўра	14	Экспертная		
<b>"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas`uliyati cheklangan jamiyati</b>	20	Буюртмачи тавсифига кўра	15	Экспертная		
<b>DREAM-PROJECT GROUP MCHJ</b>	20	1	5	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>OOO CREATIVE TEAM PRINT</b>	90 200 000.00	67 650 000.00	21.04.2022 17:10:47	
<b>DREAM-PROJECT GROUP MCHJ</b>	90 200 000.00	75 000 000.00	25.04.2022 16:58:49	
<b>NAMANGANARXITEKTQURILISHLOYIHA INSTITUTI MCHJ</b>	90 200 000.00	70 000 000.00	25.04.2022 14:35:48	
<b>LIDER LINE PROJECT MCHJ</b>	90 200 000.00	88 200 000.00	25.04.2022 11:29:23	40.00
<b>LUCKY REBIRTH</b>	90 200 000.00	60 000 000.00	22.04.2022 17:04:41	
<b>OOO O`ZQURILISHMATERIALLITI</b>	90 200 000.00	77 000 000.00	25.04.2022 12:51:25	
<b>Architects Project Group MCHJ</b>	90 200 000.00	70 000 000.00	25.04.2022 16:41:11	
<b>"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas`uliyati cheklangan jamiyati</b>	90 200 000.00	75 000 000.00	25.04.2022 16:51:29	
<b>OOO NEW MILLENNIUM PROJECT</b>	90 200 000.00	90 000 000.00	25.04.2022 14:40:19	39.20

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>ООО CREATIVE TEAM PRINT</b>	34.8		34.8
<b>DREAM-PROJECT GROUP MCHJ</b>	16.8		16.8
<b>NAMANGANARXITEKTQURILISHLOYIHA INSTITUTI MCHJ</b>	34.8		34.8
<b>LIDER LINE PROJECT MCHJ</b>	48.6	40	88.6
<b>LUCKY REBIRTH</b>	25.8		25.8
<b>ООО O'ZQURILISHMATERIALLITI</b>	30		30
<b>Architects Project Group MCHJ</b>	33.6		33.6
<b>"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati</b>	34.2		34.2
<b>ООО NEW MILLENNIUM PROJECT</b>	36.6	39.2	75.8

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 72951 от 05.05.2022 года на приобретение Бўка тумани "Қорақудуқ" МФЙ худудида янги 150 ўринли MTM қуриш определила победителем:

LIDER LINE PROJECT MCHJ  
305533504

и резервный исполнитель: ООО NEW MILLENNIUM PROJECT (306524126)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Член комиссии</b>	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Согласен	
<b>Председатель комиссии</b>	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Не согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Тошкент вилояти ҳокимлигининг "Ягона буюртмачи хизмати" илҳамининг қўллаб-қувватловчи бўлган ҳисобидан эшаклар оширишдаги "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастури доирасида  
 2022 йилги МИНИСТРИ РЎХНАТИ  
 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПС-172-сонли қарори  
 Тошкент вилояти Ҳокимининг 2022 йил 26 мартдаги 200-10-0-0/22-сонли қарори  
 Тошкент вилояти Ҳокимининг 2022 йил 11 апрелдаги 118-10-0-0/22-сонли фармониши

МНП.С/М

№	Объектлар номи ва мазмун	Қўрилган йил	3	4	5	6	7	8	2022 йил учун нақдга бўлиб қолган ливани		13	14	15	16	17	18	19
									9	10							
34	<b>ЖАМИ ҲАММАСИ:</b> <b>Обод Маҳалла</b>							<b>3 000,000</b>	<b>0,000</b>	<b>2 186,000</b>							
	<b>Обод Маҳалла</b>							<b>1 000,000</b>	<b>0,000</b>	<b>186,000</b>							
1	Обод Маҳалла							158,000	0,000	158,000							
1	Мақтабегарчи кўриши ва таъмирлаши		120					158,000	0,000	158,000							
1	"Тирак" МФЙдаги 9-мактабнинг 210 ўринли буювоси мўрамаи таъмирлаш. 120 ўринли кўшиқча биле ва ДХЗД ўнмаи остирт заи кўриши	2022й	120					158,000		158,000							тегибер
1	Чирчик шаҳар							28,000	0,000	28,000							
1	Мақтабегарчи кўриши ва таъмирлаши							28,000	0,000	28,000							
1	"Наруз МФЙ" 23-сонли ўнмаидаги мактаб буювосидаги эшиқларни ва дараа ромаирини таъмирлаш ва таъмирлаш. мактабнинг янги худудни таъмирлаш тарзда ободлаштириш (янги вафалт қопламоси еткази. таъмирлаш мақдонидаги таъмирлаштириш). буювосидаги таъмирлаш ва таъмирлаш (40-4) мўрамаи таъмирлаш буювосидаги таъмирлаш мақдонидаги таъмирлаш	2022й						28,000		28,000							тагибер
	Обод қишлоқ							814,000									
4	Басқобол ҳудуди							2 000,000	0,000	2 000,000							
	Мақтабегарчи кўриши ва таъмирлаши							229,400	0,000	229,400							
1	Бунёдкор МФЙ худуди 11-сонли МТТ буювоси мўрамаи таъмирлаши	2022й						19,100		19,100							тагибер
	Мақтабегарчи кўриши ва таъмирлаши							168,600	0,000	168,600							
1	"Фарход" МФЙ худуди 22-сонли мактабга мўрамаи таъмирлаши	2022й						77,400		77,400							тегибер
2	"Бунёдкор" МФЙ худуди 51-сонли мактабнинг реконструкция қилиши	2022й						91,200		91,200							тегибер
1	Соялини саклаш буювосидаги кўриши ва таъмирлаши							41,700	0,000	41,700							тегибер
1	"Фасоҳ" МФЙ худуди КТМП Дағилдаги фишпанг 50 қатнов мўрамаи таъмирлаши	2022й	50					41,700		41,700							тегибер

№	Объектлар номи ва манзили	Курши шифони ва фонди амалии то'лиғи шифони	Локация	Объектнинг умумий қиймати (шарҳнома асосида) қўрилган, бўлиб, ҳарқилатилган	01.01.22г. ҳолатига объект қўрилган, қийматини бўлиб, ҳарқилатилган	01.01.22г. ҳолатига илдан илган улуғчи объектнинг (айта, жасоблаш билан) қолдиқ қиймати, бўлиб, ҳарқилатилган	01.01.22г. ҳолатига илдан илган улуғчи объектнинг қолдиқ қиймати, бўлиб, ҳарқилатилган	2022 йил учун нақд тўлиқлаш лими			2022 йилда фойдаланишга топширилган			01.01.23г. илдан илган улуғчи объектнинг (айта, жасоблаш билан) қолдиқ қиймати, бўлиб, ҳарқилатилган		01.01.23г. ҳолатига объектнинг қолдиқ қиймати, бўлиб, ҳарқилатилган		Экспертлар ҳуқуқсиз бўлишига сабаблар	Таъинот номи			
								8	9	10	11		12	13	14	15	16			17	18	19
											Жами нақд тўлиқлаш	Курши монтаж ишлари										
2	Бўса тумани							152,000	0,000		152,000											
	Мактабгача таълим таъхилгоҳларини қўриш ва таъхиллаш							91,200	0,000		91,200											
1	"Қорақўлук" МФЙ худудига янги 150 ўринли МПМ қўриш	2022г	150					91,200			91,200										тегибер	
	Соғлиқни сақлаш билан қўриш қўриш ва таъхиллаш							60,800	0,000		60,800											
1	Қорақўлук МФЙ худудига янги 50 катновли ОШП қўриш	2022г	50					60,800			60,800											тегибер
1	Бўстонлик тумани							41,800	0,000		41,800											
	Мактабгача таълим таъхилгоҳларини қўриш ва таъхиллаш							41,800	0,000		41,800											
1	"Бўриқўлук" МФЙ худудига 40-сонли мактабни қўриш ва таъхиллаш	2022г	объект					41,800			41,800											
3	Зангиота тумани							188,600	0,000		188,600											
	Мактабгача таълим таъхилгоҳларини қўриш ва таъхиллаш							91,200	0,000		91,200											
1	"Рамадон" МФЙ худудига 120 ўринли янги МПТ биносини қўриш	2022г	120					91,200			91,200											тегибер
	Мактабгача таълим таъхилгоҳларини қўриш ва таъхиллаш							97,400	0,000		97,400											
1	"Қўриқор" МФЙ худудига 11-сонли мактабни қўриш ва таъхиллаш	2022г	объект					20,000			20,000											таъхил
2	"Рамадон" МФЙ худудига 28-сонли мактабни қўриш ва таъхиллаш ва 12х24 ўринли спорт зами қўриш	2022г	12х24					77,400			77,400											тегибер
2	Қўриқор тумани							89,000	0,000		89,000											
	Мактабгача таълим таъхилгоҳларини қўриш ва таъхиллаш							49,400	0,000		49,400											
1	"Тараққот" МФЙ худудига 12-сонли МПТ биносини қўриш ва таъхиллаш	2022г	объект					49,400			49,400											тегибер
	Мактабгача таълим таъхилгоҳларини қўриш ва таъхиллаш							39,600	0,000		39,600											
1	"Тараққот" МФЙ худудига 40-сонли мактабни қўриш ва таъхиллаш	2022г	объект					39,600			39,600											тегибер
4	Қўриқор тумани							194,600	0,000		194,600											
	Мактабгача таълим таъхилгоҳларини қўриш ва таъхиллаш							194,600	0,000		194,600											
1	"Қўриқор" МФЙ худудига 9-сонли мактабни қўриш ва таъхиллаш	2022г	объект					43,700			43,700											тегибер
2	"Қўриқор" МФЙ худудига 40-сонли мактабни қўриш ва таъхиллаш	2022г	объект					60,500			60,500											тегибер
3	"Янги" МФЙ худудига 17-сонли мактабни қўриш ва таъхиллаш	2022г	объект					50,400			50,400											тегибер

№	Объектлар номи ва мазмун	Курим ш ёш	Локация	Объектнинг умумий яратилган (шахсий) асосидан жумладан, бошқалар бўлиши мумкин	01.01.22г. ҳолатига объект юзидан бўлган, бюджетчи бўлиши мумкин	01.01.22г. ҳолатига объект юзидан бўлган, бюджетчи бўлиши мумкин	01.01.22г. ҳолатига объект юзидан бўлган, бюджетчи бўлиши мумкин	01.01.22г. ҳолатига объект юзидан бўлган, бюджетчи бўлиши мумкин	01.01.22г. ҳолатига объект юзидан бўлган, бюджетчи бўлиши мумкин	2022 йил учун капиталга қўйилмавлар лимити											
										шўжумлаштирилган		шўжумлаштирилган		шўжумлаштирилган		шўжумлаштирилган		шўжумлаштирилган		шўжумлаштирилган	
										8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4	"Батан" МФЙ 18-мактабга 12х24 ўнгалли спорт зал қўриш	2022г	12х24							40,000									тендер		
7	Охандиров туғгани Мактабга таълим таъкидотларини қўриш ва таъмирлаш		240							531,600	0,000	531,600									
1	"Алишер" МФЙ ҳудуди 120 ўнгалли янги МТТ қўриш	2022г	120							114,000		114,000							тендер		
2	"Чувишқок" МФЙ ҳудуди 120 ўнгалли янги МТТ қўриш	2022г	120							114,000		114,000							тендер		
	Мактабларини қўриш ва таъмирлаш									245,500	0,000	245,500									
1	"Алишер" МФЙ ҳудуди 50-мактабдан янги қўриш	2022г								135,000		135,000							тендер		
2	"Чувишқок" МФЙ ҳудуди 29-мактабдан реконструкция қилиш	2022г	объект							47,500		47,500							тендер		
3	"Чувишқок" МФЙ ҳудуди 30-мактабдан реконструкция қилиш	2022г	объект							63,000		63,000							тендер		
	Соғлиқни сақлаш биноларини қўриш ва таъмирлаш		100							58,100	0,000	58,100							тендер		
1	"Алишер" МФЙ ҳудуди Алишер а.п. янги қўриш 50 катнов	2022г	50							29,600		29,600							тендер		
2	"Чувишқок" МФЙ ҳудуди Қорақашқок а.п. янги қўриш 50 катнов	2022г	50							28,500		28,500							тендер		
4	Паркнинг туғгани Мактабга таълим таъкидотларини қўриш ва таъмирлаш		120							242,400	0,000	242,400									
1	"Октябр" МФЙ 120 ўнгалли янги МТТ қўриш	2022г	120							91,200	0,000	91,200							тендер		
	Мактабларини қўриш ва таъмирлаш									103,700	0,000	103,700							тендер		
1	"Октябр" 26-ўнгалли мактабдан реконструкция таъмирлаш	2022г	объект							43,200		43,200							тендер		
2	"Қувишқок" 19-ўнгалли мактабдан реконструкция таъмирлаш	2022г	объект							60,500		60,500							тендер		
	Соғлиқни сақлаш биноларини қўриш ва таъмирлаш		50							47,500	0,000	47,500							тендер		
1	"Октябр" МФЙ ҳудуди Октябр ОШПдан реконструкция қилиш 50 катнов	2022г	50							47,500		47,500							тендер		
1	Тошкент туғгани Мактабга таълим таъкидотларини қўриш ва таъмирлаш		120							91,200	0,000	91,200							тендер		
1	"Алишер" 120 ўнгалли янги МТТ қўриш	2022г	120							91,200		91,200							тендер		



№	Объект номи ва мавзуси	Курши бошланган йили ва факультет	Локация	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюқлик, бошла, харажатлари	01.01.22г. ҳолатига об'ект қолган қиймати	01.01.22г. ҳолатига илдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта хословат бўлган) қолдиқ қиймати	01.01.22г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати	2022 йил учун қилинган бўйича қилган дини		2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23г. ҳолатига илдан йилга ўтувчи объектнинг қолдиқ қиймати		01.01.23г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати		Тендер (тендерлар натижасида бўйича баёнича рақами ва санаси)	Ташкилот номи		
								Жами қилинган бўйича қилган дини	Курши монтаж иллари	шумулдан		Қуяват мудат	Асосий фонд суммаси	01.01.23г. ҳолатига илдан йилга ўтувчи объектнинг қолдиқ қиймати	01.01.23г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати				
										Бюджетдан	Жамият							жумладан, бошқа харажатлари	жумладан, бошқа харажатлари
1	Ўрта Чирчиқ таъмирлаш	2022г	объект					57,000	0,000	57,000									
1	"Ўчоқли" МФЙ 35-сонли МТТ биносини реконструкция қилиш	2022г	объект					28,500	0,000	28,500								тендер	
1	Соғлиқни сақлаш биноларини қуриш ва таъмирлаш		100					28,500	0,000	28,500									тендер
1	"Халқобод" МФЙ ҳудуди 52-сонли 100 катновли қишлоқ ошанлий позициясида таъмирлаш	2022г	100					28,500	0,000	28,500									тендер
1	Юқори Чирчиқ таъмирлаш							91,200	0,000	91,200									
1	Мақтабугача таълим таъхилоқларини қуриш ва таъмирлаш		120					91,200	0,000	91,200									тендер
1	"Нурли йўл" 120 ўринли янги МТТ биносини қуриш	2022г	объект					91,200	0,000	91,200									тендер
1	Янги йўл тумани таъмирлаш		120					91,200	0,000	91,200									тендер
1	"Миршароф" МФЙ ҳудуди 120-ўринли янги МТТ биносини қуриш	2022г	120					91,200	0,000	91,200									тендер



Тошкент вилояти ҳокимлиги  
"Ягона бўлган хизмат" инжиниринг компанияси  
директори  
Э. Абдувалитов  
2022г.



Тошкент вилояти  
Молча тумани бўлими директори  
О. Халиқуллов  
2022г.

13.04.2022г. *[Signature]*