

Bekobod tumani "Bunyodkor" MFY xududi 51-sonli maktabni rekonstruksiya qilish ob'yekti bo'yicha loyiha-smeta va loyiha-qidiruv ishlarini tayyorlash bo'yicha

16/5 - sonli SHARTNOMA

Toshkent shahri

«10» maý 2022 yil

Keyingi o'rinlarda Buyurtmachi deb yuritiladigan Toshkent viloyati hokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati" Injining Kompaniyasi nomidan direktor E.Abdualiyev va keyingi o'rinlarda Loyihachi deb yuritiladigan «EXPRESS ENGINEERING» MCHJ nomidan Ustav asosida ish yurituvchi direktor Z.Raxmatov quyidagi shartnomani tuzdilar:

1. Shartnoma predmeti

1.1. Loyihachi Buyurtmachining topshirig'i bo'yicha belgilangan muddatda **Bekobod tumani "Bunyodkor" MFY xududi 51-sonli maktabni rekonstruksiya qilish** ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish majburiyatini, Buyurtmachi esa uni qabul qilib olish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

1.2. Bajariladigan ishlar tasdiqlangan loyiha oldi topshirig'iga asosan amalga oshiriladi.

1.3. Shartnoma loyiha va loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqishga, loyiha hujjatlarini tegishli ekspertizadan o'tkazish va texnik shartlarni (APZ-O'zbekiston Respublikasi Davlat Arxitektura va Qurilish qo'mitasining 2017 yil 20-sentyabrdagi №8688/3302-sonli xatiga asosan zarur xollarda) tayyorlash bilan bog'liq boshqa ishlarga tuzilgan.

1.4. Shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligida ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab kuchga kiradi xamda Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va buyurtmachiga topshirish ishlari mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi muddatda tugatiladi.

1.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlariga ijobiy davlat ekspertiza xulosasini olgandan so'ng 5 kun ichida 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlarini va tegishli hujjatlarni Buyurtmachiga taqdim etishi kerak.

2. Shartnoma bahosi va to'lovlar qoidalari

2.1. Ishlarni amalga oshirishning baxosi 1-ilovaga muvofiq **81 100 000 (sakson bir million bir yuz ming)**, QQS 15% bilan so'mni tashkil qiladi va mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi loyiha ishlarini bajarish jadvaliga muvofiq bajariladi.

2.2. Buyurtmachi shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligidan ro'yxatdan o'tgandan so'ng xamda "Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 10 kun ichida shartnoma summasining 30% miqdorida avans to'lovini amalga oshiradi.

2.3. Bajarilgan ishlar uchun joriy moliyalashtirish Buyurtmachi va Loyihachi tomonidan dalolatnomalar rasmiylashtirilib "Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 15 kun ichida amalga oshiriladi.

2.4. Loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachi tomonidan ko'rib chiqilib, ekspertizaga taqdim etilgandan so'ng, jami ishlar hajmining 70% foiz miqdorigacha ishlar bajarilgan deb qabul qilinadi.

Ob'yekt bo'yicha ekspertiza xulosasi olingandan so'ng va 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlari va loyiha-qidiruv ishlari Buyurtmachiga taqdim etilgandan keyin qolgan mablag' topshirish-qabul qilish dalolatnomasi rasmiylashtirilib, (mazkur shartnomaning 2.3-bandiga asosan) Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng moliyalashtiriladi. Bunda "Buyurtmachi" "Loyihachi" oldida to'liq bo'lmagan yoki o'z vaqtida bo'lmagan moliyalashtirish uchun javobgar emas.

2.5. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

ishlar qiymatini ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo'lganda;

ishlar hajmi O'zbekiston Respublikasi Xukumatining tegishli qarorlari asosida Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda.

3. Tomonlar majburiyatlari

3.1. Buyurtmachi:

- barcha ishlar bajarib bo'lingandan keyin belgilangan shartnoma narxining xammasini Loyihachiga to'lashi yoki ishlarning ayrim bosqichlari tugallanganidan keyin shartnoma narxining tegishli qismini to'lashi;

- tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlarining yoki bajarilgan qidiruv ishlarining kamchiliklari borligi munosabati bilan uchinchi shaxs tomonidan buyurtmachiga nisbatan qo'zg'atilgan da'vo arizasidan ishda qatnashishga Loyihachi jalb qilishi shart.

3.2. Loyihachi:

- Loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligiga, shuningdek loyiha-smeta hujjatlaridagi qabul qilingan loyihaviy yechimlarga javobgardir;

- loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqqandan so'ng loyiha-smeta hujjatlarini davlat ekspertizasi va kompleks ekspertizadan o'tkazishda ishtirok etadi.

- loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun topshiriqdagi va boshqa dastlabki ma'lumotlardagi talablarga, O'zbekiston Respublikasining tegishli amaldagi qonunlariga hamda boshqa me'yoriy hujjatlarga qat'iy rioya qilishi shart;

- ishlarni loyihalash haqidagi topshiriq va boshqa dastlabki ma'lumotlarga muvofiq bajarishi;

- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini buyurtmachi va foydalanuvchi tashkilotlar (xalq ta'limi vazirligi, ichimlik suv, gaz ta'minoti va elektr tarmoqlari korxonalari) bilan kelishib olishi shart;

- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini va qidiruv ishlari natijalarini shartnomada belgilangan muddatlarda buyurtmachiga topshirishi;

- buyurtmachining roziligisiz loyiha-smeta hujjatlarini uchinchi shaxslarga bermasligi shart.

3.4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 14 noyabrdagi PF-5577-son farmoniga asosan ob'yektni qurishning barcha bosqichlarida mualliflik nazorati majburiydir va Loyihachi shartnoma qiymati doirasida mualliflik nazorati olib borishi shart;

3.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilgan loyihaviy yechimlari uchun yohud ularda aniqlangan kamchiliklar uchun javobgardir. Shuningdek keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlari va bajarilgan qidiruv ishlari ma'lumotlari asosida barpo etilgan ob'yektni ishlatish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgar bo'ladi. Loyiha-smeta hujjatlarida yoki qidiruv ishlarida kamchiliklar aniqlangan taqdirda Loyihachi Buyurtmachining talabi bilan loyiha-smeta hujjatlarini bepul qayta ishlab chiqish va shunga muvofiq zarur qo'shimcha qidiruv ishlarini bajarish, shuningdek, agar qonunda yoki shartnomada boshqacha tartib belgilangan bo'lmasa, keltirilgan zararni buyurtmachiga to'lashi shart.

4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi

4.1. Bajarilgan ishlarni topshirish va qabul qilish Loyiha-smeta hujjatlarini bajarish loyiha oldi topshirig'i talablariga binoan belgilanadi.

4.2. Ishlar bajarilishining alohida bosqichi va shartnoma bo'yicha belgilangan jami ishlar tugagandan so'ng Loyihachi Buyurtmachiga ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi bilan hujjatlar to'plamini topshiradi.

4.3. Buyurtmachi ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi va mazkur shartnomaning 4.2 bandida ko'rsatilgan hisobot hujjatlarini olgandan so'ng 10 kun mobaynida ishlarni qabul qilish va Loyihachiga imzolangan topshirish va qabul qilish dalolatnomasini yoki ishlarni qabul qilmaslikning asoslangan rad javobini yuborishni o'z zimmasiga oladi.

4.4. Buyurtmachi ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan holda zarur bo'lgan qo'shimcha ishlarning ro'yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

4.5. Agar ishlarni bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish to'g'risida bir-birini xabardor qilishi va 15 kun ichida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart. Ishlarning to'xtatilishi tomonlar uchun O'zbekiston Respublikasi Fuqarolar kodeksida ko'zda tutilgan oqibatlar va javobgarlikka olib keladi.

4.6. Tomonlardan biri mazkur shartnomada ko'zda tutilgan ishlarni to'xtatish to'g'risida yozma xabar bergan vaqt o'zaro hisob-kitob qilish vaqti hisoblanadi.

4.7. Lozim topilgan hollarda tomonlar xolis ekspertlarga Loyiha bo'yicha xulosa uchun murojaat qilishi mumkin.

5. Korrupsion holatlarni bartaraf etish

5.1 Shartnoma yuzasidan ishlarni amalga oshirish jarayonida tomonlar tomonidan manfaatlar to'qnashuvini yuzaga keltirishga (ta'magirlik, asossiz ravishda muddatlarni cho'zish, normativ hujjatlarga rioya etmaslik, sansolarlik) yo'l qo'yimaslik shart.

5.2 Taraflarning biri tomonidan korrupsion holatlarga davlat qilishlik, ikkinchi tomon zimmasiga darhol mazkur holat yuzasidan kompaniya rahbariga yozma shaklda xabardor qilish majburiyatini yuklaydi. (ishonch telefoni: kompleks nazorat 99-890-22-90)

6. Konfidensial ma'lumotlarni himoyalash

6.1. Ishlar bajarilishi davrida Loyihachi o'zi konfidensial hisoblanadigan ma'lumotlar ishlab chiqqan yoki ularni Buyurtmachidan olgan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo'lishini oldini olish maqsadida tegishli tadbir va choralar ko'radi.

7. Qo'shimcha shartlar

7.1. Loyihachi loyihani muddatidan oldin bajargan holda, Buyurtmachi uni mazkur shartnomaning 4-moddasiga asosan qabul qiladi va o'rnatilgan tartibda to'lovni amalga oshiradi.

7.2. O'zaro muloqat yo'li bilan hal qilinmagan muammolar qonun hujjatlarida o'rnatilgan tartibda hal qilinadi. Kelishuvga kelinmagan takdirida tortishuvlar, kelishmovchiliklar, nizolar O'rtachirchiq tumanlararo Iqtisodiy sudida e'tiroz tartibiga rioya qilgan xolda, ko'rib chikiladi. E'tirozlar yozma ravishda taqdim qilinishi kerak va ularni ko'rib chiqish muddati e'tiroz bildirilgan tomon olganidan keyin 1 (bir) oy muddatni tashkil etadi.

7.3. Shartnomaga tomonlar roziligi asosida, yozma ravishda o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

7.4. Loyihachi shartnomada ko'rsatilgan ishlarni bajarish uchun, Buyurtmachini belgilangan tartibda ma'lum qilgan holda, uchinchi shaxslarni jalb qilish huquqiga ega.

7.5. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov o'z vaktida o'tkazilmagan xolda kechiktirilganda ishlarni tugallash muddati to'lov yoxud taqdim kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.

7.6. Buyurtmachi tomonidan to'lovlar bilan bog'liq o'z majburiyatlari kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,4 foizi miqdorida penya to'lanadi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim, bunda Buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan holatlar bundan mustasno.

7.7. Loyihachi tomonidan loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash va buyurtmachiga topshirish o'z vaqtida bajarilmay majburiyatlar buzilgan bo'lsa, Loyihachi Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim;

7.8. To'langan penya yoki jarimalar tomonlarni ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

7.9. Ushbu shartnoma o'zbek tilida ikki nusxada tuzildi.

7.10. Mazkur shartnoma tomonlar o'z majburiyatlarini to'liq bajarguncha qadar xamda 2022 yil 31 dekabrgacha amal qiladi.

7.11. Shartnomaga quyidagilar ilova qilinadi:

- Shartnoma bahosining kelishuvi bayonnomasi (1-ilova)
- Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun kalendar rejasi (2-ilova)
- Loyiha va qiduruv ishlari narxini aniqlash smetasi (3-ilova)

8. Tomonlarning manzili va hisob raqamlari

“Buyurtmachi”

Toshkent viloyati “Yagona buyurtmachi xizmati”

Injinerlik kompaniyasi

Nurafshon shahri, Toshkent yo'li ko'chasi 90,

Sh/hr: 2018 218602770170988 01075059

O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi

G'aznachiligining Amaliyot boshqarmasi


h/r: 23402000300100001010

MFO 00014

STIR 202-230 110

MB Toshkent shahar bo'yicha BBXKM

Direktor  E. Abduvaliyev

Yurist maslahatchi 

“Loyihachi”

«EXPRESS ENGINEERING» MCHJ

Samarqand shahar Beruniy ko'chasi 25M

h/r 20208000304596325001

“Xamkor bank” Samarqand fililali

MFO 01030

STIR (INN) 206850999

Direktor:  Z. Raxmatov



2022 yil «10» 05 dagi
16/5 -sonli shartnomaga 1- ilova

Shartnoma bahosining kelishuv

BAYONNOMASI

Biz, quyida imzo chekuvchilar **Bekobod tumani “Bunyodkor” MFY xududi 51-sonli maktabni rekonstruksiya qilish** ob’ekti bo’yicha 2022 yil «10» 05 dagi 16/5-sonli shartnoma bahosi 81 100 000 (sakson bir million bir yuz ming) QQS 15% bilan, so’nga teng deb kelishilganini tasdiqlaymiz.

Ushbu bayonnoma Buyurtmachi va Loyihachi o’rtasida o’zaro hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun asos hisoblanadi.

“Buyurtmachi”

Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati” Injining
Kompaniyasi



Direktor

E. Abduvaliyev

“Loyihachi”

«EXPRESS ENGINEERING» MCHJ



Direktor

Z. Raxmatov

2022 yil « 10 » 05 dagi
16/5-sonli shartnomaga 2- ilova

Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun

KALENDAR REJASI

T/p	Shartnoma bo'yicha ishlar nomi	Bajarish muddati	Hisob-kitob narxi, so'mda
1	Bekobod tumani "Bunyodkor" MFY xududi 51-sonli maktabni rekonstruksiya qilish ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish	Boshlang'ich to'lov amalga oshirilgandan so'ng 20 kun	81 100 000 (sakson bir million bir yuz ming) so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

"Buyurtmachi"

Toshkent viloyati hokimligi
"Yagona buyurtmachi xizmati" Injining
Kompaniyasi

Direktor



E. Abduvaliyev



"Loyihachi"

«EXPRESS ENGINEERING» MCHJ

Direktor



Z. Raxmatov

Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi

Bekobod tumani "Bunyodkor" MFY xududi 51-sonli maktabni rekonstruksiya qilish ob'jektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish.

Loyihalash tashkilotining nomi - «EXPRESS ENGINEERING» MCHJ

Buyurtmachi tashkilotining nomi - Toshkent viloyati hokimligi

"Yagona buyurtmachi xizmati" Injining Kompaniyasi

No pp	Bino nomi, tuzilishi va ish nom	Qo'llaniladigan stavkani asoslash	Xarajatlarni hisoblash (so'm) da
1.	Bekobod tumani "Bunyodkor" MFY xududi 51-sonli maktabni rekonstruksiya qilish ob'jektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, ishlarini ishlab chiqish Shu jumladan: Texnik ko'rik (Тех.обследование) Топоxarita va geologiya ishlari Obekt tahminiy qiymati QQS bilan 4 800 000 000 so'm	Buyruq 19.08.2019 yildagi 396-son O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi Ilova 16/5 Murakkablik toifasi - II K -2.0	$4\ 800\ 000\ 000 \times 2.0\% = 96\ 000\ 000$ Tanlovga asosan shartnoma qiymati 81 100 000 so'm Shu jumladan QQS 10 578 260.87 so'm
			81 100 000

Smeta bo'yicha jami: 81 100 000 (sakson bir million bir yuz ming) so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

Loyiha tashkiloti rahbari:



Z.Raxmatov

Loyiha bosh muhandisi:

Axmedova

**Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati”
Injiniring kompaniyasi
direktori E.Abduvaliyevga**

K A F O L A T X A T I

Bekobod tumani “Bunyodkor” MFY xududi 51-sonli maktabni rekonstruksiya qilish obyekti bo‘yicha «EXPRESS ENGINEERING» MCHJ loyiha tashkilotimiz tomonidan tayyorlanib ekspertizadan o‘tkazilgan va buyurtmachiga topshirilgan loyiha-smeta hujjatlari amaldagi shaharsozlik me‘yorlari va SHNQ talablari asosida to‘liq ishlab chiqilganligini, loyiha-smeta hujjatlaridagi fizik ish hajmlari va ishchi loyihalar bir-biriga to‘g‘ri kelishini, shuningdek tanlov (tender) savdolari uchun taqdim etilgan fizik ish hajmlari va loyiha chizmalari bir-biriga to‘g‘ri kelishini va to‘liq topshirilganini kafolatlaymiz.

Agarda biz tomondan ishlab chiqilgan loyiha hujjatlari va fizik ish hajmlari bir-biriga mos kelmasligi, loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilingan loyihaviy yechimlar yoki ularda aniqlangan kamchiliklar uchun loyiha tashkilotimiz javobgarligi to‘g‘risida ogohlantirildik.

Loyiha tashkiloti direktori



Z.Raxmatov

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 72921 на приобретение Бекобод тумани "Бунёдкор" МФЙ худуди 51-сонли мактабни реконструкция қилиш

Способ проведения электронный

Дата 05.05.2022

Время рассмотрения 05.05.2022 12:29

Конкурсная комиссия Тошкент вилояти хокимлиги Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси директори	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	XALIKOV FARRUX SABIRJANOVICH	Бош муҳандис	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O‘G‘LI	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа хужжатлари ва танлов хужжатларини тайёлаш бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	ABDURAXMONOV SAMANDAR ABDUJALILOVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бош мутахассиси	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	SANNIYEV G‘ULOM SAYDULLAYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи ўринбосари	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 05.05.2022 года № лота 72921.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 60.00 / Весовой коэф. ценовой части: 40.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Лойиҳа смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертизадан ўтказиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	90 200 000.00

Стартовая сумма	90 200 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Курилиш майдончасини кўздан кечирганлиги ва худудни билан танишганлиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш майдончасини кўздан кечирганлиги ва худудни билан танишганлиги тўғрисида маълумотнома (фото суратлар) илова қилинади

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
LUCKY REBIRTH	15	ЧП LUCKY REBIRTH	1	Экспертная		
ООО «EXPRESS ENGINEERING»	15	Курилиш майдончасини кўздан кечирганлиги ва худудни билан танишганлиги тўғрисида маълумотнома	10	Экспертная		
ООО "BOBURBEK QURILISH"	15	Курилиш майдончасини кўздан кечирганлиги ва худудни билан танишганлиги тўғрисида маълумотнома	10	Экспертная		
MARG'LON INTEGRAL LOYIHA MCHJ	15	79376000	13	Экспертная		
"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas`uliyati cheklangan jamiyati	15	Буюртмачи тавсифига кўра	1	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот

Тип: Текстовое значение

Описание: Туман Аҳоли бандлигига кўмаклашиш маркази томонидан рўйхатдан ўтган электрон меҳнат дафтарчаси илова қилинсин

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
LUCKY REBIRTH	15	ЧП LUCKY REBIRTH	6	Экспертная		
ООО «EXPRESS ENGINEERING»	15	Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот	13	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО "BOBURBEK QURILISH"	15	Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот	12	Экспертная		
MARG'LON INTEGRAL LOYIHA MCHJ	15	79376000	11	Экспертная		
"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	15	Буюртмачи тавсифига кўра	12	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган оргтехника ва механизмлари рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Тасдиқловчи хужжатларни илова қилиб намунага мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
LUCKY REBIRTH	15	ЧП LUCKY REBIRTH	5	Экспертная		
ООО «EXPRESS ENGINEERING»	15	Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган оргтехника ва механизмлари рўйхати	10	Экспертная		
ООО "BOBURBEK QURILISH"	15	Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган оргтехника ва механизмлари рўйхати	11	Экспертная		
MARG'LON INTEGRAL LOYIHA MCHJ	15	79376000	5	Экспертная		
"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	15	Буюртмачи тавсифига кўра	9	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчисининг молиявий холати охириги 3 йилдаги молиявий хисоботлари асосида

Тип: Текстовое значение

Описание: Давлат солиқ инспекциясидан охириги 3 йиллик баланс (тасдиқланган холда)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
LUCKY REBIRTH	20	ЧП LUCKY REBIRTH	13	Экспертная		
ООО «EXPRESS ENGINEERING»	20	Танлов иштирокчисининг молиявий холати охирги 3 йилдаги молиявий хисоботлари асосида	12	Экспертная		
ООО "BOBURBEK QURILISH"	20	Танлов иштирокчисининг молиявий холати охирги 3 йилдаги молиявий хисоботлари асосида	11	Экспертная		
MARG'LON INTEGRAL LOYIHA MCHJ	20	79376000	9	Экспертная		
"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	Буюртмачи тавсифига кўра	12	Экспертная		

Критерий №5 Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жадвали

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш муддати аниқ кўрсатилсин

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
LUCKY REBIRTH	15	ЧП LUCKY REBIRTH	5	Экспертная		
ООО «EXPRESS ENGINEERING»	15	Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жадвали	12	Экспертная		
ООО "BOBURBEK QURILISH"	15	Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жадвали	10	Экспертная		
MARG'LON INTEGRAL LOYIHA MCHJ	15	79376000	9	Экспертная		
"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	15	Буюртмачи тавсифига кўра	10	Экспертная		

Критерий №6 Танлов иштирокчисининг охирги уч йилда бажарган иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловга қўйилган профилга ўхшаш объектлар бўйича охирги 3 йилда (Экспертиза хулосаларидан нусха)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
LUCKY REBIRTH	20	ЧП LUCKY REBIRTH	13	Экспертная		
ООО «EXPRESS ENGINEERING»	20	Танлов иштирокчисининг охирги уч йилда бажарган иш тажрибаси	16	Экспертная		
ООО "BOBURBEK QURILISH"	20	Танлов иштирокчисининг охирги уч йилда бажарган иш тажрибаси	12	Экспертная		
MARG'LON INTEGRAL LOYIHA MCHJ	20	79376000	9	Экспертная		
"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	Буюртмачи тавсифига кўра	13	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО "BOBURBEK QURILISH"	90 200 000.00	84 000 000.00	25.04.2022 16:17:53	38.62
ООО «EXPRESS ENGINEERING»	90 200 000.00	81 100 000.00	23.04.2022 13:16:09	40.00
LUCKY REBIRTH	90 200 000.00	70 000 000.00	22.04.2022 14:45:32	
"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	90 200 000.00	70 000 000.00	25.04.2022 17:08:52	
MARG'LON INTEGRAL LOYIHA MCHJ	90 200 000.00	79 376 000.00	25.04.2022 16:52:02	

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО "BOBURBEK QURILISH"	39.6	38.62	78.22
ООО «EXPRESS ENGINEERING»	43.8	40	83.8
LUCKY REBIRTH	25.8		25.8
"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	34.2		34.2
MARG'LON INTEGRAL LOYIHA MCHJ	33.6		33.6

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 72921 от 05.05.2022 года на приобретение Бекобод тумани "Бунёдкор" МФЙ худуди 51-сонли мактабни реконструкция қилиш определила победителем:

ООО «EXPRESS ENGINEERING»

206850999

и резервный исполнитель: ООО "BOBURBEK QURILISH" (206064250)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Согласен	
Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	Согласен	
Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Тошкент вилояти ҳовфимчиликнинг "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси буюртмачилигида
 Мақаллий бюджетли маблагларни ҳисобидан эвазла оширилганлиги "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастури доирасида
 2022 йилги МАНДИЛДН РЎНАХАТТИ
 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПС-172-сонли қарори
 Тошкент вилояти Ҳокимининг 2022 йил 26 мартдаги 200-10-0-0/22-сонли қарори
 Тошкент вилояти Ҳокимининг 2022 йил 11 апрелдаги 118-10-0-0/22-сонли фароғийини

МНП.С/М

№	Объектлар номи ва мазоми	Қурилиш объектларини амалда ташқириш йили	3	4	5	6	7	8	2022 йил учун нақдга бўлиналар лими		13	14	15	16	17	18	19
									9	10							
34	ЖАМИ ҲАММАСИ: Обод Маҳалла							3 000,000	0,000	2 186,000							
1	Обод Маҳалла Озмелик шаҳар							1 000,000	0,000	186,000							
1	Мақтабағричи Қўриш ва таъмирлаш		120					158,000	0,000	158,000							
1	"Тиражир" МФЙдаги 9-мактабнинг 210 ўринли буюсови иғрамадан таъмирлаш. 120 ўринли Қўришқа биле ва ДХ24 ўйнашни оғирлаш қўриш	2022Й	120					158,000	0,000	158,000							тегиш
1	Чирчик шаҳар							28,000	0,000	28,000							
1	Мақтабағричи Қўриш ва таъмирлаш "Наруз МФЙ" 23-сонли ўқувхоналик мактаб буюсовини эшиқларини ва дераза рамадарини закованила эвақлаштириш. мактабнинг янги худудини закованилаги тарзда ободлаштириш (янги вефалат компависони етказили. закованилаги майдончасини ташқириштириш). буюсовини фесалини закованилаги ҳовча келириш. мактабнинг атрофини (40-4) ва закованилаги пийдақила билеги Қўришқилини муҳаввал таъмирлаш <i>муҳавваласидан лизин</i>	2022Й						28,000	0,000	28,000							тагилов
4	Обод Қишлоқ Басебол ҳудуди							2 000,000	0,000	2 000,000							
1	Мақтабағричи таълим ташқилогларини Қўриш ва таъмирлаш							229,400	0,000	229,400							
1	Бунёдкор МФЙ худудини 11-сонли МТТ буюсовини муҳаввал таъмирлаш	2022Й						19,100	0,000	19,100							тагилов
1	Мақтабағричи Қўриш ва таъмирлаш "Фарҳод" МФЙ худудини 22-сонли мактабига муҳаввал таъмирлаш	2022Й						168,600	0,000	168,600							тегиш
2	"Бунёдкор" МФЙ худудини 51-сонли мактабнинг реконструкция қилиш	2022Й						91,200	0,000	91,200							тегиш
1	Сослиқчи саждаш буюсовини Қўриш ва таъмирлаш "Фасоҳат" МФЙ худудини КТМП Давлатдаги фишпанга 50 катлов муҳаввалдаги таъмирлаш	2022Й	50					41,700	0,000	41,700							тегиш

№	Объектлар номи ва манзили	Курши шифони ва фонди	Лойiha гунаси	Объектнинг умумий қиймати (шарҳнома асосида)	01.01.22н. ҳисобидан қолган объект бўлишидан, бюджетчилик бўлиши, ҳарajatларни ҳарajatларни	01.01.22н. ҳисобидан қолган объект бўлишидан, бюджетчилик бўлиши, ҳарajatларни	01.01.22н. ҳисобидан қолган объект бўлишидан, бюджетчилик бўлиши, ҳарajatларни	2022 йил учун нақд тўловлар		2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23н. ҳисобидан қолган объект бўлишидан, бюджетчилик бўлиши, ҳарajatларни		01.01.23н. ҳисобидан қолган объект бўлишидан, бюджетчилик бўлиши, ҳарajatларни		Ташкилот номи		
								Жами нақд тўловлар	Курши монтаж ишлари	Жами	қўшилган, сўлатилган, ҳарajatларни	Қўшилган, сўлатилган, ҳарajatларни	Асосий фонд гунаси	01.01.23н. ҳисобидан қолган объект бўлишидан, бюджетчилик бўлиши, ҳарajatларни	01.01.23н. ҳисобидан қолган объект бўлишидан, бюджетчилик бўлиши, ҳарajatларни			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	Бўша гунаси						152,000	0,000		152,000								
	Мактабгача таълим таълимгоҳларини қўриши ва таъмирлаши	150					91,200	0,000		91,200								
1	"Қорақўلاق" МФЙ худудидан янги 150 ўринли МПМ қўриши	2022н	150				91,200			91,200								тегиш
	Соғлиқни сақлаш билан боғлиқ қўриши ва таъмирлаши		50				60,800	0,000		60,800								
1	Қорақўلاق МФЙ худудидан янги 50 катновли ОШП қўриши	2022н	50				60,800			60,800								тегиш
1	Бўша гунаси						41,800	0,000		41,800								
	Мактабгача таълим таълимгоҳларини қўриши ва таъмирлаши						41,800	0,000		41,800								
1	"Бўша гунаси" МФЙ худудидан 40-сонли мактабни қўриш ва таъмирлаши	2022н	объект				41,800			41,800								
3	Зангиота гунаси		120				188,600	0,000		188,600								
	Мактабгача таълим таълимгоҳларини қўриши ва таъмирлаши						91,200	0,000		91,200								
1	"Рамадон" МФЙ худудидан 120 ўринли янги МПТ биносини қўриши	2022н	120				91,200			91,200								тегиш
	Мактабгача таълим таълимгоҳларини қўриши ва таъмирлаши						97,400	0,000		97,400								
1	"Қўриқор" МФЙ худудидан 11-сонли мактабни қўриш ва таъмирлаши	2022н	объект				20,000			20,000								таълим
2	"Рамадон" МФЙ худудидан 28-сонли мактабни қўриш ва таъмирлаши ва 12х24 ўринли спорт зами қўриши	2022н	12х24				77,400			77,400								тегиш
2	Қўриқор гунаси						89,000	0,000		89,000								
	Мактабгача таълим таълимгоҳларини қўриши ва таъмирлаши						49,400	0,000		49,400								
1	"Тараққиёт" МФЙ худудидан 12-сонли МПТ биносини реконструкция қилиши	2022н	объект				49,400			49,400								тегиш
	Мактабгача таълим таълимгоҳларини қўриши ва таъмирлаши						39,600	0,000		39,600								
1	"Тараққиёт" МФЙ худудидан 40-сонли мактабни қўриш ва таъмирлаши	2022н	объект				39,600			39,600								тегиш
4	Қўриқор гунаси						194,600	0,000		194,600								
	Мактабгача таълим таълимгоҳларини қўриши ва таъмирлаши						194,600	0,000		194,600								
1	"Жумайи" МФЙ худудидан 9-сонли мактабни қўриш ва таъмирлаши	2022н	объект				43,700			43,700								тегиш
2	"Жумайи" МФЙ худудидан 40-сонли мактабни қўриш ва таъмирлаши	2022н	объект				60,500			60,500								тегиш
3	"Янги" МФЙ худудидан 17-сонли мактабни қўриш ва таъмирлаши	2022н	объект				50,400			50,400								тегиш

№	Объектлар номи ва мазмун	Курим ш ёш	Локация	Объектнинг умумий яратилган (шахсий) асосидан жумладан, бошқалар бўлиши мумкин	01.01.22г. ҳолатига объект юзидан ҳисоблаш бўлиши мумкин	01.01.22г. ҳолатига объект юзидан ҳисоблаш бўлиши мумкин	01.01.22г. ҳолатига объект юзидан ҳисоблаш бўлиши мумкин	01.01.22г. ҳолатига объект юзидан ҳисоблаш бўлиши мумкин	01.01.22г. ҳолатига объект юзидан ҳисоблаш бўлиши мумкин	2022 йил учун қилганга қўйилмаган лимити											
										2022 йилда фойдаланишга топширилмаган		шўжурдадан		Бюджетчи бўлиш ҳаракатлари		Жам		Жам		Жам	
										8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4	"Батан" МФЙ 18-мактабга 12х24 ўқувхона спорт зал қўриш	2022г	12х24							40,000										тендер	
7	Оҳангиров туғгани Мактабга таълим таъкидотларини қўриш ва таъмирлаш		240							531,600	0,000	531,600									
1	"Алишер" МФЙ ҳудуди 120 ўқувхона янги МТТ қўриш	2022г	120							114,000		114,000									тендер
2	"Чувишқок" МФЙ ҳудуди 120 ўқувхона янги МТТ қўриш	2022г	120							114,000		114,000									тендер
	Мақтабларини қўриш ва таъмирлаш									245,500	0,000	245,500									
1	"Алишер" МФЙ ҳудуди 50-мактабдан янги қўриш	2022г	объект							135,000		135,000									тендер
2	"Чувишқок" МФЙ ҳудуди 29-мактабдан реконструкция қилиш	2022г	объект							47,500		47,500									тендер
3	"Чувишқок" МФЙ ҳудуди 30-мактабдан реконструкция қилиш	2022г	объект							63,000		63,000									тендер
	Соғлиқни сақлаш биноларини қўриш ва таъмирлаш		100							58,100	0,000	58,100									тендер
1	"Алишер" МФЙ ҳудуди Алишер а.п. янги қўриш 50 катнов	2022г	50							29,600		29,600									тендер
2	"Чувишқок" МФЙ ҳудуди Қорақашқок а.п. янги қўриш 50 катнов	2022г	50							28,500		28,500									тендер
4	Паркинг туғгани Мактабга таълим таъкидотларини қўриш ва таъмирлаш		120							242,400	0,000	242,400									
1	"Октябр" МФЙ 120 ўқувхона янги МТТ қўриш	2022г	120							91,200	0,000	91,200									тендер
	Мақтабларини қўриш ва таъмирлаш									103,700	0,000	103,700									
1	"Октябр" 26-ўқувхонадан мактабга янги қўриш таъмирлаш	2022г	объект							43,200		43,200									тендер
2	"Қувишқок" 19-ўқувхонадан мактабга янги қўриш таъмирлаш	2022г	объект							60,500		60,500									тендер
	Соғлиқни сақлаш биноларини қўриш ва таъмирлаш		50							47,500	0,000	47,500									тендер
1	"Октябр" МФЙ ҳудуди Октябр ОШПдан реконструкция қилиш 50 катнов	2022г	50							47,500		47,500									тендер
1	Топшиқот туғгани Мақтабга таълим таъкидотларини қўриш ва таъмирлаш		120							91,200	0,000	91,200									тендер
1	"Алишер" 120 ўқувхона янги МТТ қўриш	2022г	120							91,200		91,200									тендер

№	Объект номи ва мавзуси	Курши бошланган йили ва тугалган йили	Локация ва объектнинг ҳудудидан бўлиши	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, бюджетли, бошқа ҳужжатларда қайд этилган	01.01.23г. ҳолатига илдам йилга ўтувчи объектнинг қиймати (қайта ҳисоблаш бўлими) қолдиқ жумладан, бюджетли, бошқа ҳужжатларда қайд этилган	01.01.23г. ҳолатига илдам йилга ўтувчи объектнинг қиймати (қайта ҳисоблаш бўлими) қолдиқ жумладан, бюджетли, бошқа ҳужжатларда қайд этилган	2022 йил учун қабул қилинган бўлимлар динини шу жумладан			2022 йилда фойдаланишга топширилган			01.01.23г. ҳолатига илдам йилга ўтувчи объектнинг қиймати (қайта ҳисоблаш бўлими) қолдиқ жумладан, бюджетли, бошқа ҳужжатларда қайд этилган	01.01.23г. ҳолатига илдам йилга ўтувчи объектнинг қиймати (қайта ҳисоблаш бўлими) қолдиқ жумладан, бюджетли, бошқа ҳужжатларда қайд этилган	Экспертлар таъин қилинган бўлими ва рағбати	Тегишли тартибда бўлими ва рағбати	Ташкилот номи			
							Жами қабул қилинган бўлимлар	Курши монтаж ишлари	Жижоз	Бюджетли бўлимлар		Қулай муҳлат						Асосий фонд суммаси	01.01.23г. ҳолатига илдам йилга ўтувчи объектнинг қиймати (қайта ҳисоблаш бўлими) қолдиқ жумладан, бюджетли, бошқа ҳужжатларда қайд этилган	01.01.23г. ҳолатига илдам йилга ўтувчи объектнинг қиймати (қайта ҳисоблаш бўлими) қолдиқ жумладан, бюджетли, бошқа ҳужжатларда қайд этилган
										Жами	Жили									
1	Ўчқоқли МФЙ 35-сонли МТТ биносини реконструкция қилиш	2022й	объект					28,500	0,000	28,500								тегишли		
1	Солтқон сажалар биналарини қуриш ва таъмирлаш		100					28,500	0,000	28,500									тегишли	
1	"Халқобод" МФЙ ҳудуди 52-сонли 100 катновали қишлоқ оқиданинг полиминингисини таъмирлаш	2022й	100					28,500	0,000	28,500									тегишли	
1	Юқори Чирчиқ							91,200	0,000	91,200										
	Мақтабугача таълим ташкилотларини қуриш ва таъмирлаш							91,200	0,000	91,200										
1	"Нурли йўл" 120 ўринли янги МТТ биносини қуриш	2022й	объект					91,200	0,000	91,200									тегишли	
	Янгиёул тумани							91,200	0,000	91,200										
	Мақтабугача таълим ташкилотларини қуриш ва таъмирлаш		120					91,200	0,000	91,200										
1	"Миршарқор" МФЙ ҳудуди 120-ўринли янги МТТ биносини қуриш	2022й	120					91,200	0,000	91,200									тегишли	



Тошкент вилояти ҳокимлиги
"Ягона бўлган хизмат" инжиниринг компанияси
директори
З. Абдувалитов
2022г.



Тошкент вилояти
Мотив дош болшқармаси бўлими
О.Халиқулов
2022г.

13.04.2022г. *[Signature]*