

Лойиха-смета ва қидирув ишларини бажариш учун

Ш-03 - сонли ШАРТНОМА

Термиз ш.

“ 5 ” 05 2022 йил

Бундан буён Буюртмачи деб юритиладиган “Сурхондарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК директори А.Боқиев орқали ва бундан буён Бажарувчи деб аталувчи «TRANSPORT YO‘L LOYIHA» МЧЖ номидан низом асосида иш кўрадиган директор Ш.Бадалов орқали Ўзбекистон Республикаси қонунларига асосан қуйидаги шартномани туздилар:

1. Шартнома предмети

1.1. Буюртмачи Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПК-172-сонли "Обод кишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида"ги қарорига асосан Олтинсой тумани "Ботош" МФЙ Янгиобод кўчасини жорий таъмирлаш L-1,516 км, (Асфальт коплама ётқизиш) ишчи лойиҳасини ишлаб чиқишни топширади, Бажарувчи эса ўз зиммасига олади.

1.2. Бажариладиган ишлар 2022 йил « 5 » 05 ойида тасдиқланган ва мазкур шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланадиган топшириққа асосан амалга оширилади.

1.3. Шартнома ишчи лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишга тузилган.

1.4. Ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ҳузуридаги Ғазначилиги Сурхондарё вилояти бошқармасида рўйхатдан ўтган кундан бошланиб, 15 кун муддатда тугатилади.

1.5. Ишчи лойиҳа экспертизадан ўтказилган кун ишлар тугатилган деб ҳисобланади. Агарда экспертиза ҳулосаси ишчи лойиҳа Буюртмачига топширилган кундан бошлаб 10 кундан кечиктирилса, ишларни тугатиш муддати кечиктирилган кунга узайтирилган ҳисобланади.

2. Шартнома баҳоси ва тўловлар қоидалари

2.1. Лойиҳа ишларни амалга оширишнинг умумий баҳоси ҚҚС сиз 7 430 000 (етти миллион тўрт юз ўттиз минг) сўмни ташкил қилади ва мазкур шартноманинг 2-иловасидаги лойиҳа ҳужжатларини бажариш ва молиялаштириш жадвалига мувофиқ бажарилади.

2.2. Буюртмачи шартномани имзолагандан кундан бошлаб 5 (беш) банк куни ичида шартнома баҳосининг 30 % миқдорида аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Бажарилган ишлар учун жорий молиялаштириш Буюртмачи томонидан ишлар мазкур шартноманинг 4.4. моддасида ўрнатилган тартибда расмийлаштирилгандан сўнг 10 (ўн) банк кунида ажратилган аванс маблағи миқдори ушлаб қолиниб амалга оширилади.

2.4. Лойиҳа-смета ҳужжатлари бажарувчи томонидан тўлиқ бажарилиб, объект бўйича давлат экспертизаси томонидан яқуний экспертиза ҳулосаси олингандан сўнг қолган маблағ учун топшириш-қабул қилиш далолатномаси расмийлаштирилиб, молиялаштирилади.

2.5. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

ишлар қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда; ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда.

3. Томонлар мажбуриятлари

3.1. Бажарувчи ишларни топшириқ, бошқа дастлабки маълумотлар ва келишилган график асосида вақтида бажаришни, Буюртмачи билан бажариладиган ишларнинг (босқичларнинг) натижаларини келишишни ўз зиммасига олади.

3.2. Бажарувчи ишчи лойиҳани ишлаб чиққандан сўнг лойиҳа ҳужжатларини экспертизадан ўтказишда иштирок этишни ўз зиммасига олади.

3.3. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган бирламчи маълумотлар ва материалларни Бажарувчининг сўрови асосида тақдим қилади.

Объектнинг баҳосини жорий нархларда ҳисоблаб чиқиш учун Пудратчи (курувчи) тўғрисида керакли маълумотларни шартномада кўрсатилган ишларни бажариш муддатининг охиригидан кундан камида 20 кун олдин Буюртмачи Бажарувчига тақдим этади. Агарда ушбу маълумот берилиши кечикса шартнома муддати ҳам ўшанча кунга узайтирилган деб ҳисобланади.

3.4. Буюртмачи шартномада кўзда тутилган шартлар ва тартиблар асосида тўловни амалга ошириш, ишларнинг шартномада кўрсатилган ҳажм ва шартларига мувофиқ бажарилишида Буюртмачи томонидан бажарилиши зарур ишларни бажариш, бажарилган ишлардан шартномада кўзда тутилган мақсадларда фойдаланишни ўз зиммасига олади.

3.5. Ушбу шартнома бўйича бажарувчи ўз мажбуриятларини сифатсиз ва камчиликлар билан бажарса ва сифатсиз бажарилган лойиҳа-смета ҳужжатларидан фойдаланиш натижасида қўшимча (кўзда тутилмаган) ишлар ва харажатлар аниқланса, бажарувчи ушбу камчиликларни бартараф этиб, бир ҳафтадан ошмаган муддатда ўз мажбуриятларини талаб қилинган сифат даражасида қайтадан бажаради ва аниқланган қўшимча харажатларни ўз ҳисобидан қоплайди, лекин, аниқланган қўшимча харажатларни қоплаш мазкур шартнома қийматининг 20 фоизидан ошмаслиги лозим.

4. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби

4.1. Бажарилган ишларни топшириш ва қабул қилиш топширик талабларига биноан белгиланади.

4.2. Ишлар бажарилишининг алоҳида босқичларида ва шартнома муддати тугагандан сўнг бажарувчи томонидан расмийлаштирилиб, буюртмачига топширилиши керак бўлган ҳужжатларнинг рўйхати топшириқда белгиланади.

4.3. Ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи Буюртмачига ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси билан топшириқда кўзда тутилган ҳужжатлар тўпламини топширади.

4.4. Буюртмачи ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси ва мазкур шартноманинг 4.2. бандида кўрсатилган ҳисобот ҳужжатларини олгандан сўнг 15 кун мобайнида ишларни қабул қилиш ва Бажарувчига имзоланган топшириш ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул қилмасликнинг асосланган рад жавобини юборишни ўз зиммасига олади.

Агар Буюртмачи ишларни қабул қилган кундан бошлаб 15 кун муддат ичида Бажарувчига камчиликлар кўрсатилган ишларни қабул қилмаслик рад жавобини юбормаса, ишлар қабул қилинган ҳисобланади ва бундай ҳолатда Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаб, бир нусхасини Бажарувчига қайтариши шарт.

4.5. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

4.6. Агар ишларни бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, томонлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун ичида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт. Ишларнинг тўхтатилиши томонлар учун Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексида кўзда тутилган оқибатлар ва жавобгарликка олиб келади.

4.7. Томонлардан бири мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни тўхтатиш тўғрисида ёзма хабар берган вақт ўзаро ҳисоб-китоб қилиш вақти ҳисобланади.

4.8. Лозим топилган ҳолларда томонлар ҳолис экспертларга Лойиха бўйича ҳулоса учун мурожаат қилиши ёки қабул комиссияси ташкил қилиши мумкин.

4. Конфиденциал маълумотларни ҳимоялаш

5.1. Ишлар бажарилиши даврида Бажарувчи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

6. Қўшимча шартлар

6.1. Бажарувчи лойиҳани муддатидан олдин бажарган ҳолда, Буюртмачи уни мазкур шартноманинг 4-моддасига асосан қабул қилади ва тўла тўловни амалга оширади.

6.2. Бажарувчига боғлиқ бўлмаган ҳолатларда лойиҳанинг маълум қисмини ёки бирор лойиҳавий ечимни ваколатли органлар билан келиша олмаса, (махаллий ҳокимиятлар, архитектура қурилиш бошқармалари, Давлат ҳаракат хавфсизлиги бошқармалари, муҳандислик коммуникацияларининг эгалари ва х.к.) ишларни бажаришнинг охириги муддатидан камида 1 ой олдин Буюртмачини ёзма равишда асосланган ҳужжатлар билан хабардор қилади, Буюртмачи эса шартноманинг бажариш муддатини узайтириб беради.

6.3. Шартномага томонлар розилиги асосида, ёзма равишда ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритилиши мумкин.

6.4. Бажарувчи мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни бажариш Буюртмачи билан келишган ҳолда учинчи шахсларни жалб қилиш ҳуқуқига эга.

6.5. Мазкур шартнома амал қилиш давомида юзага келадиган тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар томонлар тарафидан ўзаро музокара йўли билан ҳал этилади.

Келишувга келинмаган тақдирда тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар Тошкент шаҳар Иқтисодий судида эътироз тартибига риоя қилган ҳолда, кўриб чиқилади. Эътирозлар ёзма равишда тақдим қилиниши керак ва уларни кўриб чиқиш муддати эътироз берилган томон олганидан кейин _____ (_____) ой муддатни ташкил этилади. Мазкур шартнома бўйича низо келиб чиққан ҳолда конунда белгиланган тартибда ҳал қилинади.

6.6. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ва Бажарувчи томондан ишлар топширилганда шартлашилган ҳақи кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,2 фоизи миқдорда пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси шартнома баҳосининг 20 (йигирма) фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаш Буюртмачини тўловнинг кечикиши ёки хизматлар, ишларнинг асосиз қабул қилинмаганлиги туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

6.7. Бажарувчи томонидан смета ҳужжатларини тайёрлаш ўз вақтида бажарилмай мажбуриятлар бузилган бўлса Бажарувчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 (эллик) фоиздан ошмаслиги лозим;

Пеня тўлаш Бажарувчини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши тўғрисида етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

6.8. Тўланган пеня ёки жарималар томонларни ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришдан озод қилмайди.

6.9. Ушбу шартнома ўзбек тилида икки нусхада тузилди.

6.10. Мазкур шартнома 2022 йилнинг 31 декабрига қадар амал қилади.

6.11. Шартномага қуйидагилар илова қилинади:


- Шартнома баҳосининг келишув баённомаси (1-илова)
- Бажариш ва молиялаштириш жадвали (2-илова)

7. Томонларнинг манзили ва ҳисоб рақамлари

«Буюртмачи»
“Сурхондарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” давлат унитар корхонаси
Манзил: Термиз ш. Олмазор кўчаси, 42-уй
Тел: 221-25-78 Факс: 221-20-71
Х/Р 3045 2186 0222 0170 4512 9118 009
ИНН: 304985647 ОКОНХ:70220
Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ғазначилиги Амалиёт бошқармаси
МБ Тошкент шаҳар бўйича ББ ХКМ
Х/р: 2340 2000 3001 0000 1010
Банк коди: 00014 ИНН: 201 122 919
Директор _____ А.Бокиев



«Иш бажарувчи»
“TRANSPORT YO'L LOYIHA” МЧЖ
МАНЗИЛ: Термиз ш. Тараққиёт кўчаси кўчаси, 3-уй
Тел: (+998 91) 902-66-27
Х/Р 2020 8000 0053 1170 3001
ИНН: 307961825
АТБ “Капиталбанк” Термиз филиали
Директор _____ Ш.Бадалов



Юрист визаси: Мен Сурхондарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” давлат унитар корхонаси юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий –ҳуқуқий базаси тўғрисида” ги Қонун ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишлигини аниқладим.

« 30 » 04 2022 йил _____ Ф.Тураев

Шартнома баҳосини келишуви

БАЁННОМАСИ


Биз, куйида имзо кўувчилар: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПК-172-сонли "Обод кишлок" ва "Обод махалла" дастурларини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида"ги қарорига асосан Олтинсой тумани "Ботош" МФЙ Янгиобод кўчасини жорий таъмирлаш L-1,516 км, (Асфальт коплама ётқизиш) ишчи лойиҳасини ишлаб чиқиш бўйича 2022 йил " 5 " 05 даги Ш-03-сонли шартнома баҳосини ҚҚС сиз 7 430 000 (етти миллион тўрт юз ўттиз минг) сўмга тенг деб келишилганини тасдиқлаймиз.

Ушбу баённома Буюртмачи ва Бажарувчи ўртасида ўзаро ҳисоб – китобларни амалга ошириш учун асос ҳисобланади.

«Буюртмачи»
«Сурхондарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» Давлат унитар корхонаси
Манзил: Термиз ш. Олмазор кўчаси, 42-уй
Тел: 221-25-78 Факс: 221-20-71
ХҲР 3045 2186 0222 0170 4512 9118 009
ИНН: 304985647 ОКОНХ:70220
Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги газначилиги Амалиёт бошқармаси
МБ Тошкент шаҳар бўйича ББ ХКМ
Х/р: 2340 2000 3001 0000 1010
Банк коди: 00014 ИНН: 201 122 919
Директор _____ А.Боқиев



«Иш бажарувчи»
«TRANSPORT YO'L LOYIHA» МЧЖ
МАНЗИЛ: Термиз ш. Тараққиёт кўчаси кўчаси, 3-уй
Тел: (+998 91) 902-66-27
ХҲР 2020 8000 0053 1170 3001
ИНН: 307961825
АТБ «Капиталбанк» Термиз филиали
Директор _____ Ш.Бадалов



2022 йил « 5 » 05 даги
№11-08-сонли шартномага 2-илова

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПК-172-сонли "Обод кишлок" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида" ги қарорига асосан Олтинсой тумани "Ботош" МФЙ Янгиобод кўчасини жорий таъмирлаш L-1,516 (Асфальт коплама ётқизиш) ишчи лойиҳасини ишлаб чиқиш

БАЖАРИШ ВА МОЛЛЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

Бажариладиган ишлар номи	Киймати	Бажариш		Моллялаштириш муддатлари	
		Муддати	Киймати	2022 йил	2022 йил
Аванс тўлови					
Лойиҳа-смета ишлари	7 450 000	10 кун	7 450 000	2 235 000	5 215 000
Жами:	7 450 000		7 450 000	2 235 000	5 215 000

сум хисобида

Буюртмачи:



Бажарувчи:



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 69398 на приобретение Олтинсой тумани Ботош МФЙ Янгиобод кучасини жорий таъмирлаш (Асфальт коплама ёткизиш) ЛСХ ни ишлаб чиқиш

Способ проведения электронный

Дата 29.04.2022

Время рассмотрения 28.04.2022 13:05

Конкурсная комиссия Surxondaryo mintaqaviy yo`llarga buyurtmachi xizmati DUK (Oltinsoy) Fond-2020, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	YULDOSHEV SIROJIDDIN XOLMUXAMMADOVICH	Бош мухандис	Сурхондарё МЙБХ
Секретарь комиссии	RAXIMOV SOBIR XUDOYBERDIYEVICH	Булим бошлиги	Сурхондарё МЙБХ
Член комиссии	MAXMUDOV ISLOM BERDIYOR O'G'LI	Бош мутахассис	Сурхондарё МЙБХ
Член комиссии	ALIMARDANOV AZAMAT DILMUROD O'G'LI	Булим бошлиқ	Сурхондарё МЙБХ
Член комиссии	TURAYEV OLIMJON JURAYEVICH	Бош мутахассис	Сурхондарё МЙБХ
Член комиссии	ZIYOYEV ALISHER AXMADOVICH	Комиссия аъзоси	Сурхондарё минтакавий йулларга буюртмачи хизмати ДУК

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 29.04.2022 года № лота 69398.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Олтинсой тумани Ботош МФЙ Янгиобод кучасини жорий таъмирлаш (Асфальт коплама ёткизиш) ЛСХ ни ишлаб чиқиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	7 529 000.00
Стартовая сумма	7 529 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида, қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Тип: Бинарное значение

Описание: Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси

бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TRANSPORT YO'L LOYIHA	20	1	15	Экспертная		
TERMIZ LOYIHA SERVIS MCHJ	20	1	15	Экспертная		
TERMIZ UNIVERSAL PROJECT XK	20	1	15	Экспертная		

Критерий №2 Лойихалаш корхонасида ишлаётган ишчилар тугрисида маълумот

Тип: Бинарное значение

Описание: Соха бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар раҳбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойиҳачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика хисоботида асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TRANSPORT YO'L LOYIHA	20	1	18	Экспертная		
TERMIZ LOYIHA SERVIS MCHJ	20	1	15	Экспертная		
TERMIZ UNIVERSAL PROJECT XK	20	1	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Ишчи ходимлар сони мос келмайди

Критерий №3 Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувоҳнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи

Тип: Бинарное значение

Описание: Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиҳа ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгаллиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартномалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар рўйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрисида кафолат хати Лойихалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TRANSPORT YO'L LOYIHA	20	1	20	Экспертная		
TERMIZ LOYIHA SERVIS MCHJ	20	1	20	Экспертная		
TERMIZ UNIVERSAL	20	1	20	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
PROJECT XK						

Критерий №4 Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот

Тип: Бинарное значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффициент, ижарада бўлса 0,5 коэффициент билан бахоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TRANSPORT YO'L LOYIHA	20	1	18	Экспертная		
TERMIZ LOYIHA SERVIS MCHJ	20	1	15	Экспертная		
TERMIZ UNIVERSAL PROJECT XK	20	1	15	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО TRANSPORT YO'L LOYIHA	7 529 000.00	7 450 000.00	23.04.2022 16:44:39	20.00
TERMIZ LOYIHA SERVIS MCHJ	7 529 000.00	7 529 000.00	25.04.2022 13:12:54	19.79

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
TERMIZ UNIVERSAL PROJECT XK	Не прошел	Не прошел	Не прошел
ООО TRANSPORT YO'L LOYIHA	71.2	20	91.2
TERMIZ LOYIHA SERVIS MCHJ	64.8	19.79	84.59

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 69398 от 29.04.2022 года на приобретение Олтинсой тумани Ботош МФЙ Янгиобод кучасини жорий таъмирлаш (Асфальт коплама ёткизиш) ЛСХ ни ишлаб чиқиш определила победителем:

ООО TRANSPORT YO'L LOYIHA
307961825

и резервный исполнитель: TERMIZ LOYIHA SERVIS MCHJ (303053160)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии

Член комиссии	ALIMARDANOV AZAMAT DILMUROD O'G'LI	Согласен	
Председатель комиссии	YULDOSHEV SIROJIDDIN XOLMUXAMMADOVICH	Согласен	
Член комиссии	TURAYEV OLIMJON JURAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	MAXMUDOV ISLOM BERDIYOR O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	ZIYOYEV ALISHER AXMADOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП