



11.05.2022 даги

ИСТАТ ЯНГИЕР МСНЖ ва Янгиер шаҳар Ҳокимият ўртасида 36900000,00 сўм умумий суммага тузилган 5 -
сонли шартномага

ТЎЛОВЛАР ЖАДВАЛИ*

Сўм 018
Шахсий ғазна ҳисобварак 401722860244137011209018004

сўмда

2022 й. ойлар номи.	Харажатлар тури** (бюджет таснифининг тегишли коди)			Жами
	4233900			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май	36 900 000,00			36 900 000,00
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Жами йил бўйича	36 900 000,00			36 900 000,00

Жами 36900000,00 сўм

Ўттиз олти миллион тўққиз юз минг сўм 00 тийин

сумма сўз билан

Юқоридаги кўрсатилган суммадан 11070000,00 сўм ёки 30,00%*** шартноманинг умумий суммасидан
_____ % ***20 _____ ойида тўланиши лозим.

(*) — бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан ғазначилик бўлинмасига икки нусхада тақдим этилади;

(**) — бўлим, кичик бўлим ва харажат моддаси кўрсатилади;

(***) — Юқоридаги кўрсатилган суммадан ойига _____ % жорий ойнинг _____ санасигача ҳар ойда олдиндан тўланиши лозим (ушбу сатр бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан коммунал хизматлар кўрсатиш, алоқа хизматлари ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган ҳар ой доимий равишда товарлар (ишлар, хизматлар) етказиб бериш шартномалари бўйича олдиндан тўловни амалга ошириш ҳолларида тўлдирилади).

Буюртмачи раҳбари



М.У.

Буюртмачи бош бухгалтери

(ИМЗО)

Хужаев Илёржон Аҳмат ўғли

Ф.И.Ш.

(ИМЗО)

Холйигитова Юлдузхон Бахтиёровна

Ф.И.Ш.

Ғазначилик бўлинмасининг

Буюртмачи ходими

"ISTAT YANGIYER" МЧЖ кейинги ўринларда "«ХИЗМАТ КУРСАТУВЧИ»" деб юритилувчи номидан **НИЗОМ** асосида иш кўрувчи раҳбари **Бабаханов Фарход Очилович** ва **Янгиер шаҳар мажмуалари** кейинги ўринларда "БУЮРТМАЧИ" деб юритилувчи номидан **НИЗОМ** асосида фаолият юритувчи **И.Нурматов** мазкур шартномани қуйидагилар ҳақида туздилар.

1. Шартноманинг предмети

1.1. «Хизмат курсатувчи» Буюртмачининг топширигига кўра мазкур Шартноманинг 1.2-бандида кўрсатилган ишларни бажариш ва унинг натижасини Буюртмачига топшириш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса ишларнинг натижасини қабул қилиб олиш ва бунинг учун ҳақ тўлаш мажбуриятини олади.

1.2. «Хизмат курсатувчи» кейинги ўринларда "Ишлар" деб аталадиган қуйидаги ишларни бажариш мажбуриятини олади:

Янгиер шаҳар Давлатобод МФЙда Янги бог кўчаси 9 уйни канализациясини капитал таъмирлаш

Юқорида кўрсатилган ишларни бажариш учун Буюртмачи «Хизмат курсатувчи»га зарурий лойиҳа-смета ҳужжатлари, техник шартларни тақдим этиш мажбуриятини олади.

1.3. «Хизмат курсатувчи» ишларни ўзининг техник кучлари, асбоб-ускуналари ҳамда ўзининг материаллари билан бажаради.

1.4. Ишлар Буюртмачи ёки унинг ваколатли вакили томонидан Ишларни қабул қилиш-топшириш далолатномаси имзолангандан кейин бажарилган деб ҳисобланади.

2. Тарафларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари

1.1. «Хизмат курсатувчи»нинг мажбуриятлари:

1.1.1. Ишларни лозим бўлган сифатда ва белгиланган муддатда бажариш.

1.1.2. Ишларни мазкур Шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган муддатда бажариш ва топшириш.

1.1.3. Иш бажариш муддати 30 кун.

1.1.4. Агар «Хизмат курсатувчи» Ишларни бажариш жараёнида Шартнома шартларидан Ишларнинг сифатини ёмонлаштиришга олиб келадиган четга чиқишга йўл қўйган бўлса, Буюртмачининг талабига биноан аниқланган барча камчиликларни 5 (беш) кун ичида ўз ҳисобидан бартараф этади. Шунингдек, "«ХИЗМАТ КУРСАТУВЧИ»" 45 (Қирк беш) кун давомида мукамал таъмирлаш довомида аниқланган нуқсонларни бартараф этиш мажбуриятини олади.

1.1.5. "«ХИЗМАТ КУРСАТУВЧИ»" ишларни шахсан бажариш.

2.2. «Хизмат курсатувчи» қуйидаги ҳуқуқларга эга:

2.1.1. Буюртмачи томонидан мазкур Шартноманинг 3-бандида кўрсатилган ҳақ тўлаш мажбурияти бажарилмаганда, «Хизмат курсатувчи» Ишларнинг натижасини ушлаб туриш ҳуқуқига эга.

2.3. Буюртмачининг мажбуриятлари:

2.3.1. «Хизмат курсатувчи»дан Ишлар тугалланганлиги ҳақида хабарнома олгандан кейин 5 (уч) кун ичида ёки мазкур Шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган муддат тугаганда, ишларнинг натижасини кўриб чиқиш ва қабул қилиш, ишларнинг натижасини ёмонлаштирадиган шартномадан четга чиқишлар ёки ишлардаги бошқа камчиликлар аниқланганда, булар ҳақида «Хизмат курсатувчи»га дарҳол хабар бериш.

2.3.2. Ишларнинг натижаларини қабул қилган пайтдан бошлаб 30 (ўттиз) кун ичида мазкур шартноманинг 3-бандида кўрсатилган баҳо бўйича бажарилган ишлар учун ҳақ тўлаш.

2.3.3. Агарда буюртмачи шартномани бекор қилмоқчи бўлса, бу ҳақида «Хизмат курсатувчи»ни 3 (уч) кун олдин ёзма равишда огоҳлантиради.

2.4. Буюртмачи қуйидаги ҳуқуқларга эга:

2.4.1. Ҳар қандай вақтда «Хизмат курсатувчи»нинг фаолиятига аралашмаган ҳолда у томонидан бажариладиган ишларнинг бориш жараёнини ва сифатини текширади.

3. Шартноманинг баҳоси ва ҳисоблашишлар тартиби

3.1. Мазкур шартноманинг баҳоси умумий суммаси **36900000 (Ўттиз олти миллион тўққиз юз минг) сум**

3.2. Буюртмачи «Хизмат курсатувчи»га шартнома бўйича ишлар умумий қийматининг **30 фоизи** миқдорида аванс ўтказилади. Шартноманинг қолган суммасини ««Хизмат курсатувчи»» томонидан тақдим этиладиган **Форма-2** га асосан тўлаб борилади.

3.3. Буюртмачи томонидан «Хизмат курсатувчи»га шартнома баҳосини тўлаш бажарувчининг мазкур шартномада кўрсатилган ҳисоб-китоб ҳисобварағига пул маблағларини кўчириш йўли билан амалга оширилади.

4. Тарафларнинг жавобгарлиги

4.1. «Хизмат курсатувчи» мазкур шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган ишларни бажариш муддатини бузганлиги учун ҳар бир кечиктирилган кун учун буюртмачига бажарилмаган ишлар суммасининг 0,5 % миқдорида жарима тўлайди. Бунда жарима суммаси бажарилмаган ишлар баҳосининг 50% миқдори ошмаслиги лозим.

4.2. Буюртмачи мазкур шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган муддатда ишлар бажарилгандан сўнг уни қабул қилиб олади ҳамда бажарилган ишлар уни қониктирса, «Хизмат курсатувчи»га шартномада кўрсатилган суммани тўлик тўлаб беради. Акс ҳолда ҳар бир кечиктирилган кун учун «Хизмат курсатувчи»га шартнома суммасининг 0,4 % миқдорида жарима тўлайди. Бунда жарима суммаси шартнома баҳосининг 50% миқдоридан ошмаслиги лозим.

4.3. Мазкур Шартномада кўзда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлик чоралари Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амал қилувчи фуқаролик қонунчилиги меъёрларига мувофиқ қўлланади.

4.4. Неустойка тўлаш тарафларнинг улар олдида турган мажбуриятларини бажаришдан ёки шартларнинг бузилишини бартараф этишдан озод этмайди.

5. Низоларни ҳал қилиш тартиби

5.1 Мазкур Шартномани бажаришда юзага келадиган низолар ва келишмовчиликлар тарафлар ўртасида имкон қадар музокаралар йўли билан ҳал қилинади. Акс ҳолда **Сирдарё вилояти Иқтисодий Суди** томонидан кўриб чиқилади.

6. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

6.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажарилмаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар. Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

6.2. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда «Хизмат курсатувчи» ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

6.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

7. Яқиний қондалар

7.1. Мазкур Шартномага киритиладиган ҳар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар, улар фақат ёзма шаклда тузилиб, тарафларнинг бунга ваколатли вакиллари томонидан имзоланиши шарт билан ҳақиқий ҳисобланади ҳамда тегишли Ҳазначилик бўлинимасидан рўйхатдан ўтгандан сўнг ҳаққоний ҳисобланади. Мазкур Шартномага иловадар унинг ажралмас қисми бўлиб ҳисобланади.

7.2. Мазкур Шартнома икки нусхада тузилади. Иккала нусха айнан бир хил ва тенг кучга эга бўлиб, Ҳазначилик бўлинимасида мажбурий тартибда рўйхатдан ўтгандан сўнг кучга қиради ва **2022 йил 31 декабр**га қадар амалда бўлади. Томонларнинг ҳар бирида мазкур шартноманинг бир нусхаси сақланади.

8. Тарафларнинг манзили ва банк реквизитлари

«Буюртмачи»

Янгиер шаҳар ҳокимлиги

Манзили: Янгиер ш.

Телефон: 350-31-84

ш/хр: 401722860244137011204018004

ИНН: 200328645 ОКОИХ: 97600

Янгиер шаҳри бўйича Ҳазначилик бўлинимаси

Ҳазначилик хр 23402000300100001010

Банк номи: Марказий банк Тошкент

ш. Бош бошқармаси

МФО: 00014

Ҳазна бўлинимаси СҒИР: 201122919

И.Нурматов

««Хизмат курсатувчи»»

«ISTAT YANGIYER» МЧЖ

Манзили Янгиер шаҳар

Телефон 93-320-20-00

Х.р 20208000800923741001

Банк номи: Агробанк Янгиер ш

МФО 00378

ПИНН 305767734

Ф.Бабаханов



Бош бошқармаси

А.Қудайберганаев

ИШ БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

Янгиер шаҳар Давлатобод МФЙда Янги боғ кўчаси 9 уйни канализациясини капитал таъмирлаш

№	Объект номи	Ўлчов бирлиги	сон	Сумма	2022 йил		Жами
					май	май	
1	Янгиер шаҳар Давлатобод МФЙда Янги боғ кўчаси 9 уйни канализациясини капитал таъмирлаш	объект	1	36 900 000	11 070 000	25 830 000	36 900 000
	Жами			36 900 000	11 070 000	25 830 000	36 900 000



Буюртмачи:

И.Нурматов



Дурдатчи:

ИСТАТ
YANGIYER

M.CH.J

Ф.Бабаханов

2022 йил 11майдаги 5 сонли шартномага
2-илова

Молиялаштириш жадвали

Янгиер шаҳар Давлатобод МФЙда Янги боғ кўчаси 9 уйни канализациясини капитал таъмирлаш
Пудратчи ташкилот: "ISTAT YANGIYER" МЧЖ

Молиялаштириш шартлари	ул.бир	иш хажми	Жами	2022 йил	
				май	май
Аванс 30% , жорий молиялаштириш	сум	1 объект	11 070 000	11 070 000	
Жорий молиялаштириш	сум	1 объект	25 830 000		25 830 000
Жами			36 900 000	11 070 000	25 830 000

Буюртмачи:



И.Нурматов

Пудратчи:



Ф.Бабаханов

"ТАС ДИКЛАЙМАН"
Янгиер шаҳар хокими 1-уринбосари
И.Нурматов


"ТАС ДИКЛАЙМАН"
Янгиер шаҳар мотами бўлими мудири
Р.Сувонов

Адресный список

Капитальный ремонт канализации улица Янгибоб 9 домов МСГ Давлатобод г.Янгиер Сырдарьинской области

№	Наименование объектов, их местонахождение и обоснование для включения в адресный список	Год начала и окончания кап.ремонта	Проектная мощность уч-ся мест	Общая стоимость капитального ремонта здания махалли Юксалиш на момент заключения договора подряда в т.ч.затраты заказчика		Остаток стоимости работ на "___"___2022 г	Всего средства на кап вложен	в том числе		Ввод мощи. Уч-ся мест	Дата № экспертизы проекта	Дата № протокола утвержд. Результат тендерн. Торгов	Подрядная строительная организация	Источник финансирования	
								Ремонтные работы	Прочие работы заказчика					Республ.счёта фонда в.т.ч. Прочие затраты заказчика	Местный бюджет в.т.ч прочие затраты заказчика
1	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Капитальный ремонт канализации улица Янгибоб 9 домов МСГ Давлатобод г.Янгиер Сырдарьинской области	2022	0	36 900,0	0	36 900,0	36 900,0	36 900,0	0	0	14.04.2022 г №36610	07.05.2022	ИСТАТ YANGIYER" МЧЖ	0	36 900,0
				36 900,0											

Шаҳар хокими ўринбосари



Ш.Мирзаев



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"ISTAT YANGIYER" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"ISTAT YANGIYER" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

24.09.2018

638320

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

305767734

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Sirdaryo viloyati, Yangiyer shahri, Quruvchi 10/7 uy .

Guvohnoma:

Sirdaryo viloyati, Yangiyer shahri, DAVLAT XIZMATLARI tomonidan
MARKAZI berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 77731 на приобретение Сирдарё вилояти Янгиер шаҳар Давлатобод МФЙ да Янги бог кучаси 9та уйни канализациясини реконструкция килиш

Способ проведения электронный

Дата 07.05.2022

Время рассмотрения 07.05.2022 18:22

Конкурсная комиссия Янгиер шаҳар хокимлиги, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	NURMATOV ISOMIDDIN NURIDDINOVICH	Ҳоким ўринбосари - комиссия раиси	Янгиер шаҳар ҳокимлиги
Секретарь комиссии	XOLYIGITOVA YULDUZXON BAXTIYOROVNA	Бош ҳисобчи - комиссия котиби	Янгиер шаҳар ҳокимлиги
Член комиссии	MIRZAYEV SHAVKAT BAXTIYOROVICH	Ҳоким ўринбосари - комиссия аъзоси	Янгиер шаҳар ҳокимлиги
Член комиссии	EGAMQULOV AKMALJON XOLIQULOVICH	Бош мутахассис - комиссия аъзоси	Энга яхши таклиф
Член комиссии	NAZIRQULOV RAHMONQUL NAZIRQUL O'G'LI	Ҳоким ўринбосари - комиссия аъзоси	Янгиер шаҳар ҳокимлиги
Член комиссии	EGAMBERDIYEV JASURJAN MAXMUDJANOVICH	Ҳоким ўринбосари - комиссия аъзоси	Энг яхши таклиф

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 07.05.2022 года № лота 77731.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Аварийно восстановительные работы с перекладкой и прокладкой водопроводной и канализационных сетей
Подробное описание	Сирдарё вилояти Янгиер шаҳар Давлатобод МФЙ да Янги бог кучаси 9та уйни канализациясини реконструкция килиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	37 007 733.00
Стартовая сумма	37 007 733.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 иштирокчи маълумотлари

Тип: Текстовое значение

Описание: Иштирокчи ташкилот гувоҳномаси, раҳбар маълумотлари

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО YANGI ZAMON PROJEKT	20	1-шакл	17	Экспертная		
ISTAT YANGIYER MCHJ	20	маълумотнома	18	Экспертная		

Критерий №2 Соликдан карздорлик йуклиги тугрисида

Тип: Текстовое значение

Описание: Иштирокчи соликдан карздорлиги йук булиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО YANGI ZAMON PROJEKT	20	5-шакл	17	Экспертная		
ISTAT YANGIYER MCHJ	20	маълумотнома	18	Экспертная		

Критерий №3 1. Иштирокчи ишчилар сони

Тип: Текстовое значение

Описание: Иштирокчи ишчилар сони

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО YANGI ZAMON PROJEKT	20	4-шакл	7	Экспертная		
ISTAT YANGIYER MCHJ	20	маълумотнома	17	Экспертная		

Критерий №4 Иштирокчи жойлашган манзили

Тип: Текстовое значение

Описание: Иштирокчи жойлашган манзили тугрисида маълумот такдим килиши щарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО YANGI ZAMON PROJEKT	20	3 шакл	15	Экспертная		
ISTAT YANGIYER MCHJ	20	маълумотнома	20	Экспертная		

Критерий №5 Бажарилган ишлар тугрисида

Тип: Текстовое значение

Описание: Иштирокчи томонидан бошка таъмирлаш ишлари бажарилган тугрисида

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО YANGI ZAMON PROJEKT	20	2-шакл	17	Экспертная		
ISTAT YANGIYER MCHJ	20	маълумотнома	18	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО YANGI ZAMON PROJEKT	37 007 733.00	31 500 000.00	29.04.2022 15:31:29	20.00
ISTAT YANGIYER MCHJ	37 007 733.00	36 900 000.00	03.05.2022 11:04:39	17.07

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО YANGI ZAMON PROJEKT	58.4	20	78.4
ISTAT YANGIYER MCHJ	72.8	17.07	89.87

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 77731 от 07.05.2022 года на приобретение Сирдарё вилояти Янгиер шаҳар Давлатобод МФЙ да Янги бог кучаси 9та уйни канализациясини реконструкция килиш определила победителем:

ISTAT YANGIYER MCHJ
305767734

и резервный исполнитель: ООО YANGI ZAMON PROJEKT (305862744)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	EGAMQULOV AKMALJON XOLIQULOVICH	Согласен	
Председатель комиссии	NURMATOV ISOMIDDIN NURIDDINOVICH	Согласен	
Член комиссии	NAZIRQULOV RAHMONQUL NAZIRQUL O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	MIRZAYEV SHAVKAT BAXTIYOROVICH	Согласен	
Член комиссии	EGAMBERDIYEV JASURJAN MAXMUDJANOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



1- заместитель хокима г.Янгиера

И.Нурматов

" 11 " 05 2022 г

Титульный список на капитальный ремонт

Раздел 1. Основные данные по капитальному ремонту

А	Наименование и местонахождение объекта	Капитальный ремонт канализации улица Янгибог 9 домов МСГ Давлатобод г.Янгиер Сырдарьинской области
1	Отрасль	Капитальный ремонт
2	Инвестор	Местный бюджет
3	Генеральный заказчик	Янгиер шаҳар хокимлиги
4	Разработчик	"SIRDARYO VILOYAT LOYIHA ISHLAB CHIQRISH BOSHQARMASI" МЧЖ
4.1.	ТЭО	"SIRDARYO VILOYAT LOYIHA ISHLAB CHIQRISH BOSHQARMASI" МЧЖ
4.2.	ПСД	"SIRDARYO VILOYAT LOYIHA ISHLAB CHIQRISH BOSHQARMASI" МЧЖ
4.3.	Экспертизы	"Шаҳарсозлик ҳужжатлари экспертизаси" ДУК Сирдарё вилоят филиали
5	Подрядчик	ISTAT YANGIYER" МЧЖ
6	Источник финансирования	Местный бюджет
7	Срок начала и окончания кап.ремонта	2022 г
8	Основные показатели стройки	1 объект
	Основные фонды (млн.сум)	36 900,
	Капитальные вложения (млн.сум)	36 900,
	Строительно-монтажные работы (млн.сум)	36 900,
	Прочие работы и услуги (млн.сум)	

Б	Прогноз на 2022 г согласно утверждённого Адресного списка	36900
	Основные фонды (млн.сум)	36 900,0
	Капитальные вложения (млн.сум)	36 900,0
	Строительно-монтажные работы (млн.сум)	36 900,0
	Прочие работы и услуги (млн.сум)	0

Раздел 2. По квартальная разбивка прогноза на 2022 год

В	Наименование и местонахождение объекта	Всего на год	В том числе по кварталам			
			1	2	3	4
	Основные фонды (млн.сум)	36 900,0		36 900,0		
	Капитальные вложения (млн.сум)	36 900,0		36 900,0		
	Строительно-монтажные работы (млн.сум)	36 900,0		36 900,0		
	Прочие работы и услуги (млн.сум)	0,0		0,0		

SIRDARYO VILOYAT LOYIHA ISHLAB CHIQARISH BOSHQARMASI MCHJ (OOO СППУ)



РАБОЧИЙ ПРОЕКТ-

Реконструкция
канализации улица Янгибог 9 домов МСГ Давлатобод
г.Янгиер Сырдарьинской области

СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

Книга №- 01

Пояснительная записка к смете
Продолжительность строительства
Стартовая стоимость строительства
Прочие расходы заказчика
Сводная объектная смета
Лицензия

Директор ООО СППУ

А.Мирзахмедов

ГИП ООО СППУ

М.Тиловкобилов



г. Гулистан 2022

г.

Пояснительная записка к определению "Стартовой" стоимости строительства

Согласно договора № _____
(ОООСППУ) произвело расчет стартовой стоимости строительства
в текущих ценах по объекту:

*Реконструкция
канализации улица Янгибог 9 домов МСГ Давлатобод
г.Янгиер Сырдарьинской области*



Расчет сметной стоимости производится по "Метод. рекоменд.ГосКомАрхитектСтроя.
с использованием программного комплекса QurQiymatAsos

Задание на проектирование является письмо-заказ заказчика:

_____ за номером _____

Нормативная продолжительность срока строительства _____ 0,2 Мес.

При проведении расчета использовались следующие исходные данные:

Среднемесячная заработная плата по состоянию на согласно данным на 1.10.2021 г.

Управления статистики Сырдарьинской области за один ч/час 16928,79 сум

Процент отчисления на соцстрах равен 12 %

Итого зарплата за 1 ч/час с отчислениями на соцстрах составит 18960,24 сум

Цены на строительные материалы и изделия приняты согласно "Каталога
текущих цен на материально-технические ресурсы в строительном производстве
Республики Узбекистан" за 4 квартал 2021 г. и конъюктуры рынка.

Стоимость эксплуатации машин и механизмов принята по конъюктуры рынка.

Прочие затраты подрядчика (Пп) определены согласно данным :

Управления статистики Сырдар. области на 1 октябрь 2021 г. и составляет 17,27%

Стоимость транспортных расходов на материалы принята в размере 5,0 %

Стоимость транспортных расходов на оборудование принята в размере 2,0 %

Стоимость транспортных расходов на кабельно-проводную продукцию 1,5 %

Предельная стоимость строительства в текущих ценах по объекту:

*Реконструкция
канализации улица Янгибог 9 домов МСГ Давлатобод
г.Янгиер Сырдарьинской области*

определилась в сумме: 3 050 055 сум

Примечание:

(ОООСППУ) применило цены по каталогу тендерных цен

Г И П ООО СППУ

М.П.



М.Тиловкобилов

Определение продолжительности строительства



продолжительность строительства по объекту:

*Реконструкция
канализации улица Янгибог 9 домов МСГ Давлатобод
г.Янгиер Сырдарьинской области*

По сметной документации на строительство определены:

Трудозатраты рабочих-строителей,

определенные в составе смет **767,63 чел-час**

Трудозатраты одного рабочего строителя за месяц

при восьми часовой рабочей смены **178 чел-час в мес**

Коэф. учитывающий параллельную работу бригад

при производстве работ на объекте (электрики, сантехники и другие) **1,1 коэфф.**

Среднее количество рабочих строителей, электриков, сантехников

и других специалистов работающих на объекте **6 чел.**

$$T = 767,63 / 178 / 1,1 / 6 = 0,7 \text{ мес}$$

Продолжительность строительства по объекту:

*Реконструкция
канализации улица Янгибог 9 домов МСГ Давлатобод
г.Янгиер Сырдарьинской области*

определилась : **0,70 Мес.**
15 Раб. дн.

Г И П ООО СППУ

М.П.



М.Тиловкобилов

Стартовая стоимость строительства в договорных текущих ценах

по объекту:

Реконструкция
канализации улица Янгибог 9 домов МСГ Давлатобод
г.Янгиер Сырдарьинской области

Трудозатраты рабочих строителей: ч-час 767,63

№№	Наименование затрат	Стоимость в текущих ценах (сум)
1	2	3
1	Со - затраты на оборудование, мебель с транспортными расходами	0
2	См - затраты на стр-ые матер., изделия, конструк. с транспортом;	6 555 823
3	Сзп-заработная плата рабочих-строителей с соцстрахом 12%	14 554 494
4	Сэм - затраты на эксплуатацию машин и механизмов с зарплатой машиниста;	6 243 641
	ИТОГО	27 353 958
5	Прочие затраты производственного характера Врем. зд. и сооруж. плюс Раб. в Зимн. время(по данн. подрядчика) Сп = (См+Сзп + Сэм) x (3,2% + 0,7% (6555823+14554494+6243641) x (3,2% + 0,7 % x 0,7) =	Нет данных 0
	С тм- затраты подрядчика на транспортировку мусора, завоз и вывоз грунта	0
6	Пп-Прочие затраты подрядчика 17,27% Пп =(См + Сзп + Сэм + Сп + Стм) x 17,27% = (6555823+14554494+6243641+0+0) x 17,27% =	4 724 029
7	Ср-Затраты, на страхование строительства объектов 0,32% Ср = (См+Сзп + Сэм + Сп + Стм + Пп) x 0,4% x 0,8 = (6555823+14554494+6243641+0+4724029+0) x 0,32% x 0,8 =	102 650
8	Затраты для учета коэф. риска, определяются по прогнозируемому индекса роста цен.	0
9	ИТОГО Стартовая сто-ть объекта в догов.текуш. ц. с коэф. Кр= Старт = (Со+См+Сзп+Сэм+Сп+ Стм + Пп+Ср) x Кр = (0+6555823+14554494+6243641+0+4724029+102650) x 1 =	1,00 32 180 637
10	НДС = 15%	32180637 x 15% = 4 827 096
11	Итого стоимость в договорных текущих ценах с НДС	32180637 + 4827096 = 37 007 733
12	Прочие затраты заказчика	2 011 951
	в т.ч. ПИР 2,00% 32180637 x 2% =	1 000 000
	в т.ч. Авторский надзор (АН) , #ЗНАЧИ	0
	в т.ч. Экспертиза проекта с НДС 10,88% 1000000 x 10,88% =	931 500
	в т.ч. затраты на ГАСН 0,20% 32180637 x 0,2% =	64 361
	в т.ч. Подготовка АПЗ . Затрат нет .	0
	в т.ч. Проект на инженерно-геолог. условия . Затрат нет .	0
	в т.ч. Топографическая съемка . Затрат нет .	0
	в т.ч. Тендерные торги . Затрат нет .	0
	в т.ч. Затраты на Гос.эколог. экспертизу (3 мин. з/пл) . Затрат нет .	0
	в т.ч. Технического обслуживания . Затрат нет .	0
	в т.ч. Содержание служб заказчика . Затрат нет .	0
	в т.ч. Шафофлик Минстрой 0,05%	16 090
	ИТОГО стоимость строительства без НДС с прочими затратами заказчика	34 192 588
	ИТОГО стоимость строительства с НДС с прочими затратами заказчика	39 019 684

ЗАКАЗЧИК

М.П.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

М.П.

Определение прочих затрат заказчика

Расчет



по объекту: *Реконструкция
канализации улица Янгибог 9 домов МСГ Давлатобод
г.Янгиер Сырдарьинской области*

1 Со - затраты на оборудование	0
2 См - затраты на строительные матер., изделия, конструк. с транспортом;	15 023 576
3 Сзп-заработная плата рабочих-строителей	14 554 494
4 Сэм - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;	6 243 641
Прямые затраты	35 821 711

ИТОГО стартовая стоимость строительства без НДС	42 142 546 сум
ИТОГО стоимость строительства	50 500 784

4 Прочие затраты заказчика

Всего затраты на проектирование	2 036 856 сум
в т.ч. Проектно-изыскательные работы	1 000 000 сум
в т.ч. Авторский надзор	0 сум
в т.ч. неучтенные сопроводит.-сопутств. работы (выезд, осмотр, обмер и т.д.)	0 сум
в т.ч. Экспертиза проекта с НДС	931 500 сум
в т.ч. затраты на ГАСН	84 285 сум
в т.ч. Подготовка АПЗ	сум
в т.ч. Проект на инженерно-геолог. условия	сум
в т.ч. Топографическая съемка	сум
в т.ч. Тендерные торги	сум
в т.ч. Затраты на Гос.эколог. экспертизу (3 мин. з/пл)	сум
в т.ч. Технического обслуживания	сум
в т.ч. Содержание служб заказчика	сум
в т.ч. Шаффлик Минстрой	21 071 сум
Итого затраты заказчика	2 036 856 сум

Сметный отдел
180629-

Handwritten signature



Сводная объектная смета

на: Реконструкция
 канализации улица Янгибог 9 домов МСГ Давлатобод
 г.Янгиер Сырдарьинской области



Нормативная трудоемкость 768 ч-час

п/п	Наименование смет	Сметная стоимость, сум					Трудоем- ность. ч-час	в т.ч. Стоимость кабельно- проводной продукции.
		Обору-дование с транс-портом 2 %	Материалы, конструкции с транс-спортом 5 %	Зарплата с соцстрахом 12 %	Машины и механизмы	Всего		
1	2	7	5	3	4	8	9	10
1	Канализации		14 308 168	14 554 494	6 243 641	35 106 303	767,63	
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ		14 308 168	14 554 494	6 243 641	35 106 303	767,63	
	в т.ч. Сто.-ть кабел.-провод. продук. = сум. учтена в матер. с 5% трансп.							
	Транспорт. расходы на кабельно-проводную продукцию сум x 1,5%=							
	Транспорт. расходы на кабельно-проводную продукцию сум x (минус) -5%=							
	Транспортные расхода на оборудование 2%							
	Транспортные расхода на материалы 5%		715 408			715 408		
	ИТОГО			14 554 494	6 243 641	35 821 711	767,63	



M. T. Tilovkobilov

М.Тиловкобилов



№ 4375-095е-6а7В-786а-7183-4902-0876
Ҳужжат яратилинган сана: 2020-03-12
Ариза рақами: 17480108

Ҳужжат берилган: ООО "SIRDARYO VILOYATI LOYIHA
ISHLAB CHIQRISH BOSHQARMASI"
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 200323620

Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун ЛИЦЕНЗИЯ

ООО "SIRDARYO VILOYATI LOYIHA ISHLAB CHIQRISH BOSHQARMASI" га
объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича III тоифадаги объектлар учун
қуйидаги:

Тўлиқ комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи - Саноат қурилиши учун
объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг
муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш. Уй-жой-хўжалик қурилиши учун
объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг
муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш. Сув хўжалиги қурилиши учун
объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг
муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш. Қишлоқ хўжалиги қурилиши учун
объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг
муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш. фаолият тур(-лар)и билан
шуғулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 12-03-2020 йил

Лицензия рақами: АЛ-000619

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 200323620

Юридик шахснинг почта манзили: Guliston shahar Xalqlar do'stligi ko'chasi 30-uy

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

ИНОЯТОВ МИРАББОС МИРКОМИЛОВИЧ



Маъруз ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан
асдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали
ўзгаришдаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади.
Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун
ero.gov.uz веб-сайтига ўтинг ва электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил
элефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15
сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний
исобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг
усхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян таъқиқланган.

1544





Директору
 АО "ИИИИИИИИ"
 г. Нура

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Реконструкция
 канализации улица Янгибог 9 домов МСГ Давлатобод
 г.Янгиер Сырдарьинской области

Перечень исходных данных	Содержание основных
Наименования объекта	Реконструкция канализации улица Янгибог 9 домов МСГ Давлатобод г.Янгиер Сырдарьинской области
Место строительства	г.Янгиер
Основание для проектирования	Письмо заказчика
Стадийность проектирования	Рабочий проект
Вид строительства (новое, реконструкция, ремонт и т.д.)	Реконструкция канализации улица Янгибог 9 домов МСГ Давлатобод
Заказчик	Хакимията г.Янгиер
Проектная организация	ООО "Сырдарьинское проектно-производственное управление". (ООО СППУ) г.Гулистан Лицензия №АЛ-000619 от.12.03.2020г
Подрядная организация	Определяется по результатам конкурсных торгов.
Сроки начала и окончания стро-ва	По графику
Условия площадки строительства	II -строительно климатическая зона Руз. Расчетные температуры наруж. воздуха наиболее холодных -19 °С
Градостроительные требования	Решение генерального плана
Источник финансирования	соц.сред.
Основные требования к конструктивным решениям. Требования к основным материалам и ограждающим конструкциям.	Реконструкция канализации улица Янгибог 9 домов МСГ Давлатобод г.Янгиер Сырдарьинской области ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ :РАЗРАБОТКА ГРУНТ,ОСНОВАНИЯ ПЕСКА И ЗАСЫПКА КАНАЛИЗАЦИОННОЙ СЕТ: ПРОМЫВКА, ОЧИСТКА И ДЕМОНТАЖ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СТАЛЬНЫХ ТРУБ УКЛАДКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ УСТАНОВКА ЛЮКА
Прочи расходы подрядчика	17,27% - цены на материалы и изделия применить по - Каталогу текущих цен за 4квартал 2021г.
Требование к инженерному обеспечению	
Требования по обеспечению условия жизнедеятельности инвалидов	
Особые условия к проектированию. Объем ПСД выдаваемой ваемой заказчику	На основании Ш.Н.К. 1.03.01.-08 п.2.9 проектная организация выдает заказчику: Рабочих чертежи три экземпляра Сметная документация в одном экземпляре

Заказчик
 гип



М.ТИЛОВКОБИЛОВ



"УТВЕРЖДАЮ"

РЕКОНСТРУКЦИЯ КАНАЛИЗАЦИИ УЛИЦА ЯНГИБОГ 9ДОМОВ МСГ ДАВЛАТОБОД Г.ЯНГИЕР СЫРДАРЬСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование стройки)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
(локальная ресурсная смета)

на РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ОБЪЕКТ -КАНАЛИЗАЦИИ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
			по проектным данным
1	2	3	5
РАЗДЕЛ 1. УЛИЦА ЯНГИБОГ МСГ ДАВЛАТОБОД			
РАЗДЕЛ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			
1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ В ТРАНШЕЯХ ЭКСКАВАТОРОМ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5-0,63) М3, В ОТВАЛ, ГРУППА ГРУНТОВ: 3	1000М3	0,0506
2	ДАРАБОТКА ВРУЧНУЮ,ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДНОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ,РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ,ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА-1,2	100М3	0,0460
3	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПЕСЧАНОГО	10М3	0,4600
4	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,1829
5	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 [108] КВТ [Л.С.], 2 ГРУППА ГРУНТОВ	1000М3	0,0271
РАЗДЕЛ 3. РЕКОНСТРУКЦИЯ КАНАЛИЗАЦИЯ СЕТЕЙ			
6	ПРОМЫВКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ: 150-250 ММ	100М	1,8400
7	ОЧИСТКА КАМЕР ОТ: МОКРОГО ИЛА И ГРЯЗИ ,КОЛОДЕЦ	М3	77,6250
8	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 3 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	151,3630
9	ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ ТРУБ ДО: 100 ММ	100М	0,9200
10	УКЛАДКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ	100М	0,6900
11	ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ ПВХ Д 110ММ	М	69,0000
12	ОТВОД П/Э Д 110ММ	ШТ	6,9000
13	УСТАНОВКА ЛЮКА	ШТ	11,0000
14	ЛЮК ЧУГУННЫЕ	ШТ	11,0000



ГИП

ПРЕДОСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА:



М.ТИЛОВКОБИЛОВ

РЕКОНСТРУКЦИЯ КАНАЛИЗАЦИИ УЛИЦА ЯНГИБОГ 9ДОМОВ МСГ ДАВЛАТОБОД Г.ЯНГИЕР СЫРДАРЬСКОЙ
ОБЛАСТИ

(наименование стройки)

РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная ресурсная смета)

на _____, **РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ОБЪЕКТ -КАНАЛИЗАЦИИ**
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

N п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
				в базисном уровне	
				на.ед.изм.	общая
1	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	767,6322	18960,24	14554494,00
	ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:	СУМ			14554494
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
2	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,161	72437	11662,36
3	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч	6,6448	76946	511293,53
4	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,113445	105272	11942,60
5	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 29,43 (3) КН (Т)	МАШ.-Ч	190,1813	1495	284320,97
6	НАСОСЫ ДЛЯ ВОДОПОНИЖЕНИЯ И ВОДООТЛИВА 5,5 КВТ	МАШ.-Ч	67,6752	11057	748284,69
7	МАШИНА ПРОМЫВОЧНАЯ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЯ	МАШ.-Ч	31,5376	97872	3086647,99
8	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ OMICRON	МАШ.-Ч	6,7068	7080	47484,14
9	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,5 МЗ	МАШ.-Ч	2,0002	117684	235393,66
10	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,77	54548	42001,96
11	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,2461	54548	13424,26
12	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,6376	1077	1763,70
13	КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 12 Т	МАШ.-Ч	9,6048	130083	1249421,20
	ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:	СУМ			6243641
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
14	ВОДА	МЗ	138	1500	207000,00
15	ВОДА	МЗ	2,139	1500	3208,50
16	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (М250)	МЗ	0,0088	451362	3971,99
17	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗОБРАЗНЫЙ	МЗ	1,518	3130	4751,34
18	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,3772	1624	612,57
19	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	МЗ	5,06	47826	241999,56
20	ОТВОД П/Э Д 110ММ	ШТ	6,9	14900	102810,00
21	ЛЮК ЧУГУННЫЕ	ШТ	11	838574	9224314,00
22	ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ ПВХ Д 110ММ	М	69	65500	4519500,00
	ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	СУМ			14308168

Смета составила:





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сирдарё вилояти

Sirdaryo viloyati 120100, Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, Hondamir ko'chasi, 7-uy, Tel. +998 67
226-06-61, E-mail: sirdarya_davekspert@mail.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Gaimov Bo'ribov Xolbayevich

Sana: 14-04-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 36610

Obyekt nomi «Sirdaryo viloyati Yangier shahari Davlatobod MFY Yangibog` ko`chasida 9ta uyni kanalizasiyani rekonstruksiya qilish»

Buyurtmachi - Yangier shahari hokimiyati

Bosh loyihachi - Sirdarë viloyat loyiha ishlab chiqarish boshqarmasi MЧЖ
(ООО СППУ)

Litsenziya АЛ-000619 12.03.2020

Moliyalashtirish manbai - o`z mablag`lari

Bosh pudratchi - tender (tanlov) asosida

Qurilish turi Rekonstruksiya

Murojaat raqami: № 33404

1. Loyihalash uchun asos

Loyixa topshiriqnomasi, Tushuntirish xati. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Loyixa topshiriqnomasi, Tushuntirish xati. Nuqson dalolatnomasi. Smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

«Sirdaryo viloyati Yangier shahari Davlatobod MFY Yangibog` ko`chasida 9ta uyni kanalizasiyani rekonstruksiya qilish» ob`ektining loyiha smeta hujjatlarida quyidagi ishlar ko`zda tutilgan.

Tuproq ishlari . qum asos to`shash. Qayta ko`mish. Kanalizasiya metal quvurlarini demontaji. Kanalizasiya quvurlarini yuvish -184m. Polietilen quvurlar d-110 mm -69 metr o`rnatish. 11 dona lyuk o`rnatish.

4. Loyihalanayotgan ob`ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Loyixa topshiriqnomasi, Tushuntirish xati. Nuqson dalolatnomasi. Smeta xujjatlari.

6. Ekspertiza natijalari.

Joriy narxlardagi resurs smetasida quyidagilar hisobga olingan: Ishchilarning bir soat uchun o`rtacha ish haqi, normativ mehnat sarfini 1 kishi-soat ko`rsatkichining joriy narxiga ijtimoiy sug`urta to`lovlari (12%) bilan qo`shib hisoblanganda asosiy ish haqi uchun xarajat qiymati - 18 960,24 so`m/soat belgilangan. Qurilish materiallari va mahsulotlari, konstruksiyalarning smetadagi narxlari O`zbekiston Respublikasi qurilish sanoatidagi qabul qilingshan moddiy-texnik resurslarining joriy narxlari katalogiga muvofiq qabul qilingan (4-chorak 2021 yil) , hamda joriy bozor narxlari asosida olingan. Transport xarajatlari miqdori - 5 %. Ekspertiza ko`rigiga qadar ob`ektning loyiha tashkiloti tomonidan loyiha topshiriqnomasiga asosan tayyorlangan smeta hujjatlari Umumiy qiymati 15% QQS va buyurtmachining boshqa harajatlari bilan 39 019 684 so`m taqdim etilgan. Shu jumladan QQS 37 007 733 so`m.

Ekspertiza jarayonida kamchiliklar bartaraf etildi.

7. Xulosalar.

Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Sirdaryo viloyati Yangier shahari Davlatobod MFY Yangibog` ko`chasida 9ta uyni kanalizasiyasini rekonstruksia qilish" loyiha smeta xujjatlari cheklangan miqdori 15% QQS va buyurtmachining boshqa xarajatlari bilan 39 019 684 so`m belgilanadi.

Shundan : Qurilish montaj ishlari QQS bilan - 37 007,733 ming so`m.

Qurilish montaj ishlari QQS siz -32 180 ,637 ming so`m.

O`zbekiston Respublikasi VM 09.04.2018 yildagi 472-sonli Qarori, hamda SHNK 4.01.16-09 me`yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o`tkazish uchun ob`yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan joriy ta`mirlash ishlari narxi cheklangan qiymat hisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

Bosh mutaxassis: Toshbayev O`ktamjon Abdurayimovich