



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 13.05.2022 г. № 10

между "UMIDJON QURILISH BARAKA NUR" и Мирзобод туман ХТБ на общую сумму 395000000,00

Глава 075
Казначейский лицевой счёт 401722860242287092100075028

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4232200			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май	395 000 000,00			395 000 000,00
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Всего за год	395 000 000,00			395 000 000,00

Всего 395000000,00 сум

Триста девяносто пять миллионов сум 00 тийин

сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 118500000,00 сум или 30,00%*** от общей суммы договора подлежат предплате в _____ мес. 20__ г.

(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _____ % , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика



(подпись)

Зокриллаев Жамшид Ахмадьярович
Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

(подпись)

Турднєв Кахромон Курбонвич
Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения _____

(подпись)

Получил работник заказчика _____

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

«__» _____ 20__ г.

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ № 10

Мирзабод тумани.

2022 йил « 13 » Май

Кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритиладиган Мирзабод тумани Халқ талими номидаи *Иллом* асосида иш кўрувчи раҳбари Ж.Зиқриллаев бир томондан ва «Umidjon kurilish barakanur” масъулияти чекланган жамияти кейинги ўринда “Пудратчи” деб юритиладиган номидаи *Иллом* асосида иш кўрувчи корхона раҳбари А.Куйманов иккинчи томондан *Мирзабод тумани ХТБ га қарашли 10-мактаб биносини жорий таъмирлаш ишлари учун мазкур пудрат шартномасини тўзидлар.*

I. ТАЪРИФЛАР

1. Мазкур шартномада қуйидаги тарифлар қўлланилади:
Қурилиш объекти – мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган объект.

II. ШАРТНОМАНИНГ МАВЗУСИ.

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига кура Мирзабод тумани “Халқ талим бўлимига қарашли 10-мактаб биносини жорий таъмирлаш ишлари лойихада кўзда тутилган объектни таъмирлаш ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига таъмирлаш ишларини бажариш учун зарур шартонлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади..

III. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

3. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи томонидан бажарилган, (10.05.2022 йил № 77806-сонли баённома) билан тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда **ККС снз 395 000 000 (Уч юз тўқсон беш миллион)** сўми ташкил этади.

IV. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ.

4. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларини бажариш учун:
Барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга I-иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари (бош пудратчи ташкилотининг иш ҳажми 50 фонздан кам бўлмаслиги керак) ёки жалб қилинган кучлар бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;
Таъмирлаш жараёнида техника хавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф муҳитни, ўтказилган даракларни ва ер учаскасини муҳофаза қилиш бўйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлаш, шунингдек ёритиш чироқлари ўрнатиш;
Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.
5. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларининг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулккий жавоб беради.

V. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ.

6. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:
Ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада кайт этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш,
Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;
Пудратчининг барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;
Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 10 кун давомида Пудратчига ишларини қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;
Мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади;

VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ.

7. Пудратчи биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.
8. Танлов савдолари натижаси бўйича аниқланган қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан 30 кунни ташкил этади

VII. ТЎЛОВЛАР ВА ХИСОБ-КИТОБЛАР.

9. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий жорий кийматининг 30 фоизи микдорида, аванс ўтказлади, яъни 118 500 000 (Бир юз ун саккиз миллион беш юз минг) сўмини ташкил этади
10. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни мутаносиб равишда ушлаб қолганини ҳисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар кийматининг 100 фоизи микдорида ҳар ойда инвестордан маблағ тушганидан сўнг 3 банк кунига амалга оширилади
12. Пудратчи объект фойдаланишига топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича объектга мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.
13. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб қирк беш кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ.

14. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вакилини-техник аудиторни тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назорати амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.
15. Техник аудитор ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз танишиш ҳуқуқига эгадир.
16. Пудратчи техник аудиторни ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда катнашади.
17. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш кийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларнинг уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун қилинган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.
- Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни қилинган муддатларда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

IX . ИШЛАРНИ ҚЎРИҚЛАШ .

18. Пудратчи ишлар бошланишидан таъмирлаш тугаллангунча ва таъмирлаш тугалланган объект буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар объектни зарур даражада қўриқланиши таъминлайди.
19. Тикланган бинолар ва иморатлар, шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулк объект қабул қилиб олинганидан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради .

X . ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ХОЛАТЛАРИ.

20. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида қилиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.
- Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.
21. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар қўрилишини муҳокама қиладилар.
22. Агар томонлар икки ой ичида қилиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАНИШИ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ КАБУЛ КИЛИБ ОЛИШИ.

23. Жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибда мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин амалга оширилади.
24. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчининг ёзма билдиришномаси Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 10 кун мобайнида қабул қилиб олинади.
25. Пудратчи жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 10 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган тартибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаш керак.
26. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

XII. КАФОЛАТЛАР

27. Пудратчи:

Барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини; лойиҳа ҳужжатларига ҳамда қурилиш метёрлари, қондалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;

ҳар ойда бажарилган ишлар ҳажминини тасдиқловчи (ойлик ҳисобат) ҳисоб-фактурани ҳисобот даврининг 25 санагача топширишини;

узи томонидан жорий таъмирлаш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;

ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг қафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишини;

объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарининг фойдаланиш қондаларига мувофиқлигини қафолатлайди,

28. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг қафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзоланган кундан бошлаб камида 6 ой этиб белгиланади. Объект Мирзаобод тумани "Халқ таълим бўлимига қарашли 10-мактаб биносини жорий таъмирлаш ишлари қафолатли муддати камида 12 ой этиб белгиланади.

29. Агар объектдан фойдаланишнинг қафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда қафолат муддат нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

30. Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда ушбу шартноманинг умумий суммасидан бажарилмаган ишлар қиймати миқдоридagi маблағ Буюртмачига қайтарилади.

XIII. ШАРТНОМА БЕКОР ҚИЛИШ

31. Буюртмачи:

шартнома кучга киргандан кейин жорий таъмирлаш бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

Пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш метёрлари ва қондаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даража бузилганда;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

32. Пудратчи:

ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;
Қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб ҳуқуқига эга.

33. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига қўра тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда Буюртмачига берилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.
34. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.
35. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.
36. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасино.

XIV. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИК.

37. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон;

иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, “Хўжалик юридувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида” ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортлади.

38. Мазкур шартномада кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,4 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши Буюртмачининг шартномага шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

39. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортганлиги учун Буюртмачи Пудратчига ўзи тасдиқлашни рад этган ёки бош тортган сумманинг 0,4 фоизи миқдорига жарима тўлайди.

40. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи Буюртмачига муддати ўтказилиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,4 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

Пеня тўлаш Пудратчининг ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

41. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қондаларига, иш ҳужжатарига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда Буюртмачи “Даврархитектқурилишназорат” инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 0,4 фоизи миқдорига жарима ундириш ҳуқуқига эга.

42. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

43. Муддат ўтказиб юборганлиги ёки мажбуриятларининг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

XV. НИЗОЛАРНИ ХАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ.

44. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар хал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Гулистон туманлараро иқтисодий суди томонидан кўриб чиқилади.

XVI АЛОХИДА ШАРТЛАР

45. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.
46. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.
47. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай ахдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.
48. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни колдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.
49. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.
50. Мазкур шартнома бир хил кучга эга бўлган 2 нусхада тузилиб Ғазначилик бўлинимасидан рўйхатдан ўтгандан сўнг юридик кучга киради ва 2022 йил 31 декабрга қадар амал қилади.

XVII. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ.

БУЮРТМАЧИ:

Мирзаобод туман ХТБ
Мирзаобод туман Наврўз шаҳарчаси
Мустақиллик чўчаси 2 уй
Тел: 310-13-88
ИНН: 201167030
ШХР: 401722860242287092100075028
ШХР: _____
Молния Вазирлиги Ғазначилиги
Х/Р: 23402000300100001010
ИНН: 201122919 МФО: 00014
ОКОНХ 90290



Ж.Зиқриллаев

ПУДРАТЧИ:

“Umidjon kurilish barakanur” МЧЖ
Мирзаобод туман Дунг арик МФЙ
Мустақиллик кучаси 1уй
Тел: 99-478-08-85
Х/Р: 20208000105182262001
Х/Р: _____
Банк; “Мирзаобод туман Халк банки
МФО: 00767 ИНН: 307153073



А.Куйманов



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"UMIDJON QURILISH BARAKA NUR" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"UMIDJON QURILISH BARAKA NUR" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

19.02.2020

817220

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

307153073

Tashkiliy-huquqiy shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Sirdaryo viloyati, Mirzaobod tumani, Mirzacho'i, Do'ngariq MFY, Paxtaobod ko'chasi 66-uy,

Guvohnoma:

Sirdaryo viloyati, Mirzaobod tumani, DAVLAT XIZMATLARI MARKAZI tomonidan berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organing to'liq nomi):



10 - маълум

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 77806 на приобретение Услуга по текущему ремонту зданий школы №10

Способ проведения электронный

Дата 10.05.2022

Время рассмотрения 10.05.2022 20:58

Конкурсная комиссия ХТБ получатель, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	SANGIROV SUNNAT UMMATKULOVICH	Председатель комиссии	Председатель комиссии
Секретарь комиссии	SHERBEKOV ABDUKODIR TURGUNBAYEVICH	Секретарь комиссии	Секретарь комиссии
Член комиссии	TURAYEV BAXROM URALOVICH	Член комиссии	Член комиссии
Член комиссии	SIDIKOV BAXTIYOR XUDOYQULOVICH	Член комиссии	Член комиссии
Член комиссии	XOLBO'TAYEV ANVAR AXATOVICH	Член комиссии	Член комиссии
Член комиссии	SULAYMONOV RO'ZIMUROD BAXRIDIN O'G'LI	Член комиссии	Член комиссии

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 10.05.2022 года № лота 77806.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 80

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту зданий
Подробное описание	Услуга по текущему ремонту зданий школы №10
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	398 733 211.00
Стартовая сумма	398 733 211.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Иш тажрибаси 2 йилдан кам бўлмаслиги керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"Jizzaх polymer plast" МЧЖ	25	25	21	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ENERGO MAXSUS TAMIR	25	Файл прикреплен	8	Экспертная		
UMIDJON QURILISH BARAKA NUR MCHJ	25	25	21	Экспертная		
Shaxriston Nur MCHJ	25	25	9	Экспертная		

Критерий №2 Ишчилар сони

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишчилар сони 7 нафардан кам бўлмаслиги керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"Jizzax polimer plast" MCHJ	25	25	20	Экспертная		
ООО ENERGO MAXSUS TAMIR	25	Предприятие имеет свыше 70 высококвалифицированных специалистов	11	Экспертная		
UMIDJON QURILISH BARAKA NUR MCHJ	25	25	23	Экспертная		
Shaxriston Nur MCHJ	25	25	15	Экспертная		

Критерий №3 Кафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишларни ўз вақтида сифатли бажариш тўғрисида кафолат хати тақдим қилиниши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"Jizzax polimer plast" MCHJ	25	25	22	Экспертная		
ООО ENERGO MAXSUS TAMIR	25	Файл прикреплен	13	Экспертная		
UMIDJON QURILISH BARAKA NUR MCHJ	25	25	22	Экспертная		
Shaxriston Nur MCHJ	25	25	12	Экспертная		

Критерий №4 Бажарилган ишлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Бажарилган ишлар наъмуналар тақдим қилиниши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"Jizzax polimer plast" МЧЖ	25	25	19	Экспертная		
ООО ENERGO MAXSUS TAMIR	25	Предприятие обладает солидным опытом подобного рода работ	14	Экспертная		
UMIDJON QURILISH BARAKA NUR MCHJ	25	25	24	Экспертная		
Shaxriston Nur MCHJ	25	25	13	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"Jizzax polimer plast" МЧЖ	398 733 211.00	398 733 211.00	10.05.2022 12:45:26	19.81
UMIDJON QURILISH BARAKA NUR MCHJ	398 733 211.00	395 000 000.00	10.05.2022 15:53:06	20.00
Shaxriston Nur MCHJ	398 733 211.00	338 950 000.00	10.05.2022 17:48:27	
ООО ENERGO MAXSUS TAMIR	398 733 211.00	358 859 890.00	10.05.2022 13:04:36	

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"Jizzax polimer plast" МЧЖ	65.6	19.81	85.41
UMIDJON QURILISH BARAKA NUR MCHJ	72	20	92
Shaxriston Nur MCHJ	39.2		39.2
ООО ENERGO MAXSUS TAMIR	36.8		36.8

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 77806 от 10.05.2022 года на приобретение Услуга по текущему ремонту зданий школы №10 определила победителем:

UMIDJON QURILISH BARAKA NUR MCHJ
307153073

и резервный исполнитель: "Jizzax polimer plast" МЧЖ (204222356)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	SANGIROV SUNNAT UMMATKULOVICH	Согласен	
Член комиссии	SULAYMONOV RO'ZIMUROD BAXRIDDIN O'G'LI	Согласен	

Член комиссии	XOLBO'TAYEV ANVAR AXATOVICH	Согласен	
Член комиссии	TURAYEV BAXROM URALOVICH	Согласен	
Член комиссии	SIDIKOV BAXTIYOR XUDOYQULOVICH	Согласен	


Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Молниялаштириш жадвали

Мирзаобод туман ХТБ га карашли 10-мактаб биносини жорий таъмирлаш ишлари буйича
 Пурагачи ташкилот: "Umidjon qutlisch bargaка пуғ" МЧЖ
 қурлиши муддати: 30 кун

Молниялаштириш шартлари	Жами	Май		Июн	
		Май	Июн	Май	Июн
Аванс 30 %	118500000	118500000			
Жорий молниялаштириш форма-2 асосида	276500000			276500000	
Жами	395000000	118500000		276500000	


 Гулнора
 Мирзаобод туман ХТБ Галим бўлими
 мудири: Ж.Зиқриллаева


 Пурагачи
 "Umidjon qutlisch bargaка пуғ" МЧЖ
 Раъбари: А.Қўймаинов


Мирзаобод туман ХТБ га қарашли
10-мактаб биносини жорий таъмирлаш
ишлари бўйича
№ 10-сонли шартномага 2-илова

Мирзаобод туман ХТБ га қарашли 10-мактаб биносини жорий таъмирлаш ишлари бўйича

БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

№	Иш тури ва номи	Сони	2022 йилгача	Май	
1	Мирзаобод туман ХТБ га қарашли 10-мактаб биносини жорий таъмирлаш ишлари	1	395000000	395000000	
Жами:			395000000	395000000	0

Мирзаобод туман Халқ таълим бўлими
муdiri: **Ж.Зиқриллаев**
Директор



Пулратуши
"Umidjon qurilish va tuzilish" MCHJ
Рахбар: **А.Кудманов**



YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA

1. Loyihaning turi: shartnoma.

2. Loyihaning nomi Mirzaobod tuman Xalq ta'lim bo'limi xamda "Umidjon
kurilish baraka nur" MCHJ o'rtasida tuman Xalq ta'lim bo'limi qarashli 10-
maktab binosini joriy ta'mirlash yuzasidan 2022 yil 13 may kuni tuzilgan 10-sonli
pudrat shartnomasi.

WC66873683

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot Mirzaobod tuman
Xalq ta'lim bo'limi tomonidan dastlab 2022 yil 12 may kuni Mirzaobod tuman
yuridik xizmat ko'rsatish markaziga Ye xukukshunos tizimi orkali taqdim etilib
ijobiy xulosa olingan, loyiha ishlab chiquvchisi tomonidan pudrat shartnomasi
sanasi noto'g'ri qo'yilganligi sababli qaytadan 2022 yil 13 may kuni yuridik
xizmat ko'rsatish markaziga Ye xukukshunos tizimi orkali taqdim etildi.

4. Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining
2018-yil 27-sentabrdagi PQ-3953-sonli qaroriga va O'z.Res.FKning pudrat
shartnomasiga qo'yilgan talablarga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish
maqsadga muvofiq.

Mirzaobod tuman yuridik
Xizmat ko'rsatish
markaz boshlig'i



X.G.Xalimov

13.05.2022 yil

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
SIRDARYO VILOYAT
GULISTON SHAHRI
HUJANAZAROV- 39 kuchasi
ALI ADONIS PLYS MChJ



tel. 99345 22 73
Vilo'at Milliy banki MFO 00363
h/r 2020 8000 7007 0375 1001
inn 304528 920

Guliston shahri.

« 14 » сентябрь 2022 йил

YIG'MA EKSPERT XULOSA № 0132-04 TP-22

по объекту:

Текущий ремонт

здания школы №-10 в п. Наврузе

Мирзоабдский район. Сырд. область.

Заказчик: Отдел народного образования Мирзоабдского района

Генпроектировщик: "GULISTON NAMUNALI LOYIHA" MChJ
и его Лицензия litsenziya: AL-001272 15-07-2020 yil

Источник финансирования: Бюджетные средства

Генеральный подрядчик: На основе выбора заказчика

Вид строительного-монтажных работ Текущий ремонт

Основания для проектирования (ШНК1.03.01-16 п. 1.11. и п. 1.12)

Задания на проектирование объекта:

Договор подряда между Заказчиком и Проектировщиком

Дефектный акт или Ведомость объема

Техотчет по обследованию здания

ИМЕЕТСЯ
НЕ ПРЕДСТАВЛЕН
ИМЕЕТСЯ
НЕ ТРЕБУЕТСЯ

Материалы представленные на экспертизу:

Стартовая стоимость объекта (без НДС и без затрат заказчика)

346 724 532 сум

Стоимость строительства с НДС и с затратами заказчика

410 116 255 сум

копия: Письма заказчика на проведение Экспертизы

ИМЕЕТСЯ

копия: Задания на проектирование объекта:

ИМЕЕТСЯ

копия: Лицензии разработчика

ИМЕЕТСЯ

Дефектный акт

ИМЕЕТСЯ

Архитектура-режалаштириш топшириги. АПЗ. 1-2 часть

НЕ ТРЕБУЕТСЯ

Иллюстрационные материалы

НЕ ТРЕБУЕТСЯ

Топографическая съемка

НЕ ТРЕБУЕТСЯ

Техническое обследование зданий и сооруж. при реконструкции

НЕ ТРЕБУЕТСЯ

Геологическое заключение

НЕ ТРЕБУЕТСЯ

Генеральный план-благоустройство-инженерные сети и т.д.

НЕ ТРЕБУЕТСЯ

ПСД -Локально ресурсная ведомость. Сводно-ресурсная ведомость. ИМЕЕТСЯ
Альбомы чертежей строительства. ИМЕЕТСЯ

Расчет стоимости.

По ШНК 4.01.16-09 «Правила по определению стоимости строительства в договорных текущих ценах».

Заработная плата за 1 чел.-час с соц.страх 12% за 4кв-21г.	18960,24 сум
Прочие затраты подрядчика	17,27%
НДС	15,00%

Краткое содержание проектно-сметных решенийВитражи

Установка витражей типа Аква

Кровля

Разборка шиферной кровли, обрешетки, стропил, майэрлат
Установка деревянных деталей кровли
Покрытие из профнастила

Пожарный резервуар 6х12


Ремонт

Выгребная уборная-12 очков

Строительство

Благоустройство

Бетонные дорожки и отмостка

**В ы в о д ы**

По объекту:

Текущий ремонт

здания школы №-10 в п. Наврузе

Мирзоабдский район. Сырд. область.

Замечаний заказчика по ПСД данного объекта нет.

С учётом внесения проектировщиком в ПСД замечаний экспертизы,

проект рекомендуется к утверждению

со следующими показателями

Стартовая стоимость строи-ва в договорных текущих ценах после внесения изменений

№№	Наименование затрат	ВСЕГО	в том числе		
			СМР	Оборуд.	Прочее
1	2	3	4	5	6
	Сто-ть стр-ва без НДС с прочими заказчика	357 528 168	346 724 531	0	10 803 637
	Сто-ть стр-ва с НДС с прочими заказчика	409 536 848	398 733 211	0	10 803 637

Заказчику проверить внесение в ПСД указанных выше замечаний экспертизы.

Проектировщику сообщить письмом о внесении в ПСД указанных выше замечаний экспертизы.

Директор ООО «ALI ADONIS PLUS»



Handwritten signature of Sherkuzyev Z.A.

Шеркузиев З.А

Эксперт:

Handwritten signature of Polstyaynov V.M.

Полстянов В.М.

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
SIRDARYO VILOYAT
GULISTON SHAHRI
HUJANAZAROV-39 kuchasi
ALI ADONIS PLYS M Ch J



tel. 99345 22 73
Vilo'at Milliy banki MFO 00363
h/r 2020 8000 7007 0875 1001
inn 304528 920

Guliston shahri.

«14» avgust 2022 йил

EKSPERTIZADAN KEYIN IZOHLAR 0152-04 TP-22

по объекту:
Текущий ремонт
здания школы №-10 в п. Наврузе
Мирзоабдский район. Сырд. область.

Справочно:

Задание на проектирование, является 1-основанием для разработки ПСД.
Задание не соответствует ШНК 1.03.01-16 "Состав, порядок разработки, согласования...
... на капстроит-во предприятий, зданий и сооруж. п.1.11.

Нет договора подряда между Заказчиком и Проектировщиком, который является
2- основанием для разработки ПСД. смотри п. 1.11 ШНК 1.03.01-16

Поэтому, ПИР определяется по ШНК4.01.16-09.

Категория сложности объекта строительства ² по ШНК4.01.16-09. "Правила
по определению стоимости строительства в договорных текущих ценах." (Приложение-2)

Замечания по экспертизе ПСД объекта.

ПСД

Замечаний нет

Чертежи

Из Альбома -1 не понятно что это Туалет выгребного типа на 12 очков

Сметы.

Замечаний нет

ВЫВОДЫ

По объекту:

Текущий ремонт
здания школы №-10 в п. Наврузе
Мирзоабдский район. Сырд. область.

Замечаний заказчика по ПСД данного объекта нет.

С учётом внесения проектировщиком в ПСД замечаний экспертизы,

проект рекомендуется к утверждению

со следующими показателями

Стартовая стоимость строи-ва в договорных текущих ценах после внесения изменений

Трудозатраты 3364 ч-час

№№	Наименование затрат	ВСЕГО	в том числе		
			СМР	Оборуд.	Прочее
1	2	3	4	5	6
	Сзп-Зароботная плата СС 12%	63 774 584	63 774 584		
	Сэм-Затраты на машины и механ.	6 423 699	6 423 699		
	См-Затраты на материалы без каб.провод продук.	214 728 733	214 728 733		
	См-Затраты на материалы без каб.провод.продук.	214 728 733	214 728 733		
	См-Затраты на транспортировку материалов 5%	10 736 437	10 736 437		
	См-Затраты на загот.-складск. расходы 0%	0	0		
	См-Затраты на каб.-провод. продукцию	0	0		
	См-Транспорт. кабельно-провод. продукции 1,5%	0	0		
	См-Затраты на загот.-складск. расходы 0%	0	0		
	ИТОГО См-Затраты на материалы	225 465 170	225 465 170		
	Со-Затраты на оборудование, мебель	0		0	
	Со-Затраты на транспорт. оборудования 2%	0		0	
	См-Затраты на загот.-складск. расходы 0%	0		0	
	ИТОГО	295 663 453	295 663 453	0	
	ПРОЧИЕ ПРИЗВОДСТ. ХАРАКТ. -НЕТ В ЗАДАНИИ	0	0		
	ИТОГО	295 663 453	295 663 453	0	
	Пп-ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА 17,27%	51 061 078	51 061 078		
	ИТОГО СМР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВКИ СТР-ВА	346 724 531	346 724 531	0	
	Ср-Страхов. расходы-нет в задании 0	0			0
	ИТОГО СТАРТОВАЯ СТОИМ-ТЬ С КОЭФ. Кр= 1,00	346 724 531	346 724 531	0	0
		0			0
	ИТОГО	346 724 531	346 724 531	0	0
	НДС = 15%	52 008 680	52 008 680		0
	Итого сто-ть в догов. текущих ценах с НДС	398 733 211	398 733 211	0	0
	Прочие затраты заказчика в том числе;	0			10 803 637
	1. Стоимость ПИР		398733211 x 2,225% =		8 869 903
	ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФ. К СТОИМ. ПИР К= 1,00	8 869 903		8869903 x 1 =	8 869 903
	Автор. надзор нет договора				0
	Обследование и обмер объекта не проводили				0
	2. Стои-ть Экспертизы (3 -БРВ)	931 500		310500 x 3 =	931 500
	3. затраты на ИКСС от СМР 398733211 x 0,2% =	797 466			797 466
	4. шаффоф курилиш от общей 409536848 x 0,05% =	204 768			204 768
		0			
	Сто-ть стр-ва без НДС с прочими заказчика	357 528 168	346 724 531	0	10 803 637
	Сто-ть стр-ва с НДС с прочими заказчика	409 536 848	398 733 211	0	10 803 637

Продолжительность строительства по объекту: 2,4 мес.(т.е. 8чел. за 53 раб.дн)

Директор ООО «ALI ADONIS PLUS»

Шеркузиев З.А

Эксперт:

Полстянов В.М.

«УТВЕРЖДАЮ»

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Объект: Текущий ремонт здание школы №10 городке Навруз по ул.Мустакиллик в Мирзаабадского района Сырдарьинской области

№ п/п	Перечень исходных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Заказчик	Отдел народного образования Мирзаабадского района
2	Основание для проектирования	Согласно письма-заявки заказчика №01/8-240 от «6» Апреля 2022 г
3	Проектная организация (Генеральный проектировщик)	ООО «Гулистон намунали лойиха»
4	Стадийность проектирования	Разработка проектной сметной документации
5	Наименование генподрядчика и его адрес	Определится заказчиком
6	Вид строительства (новое, реконструкция, усиление и т.д.)	Текущий ремонт здания школы №10
7	Сроки начала проектирования и его завершения	Согласно договора № _____ от « » _____ 2022г
8	Назначение здания и сооружения, место площадки строительства	Мирзаабадского район Сырдарьинской области
9	Способ строительства (подрядный, хозяйственный и т.д.)	Подрядный
10	Условия площадки строительства	Расчетная сейсмичность 6 баллов Грунтовые воды – агрессивные Среднегодовая температура 20 гр. Напора ветра макс. 45 кг/м ²
11	Основные требования к конструктивным решениям. К материалам несущих и ограждающих конструкций.	По проекту
12	Наружная отделка	По проекту
13	Решения по монументально- декоративному оформлению и отделки фасада	Не предусмотрено
14	Требования к объемно-планировочному решению и условия блокировки зданий и сооружений.	Согласно требованиям ШНК и нормативных требований Госархитектстроя Рес.Узб.
15	Очередь строительства	Одностадийное
16	Сведения сосуществующей застройки, подземных сооружениях и коммуникациях.	По проекту
17	Требования к благоустройству и озеленению площадки	По проекту
18	Указания о необходимости: - разработки чертежей интерьеров помещений	Не предусматривать
19	Необходимость инженерных изысканий	Не предусматривать
20	Источник финансирования	Бюджет
21	Требования по охране окружающей природной среды	Не предусматривать
22	Требования по разработке, инженерно-технических мероприятий гражданской защиты и мероприятий по предупреждению	Не предусматривать

	<i>чрезвычайных ситуаций</i>	
23	<i>Требования по обеспечению условий жизнедеятельности инвалидов</i>	Не предусматривать
24	<i>Другие требования</i>	Заказчик предоставляет Задание проектирование.
25	<i>Сроки начала и окончания строительства</i>	Согласно договора подряда
26	<i>Особые условия к проектированию (Дополнительное число экземпляров ПСД (рабочий проект) передаваемых заказчику).</i>	В 2-экземплярах 1-экземпляр в электронном виде
27	<i>Прочие требования к разработке ПСД и затраты заказчика</i>	- Зарплата применить из расчета 18960,25 сум с учетом социального страхования - Стартовая стоимость строительства объекта определяется с НДС по «Каталогу текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемых в строительстве за 4 кв. 2021 год или цены, предоставленные либо утвержденные или согласованные заказчиком» - Прочие затраты подрядчика применить из расчета 17,27%

Согласовано:

Представитель проектной организации:



Представитель заказчика:

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

по локальным ресурсным ведомостям в текущих ценах

Текущий ремонт здание школы №10 городке Навруз по ул.Мустакилик в Мирзаабадского района Сырдарьинской области

Стартовая стоимость строительства объекта определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года N 261 « О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов», Постановлением Кабинета Министров от 12.05.20

Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 года N 226 « О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» и Правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах ШНК 4.01.16-09.

Стоимость объекта определена по "ресурсному методу" на основании разработанной документации: номенклатуре и количеству оборудования; нормативной трудоемкости; затратам на эксплуатацию машин и механизмов; номенклатуре и количеству строительных материалов,

Расчет стоимости объекта в текущих ценах производится по формуле:

$$C = (C_{зп} + C_{эм} + C_m + C_o + Pп)$$

где: $C_{зп}$ - затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;
 $C_{эм}$ - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;
 C_m - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;
 C_o - затраты на оборудование
 $Pп$ - прочие затраты подрядчика;

1 Затраты на заработную плату:

Определяются путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 человеко-часа (в суммах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$C_{зп} = \text{Траб} \times Cч \times K_{сс},$$

где: Траб - трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;
 $Cч$ - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляется исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону;
 $K_{сс}$ - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование (12%).
Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$Cч = Z_{мс} : \Phi,$$

где: $Z_{мс}$ - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей по региону;
 Φ - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Среднечасовая зарплата с учетом соц.страх	$Cч =$	18 960,25 сум/час	ДАННЫЕ ПОДРЯДЧИКА
	Траб=	3 363,59 Чел.Час	
	$C_{зп} =$	63 774 584 сум	

2 Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам, исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и среднесложившейся по региону цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

$$C_{эм} = ЭМ \times Ц_{пр},$$

где: ЭМ - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;
 $C_{пр}$ - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов (взята из каталога и рыночных стоимости).

$C_{эм} =$	6 423 699,20 сум
------------	------------------

3 Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определяются на основе фактических показателей согласно сводному ресурсному расчету, разрабатываемому в составе рабочей документации с прим. средних цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

$$C_m = C_{m1} + C_{m2} + C_{m3} + \dots + C_{мп}$$

где: $C_{m1}, C_{m2}, C_{m3}, C_{мп}$ - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкции;
 $C_{мп} = N \times C_{ср},$

где: N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;
 $C_{ср}$ - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

Стоимость строительных материалов (взята из каталога и рыночных стоимости).

$C_m =$	214 728 733,40 сум
---------	--------------------

4 Затраты на приобретение оборудования

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определяются на основе фактических показателей согласно сводному ресурсному расчету, разрабатываемому в составе рабочей документации с прим. средних цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

$$C_o = C_{o1} + C_{o2} + C_{o3} + \dots + C_{oN}$$

где: $C_{o1}, C_{o2}, C_{o3}, C_{oN}$ - стоимость отдельных видов оборудования:

$$C_{oN} = N \times C_{cp}$$

где: N - количество отдельного вида оборудования (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;
 C_{cp} - средняя цена на единицу оборудования (изделия, конструкции).

Стоимость оборудования (взята из каталога и рыночных стоимости).

$$C_o = \dots \dots \dots 0,00 \text{ сум}$$

СТРУКТУРА ПРЯМЫХ ЗАТРАТ

1	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование (Сзп)	63 774 584	сум
2	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (Сэм)	6 423 699	сум
3	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции (См)	214 728 733	сум
4	Транспортные и заготовительно-складские расходы на материалы (Стр)	10 736 437	сум
5	Затраты на кабельную продукцию	0	сум
6	Транспортные расходы на кабельную продукцию 1,5%	0	сум
7	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь (Со)	0	сум
8	Транспортные и заготовительно-складские расходы на оборудование (Стр)	0	сум
9	Перевозка грузов	0	сум
ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ:		295 663 454	сум

5 Прочие затраты подрядчика

Прочие затраты и расходы Подрядчика

0,1727

ДАННЫЕ ПОДРЯДЧИКА

$$Пп = (Сзп + Сэм + См + Стр) \times 17,27\%$$

$$Пп = 51\,061\,078 \text{ сум}$$

$$\text{Итого с прочими подрядчика: } 346\,724\,532 \text{ сум}$$

$$C = (Сзп + Сэм + См + Пп)$$

ВСЕГО СТОИМОСТЬ без НДС	C=	346 724 532 сум
НДС 15 %	C=	52 008 680 сум
ВСЕГО СТОИМОСТЬ с НДС 15%	C=	398 733 212 сум

3


8 Продолжительность работ


420 ч/день

19,11 ч/день

1,46 месяц К-0,5 Подготовительные работы объекта

Общая продолжительность работ принята равной **43,7** дней

Составил 

Проверил:  Ш.Туракулов



ВЕРЖДАЮ"

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Текущий ремонт здание школы №10 городке Навруз по ул.Мустакиллик
в Мирзавабдекого района Сырдарьинской области

Стоимость объекта в текущих ценах: **410 116 255 сум**
Нормативная трудоемкость: **3 364 чел. час**

Наименование затрат и показателей	Всего капитальных вложений (сум)	в том числе		
		СМР	Оборудование	Прочие затраты
2	3	4	5	6
Затраты на основную заработную плату с отчислениями на соц. страхование	63 774 584	63 774 584		
Затраты на машины и механизмы (ориентир)	6 423 699	6 423 699		
Расходы на стройматериалы, конструкции и изделия	214 728 733	214 728 733		
Затраты на транспорт 5% от п.3	10 736 437	10 736 437		
Расходы на кабельную продукцию				
Затраты на транспорт кабель 1,5%	0	0		
Затраты на оборудование (оптовые цены)				
Транспортные и заготовительно-складские расходы на оборудование 2 %	0		0	
Итого прямые:	295 663 454	295 663 454	0	
Прочие затраты и расходы подрядчика 17,27 %	51 061 078	51 061 078		
Итого полная стоимость объекта подлежащая обязательному страхованию:	346 724 532	346 724 532		
Коэффициент риска от прямых с прочими и производственными расходами без учета страхования K = 0.0	0			0
Итого с коэффициентом риска:	346 724 532	346 724 532	0	0
НДС 15%	52 008 680	52 008 680	0	
Итого прочие НДС	398 733 212	398 733 212	0	
Итого прочие расходы заказчика:	11 383 043	0		11 383 043
в т.ч. ПИР от СМР без НДС	8 869 904			8 869 904
в т.ч. затраты на экспертизу	1 773 981			1 773 981
в т.ч. затраты на ГАСН	591 327			591 327
в т.ч. Шаффоф курулиш	147 832			147 832

Всего стоимость в текущих стартовых ценах: **410 116 255** **398 733 212** **0** **11 383 043**

Расчет составлен в текущих ценах на 4 квартал 2021 года и носит рекомендательный характер для тендерных торгов

Директор

ГИП

Представитель заказчика:

Ш.Туракулов

Н.Санткулов

