



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 13.05.2022 г. № 33

между "UMIDJON QURILISH BARAKA NUR" и Мирзаобод туман ХТБ на общую сумму 695000000,00

Глава _____ 075
Казначейский лицевой счёт _____ 401722860242287092100075024

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4232200			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май	695 000 000,00			695 000 000,00
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Всего за год	695 000 000,00			695 000 000,00

Всего 695000000,00 сум

Шестьсот девяносто пять миллионов сум 00 тийин

сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 208500000,00 сум или 30,00%*** от общей суммы договора подлежат предоплате в _____ мес. 20__ г.

(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2 -х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _____%, от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика



(подпись)

Зикриллаев Жамшид Ахмадарович
Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

(подпись)

Турднев Кахромон Курбонович
Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения _____

(подпись)

Получил работник заказчика _____

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

«__» _____ 20__ г.

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ № 33

2022 йил « 13 » Май

Мирзабод тумани.

Кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритиладиган Мирзабод тумани Халк талими номидан *Низом* асосида иш кўрувчи раҳбари **Ж.Зиқриллаев** бир томондан ва «**Umidjon kurilish barakanur**” масъулияти чекланган жамияти кейинги ўринда “*Пудратчи*” деб юритиладиган номидан *Низом* асосида иш кўрувчи корхона раҳбари **А.Куйманов** иккинчи томондан *Мирзабод тумани ХТБ га қарашли 33-мактаб биноси жорий таъмирлаш ишлари учун мазкур пудрат шартномасини тўздилар.*

I. ТАЪРИФЛАР

1. Мазкур шартномада куйидаги тарифлар қўлланилади:

Қурилиш объекти – мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган объект.

II. ШАРТНОМАНИНГ МАВЗУСИ.

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига кура Мирзабод тумани “Халк талим булимига қарашли 33-мактаб биноси жорий таъмирлаш ишлари лойихада кўзда тутилган объектни таъмирлаш ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига таъмирлаш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади..

III. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

3. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи томонидан бажарилган, (10.05.2022 йил № 77805-сонли баённома) билан тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда **ККС сиз 695 000 000 (Олти юз тўксон беш миллион)** сўмни ташкил этади.

IV. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ.

4. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларини бажариш учун:

Барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга I-иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари (бош пудратчи ташкилотининг иш ҳажми 50 фоиздан кам бўлмаслиги керак) ёки жалб қилинган кучлар бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

Таъмирлаш жараёнида техника хавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф муҳитни, ўтказилган дарахтларни ва ер учаскасини муҳофаза қилиш бўйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлаш, шунингдек ёритиш чироқлари ўрнатиш;

Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

5. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларининг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкий жавоб беради.

V. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ.

6. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:

Ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайт этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

Пудратчининг барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 10 кун давомида Пудратчига ишларини қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

Мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади;

VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ.

7. Пудратчи биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

8. Танлов савдолари натижаси бўйича аниқланган қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан 30 кунни ташкил этади

VII. ТЎЛОВЛАР ВА ХИСОБ-КИТОБЛАР.

9. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий жорий кийматининг 30 фоизи микдорда, аванс ўтказади, яъни 208 500 000 (Икки юз саккиз миллион беш юз минг) сўмни ташкил этади
10. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни мутаносиб равишда ушлаб қолиниши хисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар кийматининг 100 фоизи микдорда ҳар ойда инвестордан маблағ тушгандан сўнг 3 банк кунда амалга оширилади
12. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича объектга мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.
13. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб қирк беш кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ.

14. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вакилини-техник аудиторни тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назорати амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.
15. Техник аудитор ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.
16. Пудратчи техник аудиторни ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда катнашади.
17. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш кийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларнинг уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатларда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

IX. ИШЛАРНИ ҚЎРИҚЛАШ .

18. Пудратчи ишлар бошланишидан таъмирлаш тугаллангунча ва таъмирлаш тугалланган объект буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар объектни зарур даражада қўриқланиши таъминлайди.
19. Тикланган бинолар ва иморатлар, шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулк объект қабул қилиб олинганидан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради .

X. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ХОЛАТЛАРИ.

20. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этадилар.
- Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.
21. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар қўрилишини муҳокама қиладилар.
22. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАНИШИ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШИ.

23. Жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибда мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин амалга оширилади.

24. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчининг ёзма билдиришномаси Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 10 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

25. Пудратчи жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 10 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаш керак.

26. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

XII. КАФОЛАТЛАР

27. Пудратчи:

Барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини; лойиха ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;

хар ойда бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқловчи (ойлик ҳисобат) ҳисоб-фактурани ҳисобот даврининг 25 санасигача топширишни;

узи томонидан жорий таъмирлаш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;

ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни;

объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарининг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди,

28. Объект ва унга кирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзоланган кундан бошлаб камида 6 ой этиб белгиланади. Объект Мирзаобод тумани “Халқ талим бўлимига қарашли 33-мактаб биноси жорий таъмирлаш ишлари кафолатли муддати камида 12 ой этиб белгиланади.

29. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддат нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

30. Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда ушбу шартноманинг умумий суммасидан бажарилмаган ишлар қиймати миқдоридagi маблағ Буюртмачига қайтарилади.

XIII. ШАРТНОМА БЕКОР ҚИЛИШ

31. Буюртмачи:

шартнома кучга киргандан кейин жорий таъмирлаш бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортик муддатга кўпайган ҳолда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда:

Пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даража бузилганда;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

32. Пудратчи:

ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортик муддатга тўхтатиб қўйилганда;

Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

Қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб ҳуқуқига эга.

33. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда Буюртмачига берилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.
34. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма бидирришнома юборади.
35. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.
36. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, конун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасино.

XIV. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИК.

37. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон;
иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;
Ўзбекистон Республикаси Фуқоралик кодексига, “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида” ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа конун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортлади.
38. Мазкур шартномада кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг **0,4** фоизи миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг **50** фоизидан ошмаслиги лозим.
Пеня тўланиши Буюртмачини шартномага шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.
39. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортганлиги учун Буюртмачи Пудратчига ўзи тасдиқлашни рад этган ёки бош тортган сумманинг **0,4** фоизи миқдорига жарима тўлайди.
40. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг **0,5** фоизи миқдорига пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг **50** фоизидан ошмаслиги лозим.
Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи Буюртмачига муддати ўтказилиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг **0,4** фоизи миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг **50** фоизидан ошмаслиги керак.
Пеня тўлаш Пудратчинини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.
41. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қондаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда Буюртмачи “Даврархитектқурилишназорат” инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг **0,4** фоизи миқдорига жарима ундириш ҳуқуқига эга.
42. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланмаган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.
43. Муддат ўтказиб юборганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

XV. НИЗОЛАРНИ ХАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ.

44. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар хал этолмаса улар конун ҳужжатларида белгиланган тартибда Гулистон туманилараро иктисодий суди томонидан кўриб чиқилади.

XVI АЛОХИДА ШАРТЛАР

45. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.
46. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, хақиқий хисобланади.
47. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.
48. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.
49. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.
50. Мазкур шартнома бир хил кучга эга бўлган 2 нусхада тузилиб Ғазначилик бўлинимасидан рўйхатдан ўтгандан сўнг юридик кучга қиради ва 2022 йил 31 декабрга қадар амал қилади.

XVII. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ.

БУЮРТМАЧИ:

Мирзаобод туман ХТБ
Мирзаобод туман Наврўз шаҳарчаси
Мустақиллик чўчаси 2 уй
Тел: 310-13-88
ИНН: 201167030
ШХР: 401722860242287092100075024
ШХР: _____
Молча Вазирлиги Ғазначилиги
Х/Р: 23402000300100001010
ИНН: 201122919 МФО: 00014
ОКОН: 90290

Ж.Зикриллаев

ПУДРАТЧИ:

“Umidjon kurilish barakanur” МЧЖ
Мирзаобод туман Дунг арик МФЙ
Мустақиллик кучаси 1уй
Тел: 99-478-08-85
Х/Р: 20208000105182262001
Х/Р: _____
Банк; “Мирзаобод туман Халқ банки
МФО: 00767 ИНН: 307153073

А.Куйманов





Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"UMIDJON QURILISH BARAKA NUR" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"UMIDJON QURILISH BARAKA NUR" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

19.02.2020

817220

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

307153073

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:


Sirdaryo viloyati, Mirzaobod tumani, Mirzacho'l, Do'ngariq MFY, Paxtaobod
ko'chasi 66-uy,

Guvohnoma:

Sirdaryo viloyati, Mirzaobod tumani, DAVLAT XIZMATLARI
MARKAZI

tomonidan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 77805 на приобретение Услуга по текущему ремонту зданий школы №33

Способ проведения электронный

Дата 10.05.2022

Время рассмотрения 10.05.2022 21:02

Конкурсная комиссия ХТБ получатель, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	SANGIROV SUNNAT UMMATKULOVICH	Председатель комиссии	Председатель комиссии
Секретарь комиссии	SHERBEKOV ABDUKODIR TURGUNBAYEVICH	Секретарь комиссии	Секретарь комиссии
Член комиссии	TURAYEV BAXROM URALOVICH	Член комиссии	Член комиссии
Член комиссии	SIDIKOV BAXTIYOR XUDOYQULOVICH	Член комиссии	Член комиссии
Член комиссии	XOLBO'TAYEV ANVAR AXATOVICH	Член комиссии	Член комиссии
Член комиссии	SULAYMONOV RO'ZIMUROD BAXRIDDIN O'G'LI	Член комиссии	Член комиссии

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 10.05.2022 года № лота 77805.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 80

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту зданий
Подробное описание	Услуга по текущему ремонту зданий школы №33
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	699 746 149.00
Стартовая сумма	699 746 149.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Иш тажрибаси 2 йилдан кам бўлмаслиги керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"Jizzaх polymer plast" МЧЖ	25	25	23	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ENERGO MAXSUS TAMIR	25	Предприятие обладает солидным опытом подобного рода работ. Документы прилагаются	9	Экспертная		
UMIDJON QURILISH BARAKA NUR MCHJ	25	25	21	Экспертная		
Shaxriston Nur MCHJ	25	25	8	Экспертная		

Критерий №2 Кафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишларни ўз вақтида сифатли бажариш тўғрисида кафолат хати тақдим қилиниши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"Jizzax polimer plast" МЧДК	25	25	21	Экспертная		
ООО ENERGO MAXSUS TAMIR	25	Файл прикреплен	14	Экспертная		
UMIDJON QURILISH BARAKA NUR MCHJ	25	25	23	Экспертная		
Shaxriston Nur MCHJ	25	25	13	Экспертная		

Критерий №3 Ишчилар сони

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишчилар сони 7 нафардан кам бўлмаслиги керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"Jizzax polimer plast" МЧЖ	25	25	20	Экспертная		
ООО ENERGO MAXSUS TAMIR	25	Предприятие имеет свыше 70 высококвалифицированных специалистов	11	Экспертная		
UMIDJON QURILISH BARAKA NUR MCHJ	25	25	24	Экспертная		
Shaxriston Nur MCHJ	25	25	11	Экспертная		

Критерий №4 Бажарилган ишлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Бажарилган ишлар наъмуналар тақдим қилиниши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"Jizzax polimer plast" МЧЖ	25	25	19	Экспертная		
ООО ENERGO MAXSUS TAMIR	25	Файл прикреплен	13	Экспертная		
UMIDJON QURILISH BARAKA NUR MCHJ	25	25	24	Экспертная		
Shaxriston Nur MCHJ	25	25	14	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"Jizzax polimer plast" МЧЖ	699 746 149.00	699 746 149.00	10.05.2022 12:41:55	19.86
UMIDJON QURILISH BARAKA NUR MCHJ	699 746 149.00	695 000 000.00	10.05.2022 15:51:58	20.00
Shaxriston Nur MCHJ	699 746 149.00	595 500 500.00	10.05.2022 17:51:27	
ООО ENERGO MAXSUS TAMIR	699 746 149.00	629 771 534.00	10.05.2022 12:57:19	

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"Jizzax polimer plast" МЧЖ	66.4	19.86	86.26
UMIDJON QURILISH BARAKA NUR MCHJ	73.6	20	93.6
Shaxriston Nur MCHJ	36.8		36.8
ООО ENERGO MAXSUS TAMIR	37.6		37.6

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 77805 от 10.05.2022 года на приобретение Услуга по текущему ремонту зданий школы №33 определила победителем:

UMIDJON QURILISH BARAKA NUR MCHJ
307153073

и резервный исполнитель: "Jizzax polimer plast" МЧЖ (204222356)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	SANGIROV SUNNAT UMMATKULOVICH	Согласен	

Член комиссии	SULAYMONOV RO'ZIMUROD BAXRIDDIN O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	XOLBO'TAYEV ANVAR AXATOVICH	Согласен	
Член комиссии	TURAYEV BAXROM URALOVICH	Согласен	
Член комиссии	SIDIKOV BAXTIYOR XUDOYQULOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA

1. Loyihaning turi: shartnoma.

2. Loyihaning nomi Mirzaobod tuman Xalq ta'lim bo'limi xamda "Umidjon kurilish baraka nur " MCHJ o'rtasida tuman Xalq ta'lim bo'limi qarashli 33-maktab binosini joriy ta'mirlash yuzasidan 2022 yil 13 may kuni tuzilgan 33-sonli pudrat shartnomasi.

WR65773263

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot Mirzaobod tuman Xalq ta'lim bo'limi tomonidan 2022 yil 13 may kuni Mirzaobod tuman yuridik xizmat ko'rsatish markaziga Ye xukukshunos tizimi orkali taqdim etildi.

4. Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 27-sentabrdagi PQ-3953-sonli qaroriga va O'z.Res.FKning pudrat shartnomasiga qo'yilgan talablarga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Mirzaobod tuman yuridik
Xizmat ko'rsatish
markaz boshlig'i



X.G.Xalimov

13.05.2022 yil

Молиялаштириш жадвали

Мирзаобод туман ХТБ га карашли 33-мактаб бйносини жорий таъмирлаш ишлари буйича

Пудратчи ташкилот: "Umidjon qurilsh baraka nur" МЧЖ

қурилиш муддати: 30 кун

Молиялаштириш шартлари	Жами		
		Май	Июн
Аванс 30 %	208500000	208500000	
Жорий молиялаштириш форма-2 асосида	486500000		486500000
Жами	695000000	208500000	486500000



Мирзаобод туман Халқ талим бўлими
мудир:

Буюртмачи

Ж.Зикрилласев



Пудратчи
"Umidjon qurilsh baraka nur" МЧЖ
Рахбари: А.Куйманов

Мирзаобод туман ХТБ га қарашли
33-мактаб биносини жорий таъмирлаш
ишлари бўйича
№ 33-сонли шартномага 2- илова

Мирзаобод туман ХТБ га қарашли 33-мактаб биносини жорий таъмирлаш ишлари бўйича


БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

№	Иш тури ва номи	Сони	2022 йил жами	Май	
1	Мирзаобод тумани ХТБ га қарашли 33-мактаб биносини жорий таъмирлаш ишлари	1	695000000	695000000	
	Жами:		695000000	695000000	0

Бўғиртмачи
Мирзаобод туман Халқ таълим бўлими
муdiri: **Ж. Зикриллаев**



Пўтрагачи
"Umidjon qo'ltiqchilik va puf" МЧЖ
Рахбарини **А. Кўрманов**



OT'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
SIRDARYO VILOYAT
GULISTON SHAHRI
HUMANAZAROV-39 kuchasi
ALI ADONIS PLYS M Ch J



tel. 99345 22 73
Vilo'at Milliy banki MFO 00363
h/r 2020 8000 7007 0875 1001
inn 304528 920

Guliston shahri.

« 14 » апрель 2022 йил

YIG'MA EKSPERT XULOSA № 031-04 TP-22

по объекту:

Текущий ремонт
здания школы-33.

Мирзоабдский район. Сырд. область.

Заказчик: Отдела народного образования Мирзоабдского района.

Генпроектировщик: "GULISTON NAMUNALI LOYIHA" MChJ
и его Лицензия litsenziya: AL-001272 15-07-2020 yil

Источник финансирования: Собственные средства

Генеральный подрядчик: На основе выбора заказчика

Вид строительно-монтажных работ Текущий ремонт

Основания для проектирования (ШНК1.03.01-16 п. 1.11. и п. 1.12)

Задания на проектирование объекта:

Договор подряда между Заказчиком и Проектировщиком

Дефектный акт или Ведомость объема

Техотчет по обследованию здания

ИМЕЕТСЯ
НЕ ПРЕДСТАВЛЕН
ИМЕЕТСЯ
НЕ ТРЕБУЕТСЯ

Материалы представленные на экспертизу:

Стартовая стоимость объекта (без НДС и без затрат заказчика)

612 202 975 сум

Стоимость строительства с НДС и с затратами заказчика

724 132 180 сум

копия: Письма заказчика на проведение Экспертизы

ИМЕЕТСЯ

копия: Задания на проектирование объекта:

ИМЕЕТСЯ

копия: Лицензии разработчика

ИМЕЕТСЯ

Ведомость объемов

ИМЕЕТСЯ

Архитектура-режалаштириш топшириги. АПЗ. 1-2 часть

НЕ ТРЕБУЕТСЯ

Иллюстрационные материалы

НЕ ТРЕБУЕТСЯ

Топографическая съемка

НЕ ТРЕБУЕТСЯ

Техническое обследование зданий и сооруж. при реконструкции

НЕ ТРЕБУЕТСЯ

Геологическое заключение

НЕ ТРЕБУЕТСЯ

Генеральный план-благоустройство-инжинерные сети и т.д.

НЕ ТРЕБУЕТСЯ

ПСД -Локально ресурсная ведомость. Сводно-ресурсная ведомость. ИМЕЕТСЯ

Альбомы чертежей строительства.

ИМЕЕТСЯ

Расчет стоимости.

По ШНК 4.01.16-09 «Правила по определению стоимости строительства в договорных текущих ценах».

Заработная плата за 1 чел.-час с соц.страх 12% за 4кв-21г.	18960,24 сум
Прочие затраты подрядчика	17,27%
НДС	15,00%

Краткое содержание проектно-сметных решений**Стены**

- Кладка кирпичем отдел. участков
- Пробивка отверстий
- Обрамление уголком

Перегородка

- Перегородки кирпичные Разборка
- Перегородки кирпичные Кладка
- Металлические перемычки
- Окраска металлоконструкций

Окна

- Демонтаж окон
- Демонтаж подоконных досок
- Установка окон из ПВХ профиля
- Установка подоконных досок

Двери

- Демонтаж дверей
- Установка дверей МДФ
- Установка замков
- Установка дверей типа АКФА

Разборка пола

- Разборка плинтусов
- Разборка покрытия из линолиума
- Разборка покрытия из керамических плиток

Полы из релина

- Цементная стяжка
- Наливные полы
- Устройство покрытия из Релина
- Пластиковые плинтуса

Полы из керамических плиток

- Цементная стяжка
- Покрытие из керамических плиток
- Плинтуса керамических

Облицовочные работы

- Разборка стен из кафелем
- Облицовка стен кафелем

Штукатурные работы

- Штукатурка откосов и отдельных мест

Молярные работы

- Очистка потолков от краски

Огрунтовка потолков
Шпатлевка потолков
Окраска ПВА вододэмульсион.
Очистка стен от краски
Огрунтовка стен
Шпатлевка стен
Окраска ПВА вододэмульсион.

Фасад

Штукатурка откосов и отдельных мест
Отделка стен Травертинов
Отбивка цоколя
Штукатурка цоколя
Окраска маслянная

Крыши

Навеска водосточных труб
Облицовка карнизов
Облицовка козырьков

ВЫВОДЫ

По объекту:

Текущий ремонт
здания школы-33.

Мирзоабдский район. Сырд. область.

Замечаний заказчика по ПСД данного объекта нет.

С учётом внесения проектировщиком в ПСД замечаний экспертизы,

проект рекомендуется к утверждению

со следующими показателями

Стартовая стоимость строи-ва в договорных текущих ценах после внесения изменений

№№	Наименование затрат	ВСЕГО	в том числе		
			СМР	Оборуд.	Прочее
1	2	3	4	5	6
	Сто-ть стр-ва без НДС с прочими заказчика	626 730 905	608 474 912	0	18 255 993
	Сто-ть стр-ва с НДС с прочими заказчика	718 002 142	699 746 149	0	18 255 993

Заказчику проверить внесение в ПСД указанных выше замечаний экспертизы.

Проектировщику сообщить письмом о внесении в ПСД указанных выше замечаний экспертизы.

Директор ООО «ALI ADONIS PLUS»



Шеркузиев З.А

Эксперт:

Полстянов В.М.

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
SIRDARYO VILOYAT
GULISTON SHAHRI
HUJANAZAROV-39 kuchasi
ALI ADONIS PLYS M.Ch.J



tel. 99345 22 73
Viloyat Milliy banki MFO 00363
h/r 2020 8000 7007 0875 1001
Inn 304528 920

Guliston shahri.

« 14 » sentabr 2022 йил

EKSPERTIZADAN KEYIN IZOHLAR

0131-09-TP-22

по объекту:

Текущий ремонт
здания школы-33.

Мирзоабдский район. Сырд. область.

Справочно:

Задание на проектирование, является 1-основанием для разработки ПСД.

Задание не соответствует ШНК 1.03.01-16 "Состав, порядок разработки, согласования...

... на капстроит-во предприятий, зданий и сооруж. п.1.11.

Нет договора подряда между Заказчиком и Проектировщиком, который является

2- основанием для разработки ПСД. смотри п. 1.11 ШНК 1.03.01-16

Поэтому, ПИР определяется по ШНК 4.01.16-09.

Категория сложности объекта строительства

2

по ШНК 4.01.16-09. "Правила

по определению стоимости строительства в договорных текущих ценах." (Приложение-2)

Замечания по экспертизе ПСД объекта.

ПСД

Замечаний нет

Чертежи

Замечаний нет

Сметы.

Замечаний нет

ВЫВОДЫ

По объекту:

Текущий ремонт

здания школы-33.

Мирзоабдский район. Сырд. область.

Замечаний заказчика по ПСД данного объекта нет.

С учётом внесения проектировщиком в ПСД замечаний экспертизы,

проект рекомендуется к утверждению

со следующими показателями

Стартовая стоимость строи-ва в договорных текущих ценах после внесения изменений

Трудозатраты 8240 ч-час

№№	Наименование затрат	ВСЕГО	в том числе		
			СМР	Оборуд.	Прочее
1	2	3	4	5	6
	Сзп-Заработная плата СС 12%	156 231 083	156 231 083		
	Сзм-Затраты на машины и механ.	1 981 154	1 981 154		
	См-Затраты на материалы без каб.провод.продук.	343 480 387	343 480 387		
	См-Затраты на материалы без каб.провод.продук.	343 480 387	343 480 387		
	См-Затраты на транспортировку материалов 5%	17 174 019	17 174 019		
	См-Затраты на загот.-складск. расходы 0%	0	0		
	См-Затраты на каб.-провод. продукцию	0	0		
	См-Транспорт. кабельно-провод. продукции 1,5%	0	0		
	См-Затраты на загот.-складск. расходы 0%	0	0		
	ИТОГО См-Затраты на материалы	360 654 406	360 654 406		
	Со-Затраты на оборудование, мебель	0		0	
	Со-Затраты на транспорт. оборудования 2%	0		0	
	См-Затраты на загот.-складск. расходы 0%	0		0	
	ИТОГО	518 866 643	518 866 643	0	
	ПРОЧЕЕ ПРИЗВОДСТ. ХАРАКТ.-НЕТ В ЗАДАНИИ	0	0		
	ИТОГО	518 866 643	518 866 643	0	
	Пп-ПРОЧЕЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА 17,27%	89 608 269	89 608 269		
	ИТОГО СМР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВКИ СТР-ВА	608 474 912	608 474 912	0	
	Ср-Страхов. расходы-нет в задании 0	0			0
	ИТОГО СТАРТОВАЯ СТОИМ-ТЬ С КОЭФ. Кр= 1,00	608 474 912	608 474 912	0	0
		0			0
	ИТОГО	608 474 912	608 474 912	0	0
	НДС = 15%	91 271 237	91 271 237	0	0
	Итого сто-ть в догов. текущих ценах с НДС	699 746 149	699 746 149	0	0
	Прочие затраты заказчика в том числе;	0			18 255 993
	1. Стоимость ПИР		699746149 x 2,225% =		15 566 000
	ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФ. К СТОИМ. ПИР К= 1,00	15 566 000	15566000 x 1 =		15 566 000
	Автор. надзор нет договора				0
	Обследование и обмер объекта не проводили				0
	2. Стои-ть Экспертизы (3-БРВ)	931 500		310500 x 3 =	931 500
	3. затраты на ИКСС от СМР 699746149 x 0,2% =	1 399 492			1 399 492
	4. шаффоф қурилиш от общей 718002142 x 0,05% =	359 001			359 001
		0			
	Сто-ть стр-ва без НДС с прочими заказчика	626 730 905	608 474 912	0	18 255 993
	Сто-ть стр-ва с НДС с прочими заказчика	718 002 142	699 746 149	0	18 255 993

Продолжительность строительства по объекту: 4,8 мес.(т.е. 8чел. за 106 раб.дн)

Заказчику проверить внесение в ПСД указанных выше замечаний экспертизы.

Проектировщику сообщить письмом о внесении в ПСД указанных выше замечаний экспертизы.

Директор ООО «ALI ADONIS PLUS»

Шеркузиев З.А

Эксперт:

Полстянов В.М.



«УТВЕРЖДАЮ»

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Объект: Текущий ремонт здание школы №33 в Мирзаабадского района Сырдарьинской области

№ п/п	Перечень исходных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Заказчик	Отдел народного образования Мирзаабадского района
2	Основание для проектирования	Согласно письма-заявки заказчика №01/8-240 от «6» Апреля 2022 г
3	Проектная организация (Генеральный проектировщик)	ООО «Гулистон намунали лойиха»
4	Стадийность проектирования	Разработка проектной сметной документации
5	Наименование генподрядчика и его адрес	Определится заказчиком
6	Вид строительства (новое, реконструкция, укрепление и т.д.)	Текущий ремонт здания школы №33
7	Сроки начала проектирования и его завершения	Согласно договора № ___ от « » 2022г
8	Назначение здания и сооружения, место площадки строительства	Мирзаабадского район Сырдарьинской области
9	Способ строительства (подрядный, хозяйственный и т.д.)	Подрядный
10	Условия площадки строительства	Расчетная сейсмичность 6 баллов Грунтовые воды – агрессивные Среднегодовая температура 20 гр. Напора ветра макс. 45 кг/м ²
11	Основные требования к конструктивным решениям. К материалам несущих и ограждающих конструкций.	По проекту
12	Наружная отделка	По проекту
13	Решения по монументально- декоративному оформлению и отделки фасада	Не предусмотрено
14	Требования к объемно-планировочному решению и условия блокировки зданий и сооружений.	Согласно требованиям ШНК и нормативных требований Госархитектстроя Рес. Узб.
15	Очередь строительства	Одностадийное
16	Сведения сосуществующей застройки, подземных сооружений и коммуникациях.	По проекту
17	Требования к благоустройству и озеленению площадки	По проекту
18	Указания о необходимости: - разработки чертежей интерьеров помещений	Не предусматривать
19	Необходимость инженерных изысканий	Не предусматривать
20	Источник финансирования	Бюджет
21	Требования по охране окружающей природной среды	Не предусматривать
22	Требования по разработке, инженерно-технических мероприятий гражданской защиты и мероприятий по предупреждению	Не предусматривать

	<i>чрезвычайных ситуаций</i>	
23	<i>Требования по обеспечению условий жизнедеятельности инвалидов</i>	Не предусматривать
24	<i>Другие требования</i>	Заказчик предоставляет Задание проектирование.
25	<i>Сроки начала и окончания строительства</i>	Согласно договора подряда
26	<i>Особые условия к проектированию (Дополнительное число экземпляров ПСД (рабочий проект) передаваемых заказчику).</i>	В 2-экземплярах 1-экземпляр в электронном виде
27	<i>Прочие требования к разработке ПСД и затраты заказчика</i>	- Зарплата применить из расчета 18960,25 сум с учетом социального страхования - Стартовая стоимость строительства объекта определяется с НДС по «Каталогу текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемых в строительстве за 4 кв. 2021 год или цены, предоставленные либо утвержденные или согласованные заказчиком» - Прочие затраты подрядчика применить из расчета 17,27%

Согласовано:

Представитель проектной организации:



Представитель заказчика:



ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

по локальным ресурсным ведомостям в текущих ценах

Текущий ремонт здание школы №33 в Мирзаабадского района Сырдарьинской области

JK

Стартовая стоимость строительства объекта определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года N 261 « О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов», Постановлением Кабинета Министров от 12.05.20

Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 года N 226 « О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» и Правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах ШНК 4.01.16-09.

Стоимость объекта определена по "ресурсному методу" на основании разработанной документации: номенклатуре и количеству оборудования; нормативной трудоемкости; затратам на эксплуатацию машин и механизмов; номенклатуре и количеству строительных материалов,

Расчет стоимости объекта в текущих ценах производится по формуле:

$$C = (C_{зп} + C_{эм} + C_m + C_o + Пп)$$

где: $C_{зп}$ - затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;
 $C_{эм}$ - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;
 C_m - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;
 C_o - затраты на оборудование
 $Пп$ - прочие затраты подрядчика;

1 Затраты на заработную плату:

Определяются путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 человеко-часа (в суммах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$C_{зп} = \text{Траб} \times C_ч \times K_{сс}$$

где: Траб - трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;
 $C_ч$ - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляется исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону;
 $K_{сс}$ - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование (12%).
Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$C_ч = Z_{мс} : \Phi,$$

где: $Z_{мс}$ - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей по региону;
 Φ - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Среднечасовая зарплата с учетом соц.страх	$C_ч =$	18 960,25 сум/час	ДАННЫЕ ПОДРЯДЧИКА
	Траб=	8 239,93 Чел.Час	
	$C_{зп} =$	156 231 083 сум	

2 Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам, исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и среднесложившейся по региону цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

$$C_{эм} = ЭМ \times Ц_{пр},$$

где: $ЭМ$ - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;
 $Ц_{пр}$ - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов (взята из каталога и рыночных стоимости).

$$C_{эм} = 1 981 153,73 \text{ сум}$$

3 Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определяются на основе фактических показателей согласно сводному ресурсному расчету, разрабатываемому в составе рабочей документации с прим. средних цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

$$C_m = C_{m1} + C_{m2} + C_{m3} + \dots + C_{мп}$$

где: $C_{m1}, C_{m2}, C_{m3}, C_{мп}$ - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкции;

$$C_{мп} = N \times Ц_{ср},$$

где: N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

$Ц_{ср}$ - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

Стоимость строительных материалов (взята из каталога и рыночных стоимости).

$$C_m = 343 480 387,20 \text{ сум}$$



УТВЕРЖДАЮ"

Handwritten mark resembling a stylized 'U' or 'V'.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Текущий ремонт здание школы №33
в Мирзаабадского района Сырдарьинской области

Стоимость объекта в текущих ценах: 719 722 515 сум
Нормативная трудоёмкость: 8 240 чел. час

№ п/п	Наименование затрат и показателей	Всего капитальных вложений (сум)	в том числе		
			СМР	Оборудование	Прочие затраты
1	2	3	4	5	6
1	Затраты на основную заработную плату с отчислениями на соц. страхование	156 231 083	156 231 083		
2	Затраты на машины и механизмы (ориентир)	1 981 154	1 981 154		
3	Расходы на стройматериалы, конструкции и изделия	343 480 387	343 480 387		
4	Затраты на транспорт 5% от п.3	17 174 019	17 174 019		
5	Расходы на кабельную продукцию				
6	Затраты на транспорт кабель 1,5%	0	0		
7	Затраты на оборудование (оптовые цены)				
8	Транспортные и заготовительно-складские расходы на оборудование 2 %	0		0	
	Итого прямые:	518 866 643	518 866 643	0	
9	Прочие затраты и расходы подрядчика 17,27 %	89 608 269	89 608 269		
	Итого полная стоимость объекта подлежащая обязательному страхованию:	608 474 912	608 474 912		
10	Коэффициент риска от прямых с прочими и производственными расходами без учета страхования K = 0.0	0			0
	Итого с коэффициентом риска:	608 474 912	608 474 912	0	0
	НДС 15%	91 271 237	91 271 237	0	
11	Итого прочие НДС	699 746 149	699 746 149	0	
12	Итого прочие расходы заказчика:	19 976 366	0		19 976 366
	в т.ч. ПИР от СМР без НДС	15 565 999			15 565 999
	в т.ч. затраты на экспертизу	3 113 200			3 113 200
	в т.ч. затраты на ГАСН	1 037 733			1 037 733
	в т.ч. Шаффоф курулиш	259 433			259 433

Всего стоимость в текущих стартовых ценах: 719 722 515 699 746 149 0 19 976 366

Расчет составлен в текущих ценах на 4 квартал 2021 года и носит рекомендательный характер для тендерных торгов

Директор

Ш.Туракулов

ГИП

Ш.Санткулов

Представитель заказчика:

