

№	Маълумотлар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Бажариладиган иш	Арнасой сув омбори №2-сув ўтказгич иншооти қўйи бѐефида таъмирлаш-тиклаш ишлари
2	Буюртмачи	Жиззах вилоят сув омборлардан фойдаланиш бошкармаси
3	Бажарувчи	Танловдан сўнг аниқланади
4	Объект жойлашган манзил	Жиззах вилоят Фориш тумани
5	Иш бошланиши ва тугалланиши	2022 йил май – 2022 йил июнь
6	Маблағ манзили	Маҳаллий бюджет
7	Алоҳида талаблар	Ишлар сифатли ва ўз вақтида бажарилиши шарт. Бажарилган ишлар қабул қилиш топшириш далолатномасига асосан қабул қилиб борилади
9	Тўловлар шarti	Тўловлар пул кўчириш йўли билан олдиндан 30% тулов ва счѐт фактура асосида колган 70% и

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

ДЖИЗАКСКАЯ ОБЛАСТЬ, Ш.РАШИДОВСКОЙ РАЙОН
ООО “БУНЁДКОР МЕЛИОРАТОР ЛОЙИХА”

ЛИЦЕНЗИЯ № АЛ-000856

С М Е Т Н А Я Д О К У М Е Н Т А Ц И Я .

"АРНАСОЙ СУВ ОМБОРИ №2-СУВ ЎТКАЗГИЧ ИНШОАТИ
ҚУЙИ БЪЕФИДА ТАЪМИРЛАШ-ТИКЛАШ ИШЛАРИ"

Локальный ресурсный сметный расчет.

Локальный ресурсный ведомости.

Руководитель ООО “Бунёдкор
мелиоратор-лойиха”

Г.И.П :



Ш.Исаков

Э.Худайкулов

Джизак – 2022 год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К рекомендуемому расчету стартовой стоимостью в текущих ценах 2022 г.

Объект: "АРНАСОЙ СУВ ОМБОРИ №2-СУВ ЁТКАЗГИЧ ИНШОАТИ ҚУЙИ
БЪЕФИДА ТАЪМИРЛАШ-ТИКЛАШ ИШЛАРИ"

Рекомендуемый расчет стартовой стоимости объекта в текущих ценах составлен на основании Постановления Кабинета Министров от 11 июня 2003г. № 261 по приложению № 1 с использованием нормативной базы 2007 г, каталога текущих цен на материально-технические ресурсы за 2 квартал 2022 г и согласно конъюнктуре рынка. В соответствии с Постановлением Кабинета Министров данные цены являются рекомендуемыми для заключения договора между заказчиком и исполнителем работ и уточняются по договорной стоимости производства работ.

Смета состоит из двух частей:

1. Локальная ведомость: включает в себе состав работ, шифр, код ресурса, количество работ.

Локальный расчет ресурсов: включает в себе общее количество трудовых затрат строителей и машинистов, строительных машин и механизмов и ресурсы на строительные материалы, причем разработчикам - сметчиком заполняется только графы 1-5; Графы 6-7 (цена на материалы, ресурсы строительные машины и механизмы) заполняются обоюдно согласованными данными заказчика и подрядчика.

Нормативы для локальной ресурсной ведомости приняты по сборникам ШНК 4.02.01-2004-2007 г..

При расчете стартовой стоимости учтены следующие затраты:

Прочие затраты и расходы подрядной организации - 18,58 %.

Коэффициент риска (в процентах) - 0 %

НДС - 15 %

Единый налог - 0 %

Нормативная трудоемкость объекта составляет: 1261.18 чел - часов рабочих-строителей

Среднечасовая зарплата принято на основе статистических данных в размере 1 чел час -15426.43 сум с учетом отчислений на соцстрах 12%.

Составил :



Ш.Исаков

СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА

в текущих ценах при ресурсном методе

"АРНАСОЙ СУВ ОМБОРИ №2-СУВ ЎТКАЗГИЧ ИНШОАТИ ҚУЙИ БЪЕФИДА ТАЪМИРЛАШ-ТИКЛАШ ИШЛАРИ"

№	Наименование затрат и показателей	Сметная стоимость в текущих ценах
1	Затраты на основную заработную плату	19455505
2	Затраты на машины, механизмы	369816087
3	Затраты на материалы, конструкции	32136000
4	Затраты на транспорт 5%	
5	Затраты на оборудование	
6	Затраты на оборудование 2%	
7	Затраты на перевозка	
8	Итого прямые	421407592
9	Прочие затраты и расходы подрядчика 18,58%	78297531
10	Итого	499705123
11	Затраты на страхование объекта 0,32%	
12	Итого	499705123
13	НДС 15%	74955768
14	Итого с НДС	574660891
15	Прочие затраты и расходы заказчика	21044131
15.1	ПИР	20113131
15.2	Экспертиза	931000
16	Всего общая стоимость объекта в текущих ценах	595705022

Руководитель ООО "Бунёдкор мелиоратор лойиха"

Ш.Исаков

ГИП.

Э.Худайкулов



Заказчик:

Подрядчик:

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1
"АРНАСОЙ СУВ ОМБОРИ №2-СУВ ЎТКАЗГИЧ ИНШОАТИ ҚУЙИ
БЪЕФИДА ТАЪМИРЛАШ-ТИКЛАШ ИШЛАРИ"

ОСНОВАНИЕ: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
1	E1-1-31-2 Т.Ч.01 П.3.31 КэМ=1,06	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 [130] КВТ [Л.С.], 2 ГРУППА ГРУНТОВ #РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ И БУЛЬДОЗЕРАМИ ПРИ РАБОТЕ: НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	1000М3	0,81	
1.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	11,66	9,4446
1.2	00259	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 96 (130) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	11,66	9,4446
2	E1-1-31-10 К=3	ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 01-01-031-2 ЗА 3 РАЗА	1000М3	0,81	
2.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	27,72	22,4532
2.2	00259	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 96 (130) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	27,72	22,4532
3	E1-1-111-2	ПЛАНИРОВКА ВРУЧНУЮ ДНА И ОТКОСОВ ВЫЕМОК КАНАЛОВ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000М2	0,38	
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	129	49,02
4	E42-1-4-4	КРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ КАМНЕМ НАСУХО ИЗ КАМЕННОЙ НАБОРОСКИ#288+1462/	100М3	4,8	
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	89	427,2
4.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	5,88	28,224
4.3	00783	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т	МАШ-Ч	5,88	28,224
4.4	43109	КАМЕНЬ БУТОВЫЙ	М3	103	494,4
5	E1-21	ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ 2 РАЗРЯДА ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ НА РАССТОЯНИЕ ДО 30 М	М3	336	
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,76	591,36
6	E1-21	ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ 2 РАЗРЯДА ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ НА РАССТОЯНИЕ СВЕРХ ПЕРВЫХ 30 М, ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ СЛЕДУЮЩИЕ 10 М	М3	110	
6.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,76	193,6
7	C310-1100	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ /КАМЕНЬ/АВТОМОБИЛЕМ НА 100 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1 #Т.Ч.ТАБ 7#КэМ=0,41 #КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАМ ВРЕМЕНИ ДЛЯ УЧЁТА ГРУЗОПОДЪЁМНОСТИ АВТОСАМОСВАЛОВ: ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ ТН. 25	Т	864	
7.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,4882	421,8048
7.2	00072	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 25 Т	МАШ-Ч	0,4882	421,8048
8	C310-1101	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ: СВЫШЕ 100 КМ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1 К=100 ЗА 100 РАЗ #Т.Ч.ТАБ 7#КэМ=0,41 #КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАМ ВРЕМЕНИ ДЛЯ УЧЁТА ГРУЗОПОДЪЁМНОСТИ АВТОСАМОСВАЛОВ: ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ ТН. 25	Т	864	
8.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,4882	421,8048
8.2	00072	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 25 Т	МАШ-Ч	0,4882	421,8048

Составил: _____

Проверил: _____



«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник Управление эксплуатации
водохранилищ Джизакской области

У.Аракулов

2022 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Объект: Текущий ремонт затворов перегараживающего сооружения

Мы нижеподписавшийся комиссия в составе Главный гидротехник С.Тураев, инженер гидротехник С.Абдиев, начальник плотина №2 Х.Кадиоров изучив объекта по «Крепление нижнего бьефа трубчатого водовыпуска №2» Арнасайского водохранилища на месте комиссия решило выполнить нижеследующие объемов работу.

№	Наименование работы	Ед. изм.	Кол-во
1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 [130] КВТ [Л.С.], 2 ГРУППА ГРУНТОВ #РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ И БУЛЬДОЗЕРАМИ ПРИ РАБОТЕ: НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	1000М3	0,81
2	ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 01-01-031-2 ЗА 3 РАЗА	1000М3	0,81
3	ПЛАНИРОВКА ВРУЧНУЮ ДНА И ОТКОСОВ ВЫЕМОК КАНАЛОВ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000М2	0,38
4	КРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ КАМНЕМ НАСУХО ИЗ КАМЕННОЙ НАБРОСКИ#/288+1462/	100М3	4,8
5	ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ 2 РАЗРЯДА ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ НА РАССТОЯНИЕ ДО 30 М	М3	336
6	ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ 2 РАЗРЯДА ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ НА РАССТОЯНИЕ СВЕРХ ПЕРВЫХ 30 М, ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ СЛЕДУЮЩИЕ 10 М	М3	110
7	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ /КАМЕНЬ/АВТОМОБИЛЕМ НА 100 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1 #Т.Ч.ТАБ 7#К _{эм} =0,41 #КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАМ ВРЕМЕНИ ДЛЯ УЧЁТА ГРУЗОПОДЪЁМНОСТИ АВТОСАМОСВАЛОВ: ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ ТН. 25	Тн	864
8	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ: СВЫШЕ 100 КМ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1 К=100 ЗА 100 РАЗ #Т.Ч.ТАБ 7#К _{эм} =0,41 #КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАМ ВРЕМЕНИ ДЛЯ УЧЁТА ГРУЗОПОДЪЁМНОСТИ АВТОСАМОСВАЛОВ: ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ ТН. 25	Тн	864

Подписи:

С.Тураев

С.Абдиев

Х.Кадиоров

Утверждаю
ДУК «Узсувэкспертиза» директори
К. Рахимбоев
« 13 » 2022 й.

ЕКСПЕРТ ХУЛОСА №47/22

на сметную документацию «Арнасой сув омбори №2-сув ўтказгич иншоотини куйи бьефида таъмирлаш-тиклаш ишлари»

Заказчик– УЭ водохранилищ Джизакской области
Генпроектировщик– ООО "Бунёдкор мелиоратор-лойиха"
Лицензия № 000856 от 15.06.2020г
Источник финансирования – госбюджет
Генподрядная организация – по тендеру

1. Основание для проектирования

- 1.1. Хозяйственное задание утвержденный начальником УЭ водохранилищ Джизакской области.
- 1.2. Письмо–заказ заказчика на экспертизу – исх. №33 от 11.04.2022г, и договор №14/22.
- 1.3. Действующая на территории республики сметно-нормативная база.

2. Материалы, представленные на экспертизу:

- 2.1. Расчёт стоимости строительства;
- 2.2. Локальная ресурсная ведомость.

Представленная заказчиком стоимость строительства объекта составляет в сумме 597 972,857 тыс.сум с НДС и прочими затратами заказчика.

По результатам экспертного рассмотрения заявленная стоимость работ в текущих ценах в сумме 597 972,857 тыс.сум с НДС и прочими затратами заказчика снизилась на 2 267,835 тыс.сум с НДС и составила 595 705,022 тыс.сум с НДС и прочими затратами заказчика.

Цена снизилась за счет исключения транспортных расходов на инертные материалы. Отмечается, что в сметном расчете уровень прочих затрат подрядной организации принят согласно информации Министерства строительства Республики Узбекистан от 28.05.2015г. в размере 18,58%, уровень отчислений по единому социальному платежу от заработной платы принят в размере 12%.

Выводы.

Расчет стартовой стоимости в текущих ценах на СД «Арнасой сув омбори №2-сув ўтказгич иншоотини куйи бьефида таъмирлаш-тиклаш ишлари» с учетом результатов экспертизы рекомендуется для дальнейшего рассмотрения и утверждению со стоимостью в текущих договорных ценах в сумме 595 705,022 тыс.сум с НДС и прочими затратами заказчика.

Главный эксперт

Н. Муминов