



«UNIVERSAL VARIANT» МЧЖ

**Фарғона вилояти Данғара тумани бўйича 2022 йил
“Ташаббусли бюджет” жараёнининг 1-босқичи
натижаларига асосан жамоатчилик фикри асосида**

**Яшик МФЙ Достон кўчасини
жорий таъмирлаш**

СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ

Нусха № 3

Архив №

Кушон ш. - 2022 й.






«UNIVERSAL VARIANT» МЧЖ

Фарғона вилояти Данғара тумани бўйича 2022 йил
“Ташаббусли бюджет” жараёнининг 1-боскичи
натижаларига асосан жамоатчилик фикри асосида

Яшик МФЙ Достон кўчасини
жорий таъмирлаш

СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ

Директор		Д. Нурматов
Директор ўринбосари		Т. Абдуллаев
Лойиҳа бош муҳандиси		Ш. Хафизов

Нусха №

Архив №

Кукон ш. - 2022 й.



XALQ DEPUTATLARI FARG'ONA VILOYATI DANG'ARA TUMAN KENGASHI QARORI

2022 - yil 15 - aprel

VI-51-63-11-155-K/22

Dang'ara tuman hokimligi

Жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган тадбирларни танлаб олиш ва “Фуқаролар ташаббуси жамғармаси”дан мазкур тадбирларга маблағлар ажратиш тўғрисида

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 13 апрелдаги “Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-5072-сонли ва Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати Кенгашининг 2021 йил 22 апрелдаги КҚ-213-IV-сонли қарорига асосан жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган тадбирларни танлаб олиш ва “Фуқаролар ташаббуси жамғармаси”дан мазкур тадбирларга маблағлар ажратиш мақсадида Халқ депутатлари Данғара туман Кенгаши,

ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. Қуйидагилар:

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 13 апрелдаги “Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-5072-сонли ва Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати Кенгашининг 2021 йил 22 апрелдаги КҚ-213-IV-сонли қарори асосида жорий йилнинг 1-февралидан 2-апрелига қадар ўтказилган уч босқичдан иборат жамоатчилик фикри асосида тадбирларни шакллантириш жараёни натижалари бўйича туман ҳокимлиги молия бўлими муdiri К.Латиповнинг ахбороти;

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 7 апрелдаги “Туман ва шаҳар бюджетлари маблағларини жамоатчилик фикри асосида шаклланирилган тадбирларга йўналтириш жараёнларида фуқароларнинг иштирокини янада қўллаб-қуватлаш тўғрисида”ги ПҚ-197-сонли қарорига асосан Данғара туманига ҳар бири 2 минг тадан ортиқ овоз тўплаган, лекин голиб бўлмаган 5 та таклифларни молиялаштириш учун 1 898 млн.сўм қўшимча маблағ ажратилганлиги маълумот учун қабул қилинсин.

2. Ишчи гуруҳ хулосаларига асосан, Халқ депутатлари Данғара туман Кенгашининг 2022 йил 7 феврал кунги VI-47-26-11-155-K/22 сонли қарори билан тасдиқланган Низом талабларидан, шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 7 апрелдаги “Туман ва шаҳар бюджетлари

маблағларнинг жамғарувчилик фикри асосида шакллантирилган тадбирларни йўналтиришга йўналтирилган фикрларнинг иштирокини янада қўллаб-қувватлаш мақсадида "ЭНГ КУП" сони қароридан келиб чиқиб, "ЭНГ КУП" овоз олтган ҳафтада "Очик бюджет" ахборот порталида автоматик тарзда голиб сифатида танлаб олинган таклифлар "голиб" деб топилсин.

Ушбу таклифларни молиялаштириш бўйича "Манзиллий рўйхат" билан алоқада қўлиб-қўйилсин ҳамда ижро учун қабул қилинсин.

Ҳудда.

- Жамғарувчилик фикри асосида шакллантирилган тадбирларни амалга ошириш бўйича тузилган шартномага ишлар ҳажмининг кўпайиши ёки азайишининг ўзгартирилиши билан боғлиқ ўзгартиришлар киритилишига йўналтирилган таклифларнинг белгилаб қўйилмаслиги.

- Жамғарувчилик фикри асосида шакллантирилган тадбирларни молиялаштиришга йўналтирилган шахар бюджетини маблағлари шахар ҳажмининг қосида очилган "Фуқаролар ташаббуси жамғармаси" шахар ҳажмининг маблағларида жамланган маблағларни бошқа мақсадларга сарфланиши белгилаб қўйилсин.

3. Тасдиқланган Манзиллий рўйхат асосида:

- Туман ҳокимлиги Молия бўлими (К.Латипов) танлаб олинган тадбирларни молиялаштирилишини таъминлаш мақсадида, буюртмачи ташкилотларига тегишли маблағ манбааси бўйича ШХР (4017) "Фуқаролар ташаббуси жамғармаси" махсус ҳисоб рақамлари очилишини;

- Туман ҳокимлиги ҳисобхонаси (Ш.Турсунов) Жамғарма маблағлари ҳисобидан тегишли буюртмачи ташкилотларга маблағлар йўналтирилишини;

- Буюртмачи ташкилотлар ажратилган маблағларни лойиҳа-смета ҳужжатлари асосида белгиланган тартибда мақсадли ишлатилиши ва амалга оширилган ишлар бўйича Халқ депутатлари туман Кенгаши ва туман ҳокимлиги ҳузуридаги Ишчи гуруҳга маълумот киритиб борилишини таъминласин.

4. Туман ҳокимлигининг ахборот хизмати раҳбари-матбуот котиби (У.Усмонов) ва туман молия бўлими (К.Латипов) билан биргаликда жамғарувчилик фикри асосида шакллантирилган ва "голиб" деб топилган тадбирларнинг молиялаштирилиши ҳамда амалга оширилиши лозим бўлган ишлар бўйича маълумотларни "Очик бюджет" порталига жойлаштирилиши ва кенг жамғарувчиликка мунтазам ёритиб борилишини таъминласин.

5. Туман бюджетларининг жамғарувчилик фикри асосида шакллантирилган тадбирларни молиялаштиришга йўналтирилган маблағларининг белгиланган мақсадларда ва самарали фойдаланилиши ҳамда маблағларнинг ажратилиши учун тақдим этиладиган барча ҳужжатларнинг ҳаққонийлигига Ишчи комиссия аъзолари шахсан жавобгарлиги эслатиб ўтилсин.

6. Мазкур қарор ижросини таъминлаш туман ҳокимининг биринчи ўринбосари (А.Абдуллаев)га ҳамда назорат қилиш халқ депутатлари туман Кенгашининг "Маҳаллий бюджет, иқтисодий ислохотларни амалга ошириш, инвестициялар ва тадбиркорликни ривожлантириш масалалари бўйича" доимий комиссияси (У.Турдикулов) зиммасига юклатилсин.

Кенгаи ранси



Ш.Тожиқасимов

Халқ берадони Дамг' аса улман Қасбийнинг
2022 йил 15 апрелдан
УТ-51-63-11-155-Ж.22-хал ардоғида
1-Номга

Дангара туман бўйича 2022 йил "Ташаббусли буюж" жараёнининг 1-босқичи натижаларини асосан
жамоатчилик фикри асосида шакланган табиарларни маълумлаштириш бўйича

МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТ

№	Таклиф ID рақами	Ҳалиб таклиф маълумотлари	Тўндалган овозлари сонини	Амалга оширилшининг аниқланган қиймати	Халқининг жами ақаратилган маблаг	Шуқдан			Бирлигини белгилашга таъкидлаш
						Фуқаролар ташаббуси жамағармаси	Маълумий буюжнинг қўнмачи маълумотлари қисибилан	Буюж параметри даярмаси	
		Дангара тумани жами		6 656 000	6 656 000	6 656 000	0	0	
1	1500400050	Қақил-қўрсонча м.ф.й. қўчаларини электр сымларини ёқил кабелга алмаштириш ва ТП ўратиш	6473	580 000	580 000	580 000			Тумани ободлаштиришни буюжармаси
2	1500400017	ЯШИК МФЙ ДОСТОН КУЧАСИ ИЧКИ ЙУЛЛАРНИ АСФАЛТЛАШ	5959	600 000	600 000	600 000			Тумани ободлаштиришни буюжармаси
3	1500400042	Яшик МФЙ Бирдамлик кучасини ички йуларини асфалтлаш	5121	600 000	600 000	600 000			Тумани ободлаштиришни буюжармаси
4	1500400203	Яшик МФЙ Нурафшон кишлоғинга 1 та ТП 86 та сым ёғоч ва 4.3 км электр тармоғини тортиш	4076	408 000	408 000	408 000			Тумани ободлаштиришни буюжармаси
5	1500400201	18-мактаб буюжинини жорий тамирлай	3825	450 000	450 000	450 000			Халқ саясийлиги буюжармаси
6	1500400209	Президент қарорини бўйича қайта тиклаш ва жорий тамирлаш	3736	380 000	380 000	380 000			Тумани буюжармаси
7	1500400169	Увайсий МФЙ да жойлашган Дангара тумани марказий истирохат боғинини жорий тамирлаш	3463	300 000	300 000	300 000			Тумани ободлаштиришни буюжармаси
8	1500400162	Мангит МФЙ Мангит кишлоғининг асосий қирини йуларини асфалтлаштириш	3128	800 000	800 000	800 000			Тумани ободлаштиришни буюжармаси

9	1500400053	Navbahor mfy Xilol va Ilg'or ko'chalarini 1600 metr qismini shag'allab asfalt qilish	2959	640 000	640 000	640 000	Туман ободонлаштириш бошқармаси
10	1500400005	Галаба МФЙ Қарқлар кишлоғи Хякмат кучасидаги яроқсиз холатдаги ТПни урнига янги ТП урнатиш	2863	111 000	111 000	111 000	Туман ободонлаштириш бошқармаси
11	1500400126	Кора курла МФЙ Қашкарлик кучасига 500 йул қисмини асфалт қилиш	2637	200 000	200 000	200 000	Туман ободонлаштириш бошқармаси
12	1500400103	Chodaklik MFY Chodaklik ko'chasini 1.5 km masofada Kanalizatsiya tarmog'iga ulash va 2 km eski suv quvurlarini yangisiga almashitirish Tabassum ko'chasiga 1.5 km suv tarmog'ini tortish.	2289	560 000	560 000	560 000	Туман ободонлаштириш бошқармаси
13	1500400032	Капасарой МФЙ Хислат ва Бодомзор кучаларига 250 КВт.лик 2 та янги трансформатор урнатиш	2273	205 000	205 000	205 000	Туман ободонлаштириш бошқармаси
14	1500400057	G'alaba MFY Musabek qishlog'i va Targ'ova MFY Targ'ova qishlog'idan o'tuvchi Nayman soygaga piyodalar o'tishi uchun ko'priklarni o'rnatish	2050	822 000	822 000	822 000	Туман ободонлаштириш бошқармаси



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru
www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Xagay Aleksandr Andreyevich

Sana: 10-05-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 40596

Obyekt nomi «Farg'ona viloyati Dang'ara tumani Yashik MFY Doston ko'chasini 1,65 km qismi»

Buyurtmachi - "UNIVERSAL VARIANT" MCHJ

Bosh loyihachi - "UNIVERSAL VARIANT" MCHJ

Litsenziya 20.06.2020y/ № АЛ-000932-sonli

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 39025

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. Xalq deputatlari Farg'ona viloyati Dang'ara tumani kengashi 15.04.2022 yildagi VI-51-63-11-155-K/22 -sonli Qarori.
- 1.2. Dang'ara tumani obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.
- 1.3. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

- 2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Dang'ara tumani Yashik MFY Doston ko'chasi - uzunligi 1,65 km bo'lib, tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasiga asosan mavjud yo'lni qum-shag'al aralashmasidan qo'shib tug'irlanib (6325m²) va mayda donali zich issiq a/beton qorishmasidan (GOST 9128-13) 5 sm qalinlikda (5675m²) qoplama yotqizish ishlari loyixalandi.

3.2. Joriy ta'mirlashda ko'chalarda bajariladigan to'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomalarida va ish hajmlari qaydnomasida ko'rsatilgan.

4. Loyihalayanotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

- 4.1. Smeta xujjatlarida ko'zda tutilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. To'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsanli qaydnomasida ko'rsatilib, tegishli idoralar tomonidan kelishilgan va tasdiqlangan.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxasislarning izohlariga muvofiq loyiha hujjatlari ko'rib chiqildi.

6.2. Smeta hujjatlarida joriy ta'mirlash ob'ektlari qiymati buyurtmachi va viloyat AYXBB tomonidan kelishilgan "Narxlarni kelishuv bayonnomasi" da ko'rsatilgan narxlar asosida shakllantirilgan.

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, ish xaqi 14990,21 so'm/chelchas (sug'urta bilan) va pudratchining boshqa xarajatlari 17,28% buyurtmachi tasdiqlangan narxlar bayonnomasiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quyidagi obyekt jami bo'lib 598 541,934 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quyidagi ko'rsatgichlar aniqlandi:

Qurilish qiymati QQS siz - 502 181,273 ming so'm

QQS 15% - 75 327,191 ming so'm

Qurilish qiymati QQS bilan - 577 508,464 ming so'm

Buyurtmachining xarajatlari - 11 995,000 ming so'm

Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan - 589 503,464 ming so'm

Iqtisod qilingan mablag' - 9 038,470 ming so'm

6.4. Kamayish qurilish mashinalarini va mexanizm va ba'zi materiallar qiymati sozlash xisobiga amalga oshirildi.

6.5. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq 4-ilovali, II bob 8-band va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati Dang'ara tumani Yashik MFY Doston ko'chasini 1,65 km qismi, loyiha-smeta hujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

Bosh mutaxassis: TASHEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA

«ТАСДИКЛАЙМАН»

Дангара туман ободонлаштириш

бошкармаси бошлиги

М.Холмирзаев

2022 й

Фаргона вилояти Дангара тумани буйича 2022 йил «Ташаббусли бюджет» жараёнининг 1-босқичи натижаларига асосан жамоатчилик фикри асосида кучаларни жорий таъмирлаш объектига

ЛОЙИХАЛАШ ТЕХНИК ТОПШ ИРИГИ

1	Буюртмачи	Дангара тумани ободонлаштириш бошкармаси
2	Лойихалаштириш учун асос	Фаргона вилояти Дангара тумани буйича 2022 йил «Ташаббусли бюджет» жараёнининг 1-босқичи натижаларига асосан жамоатчилик фикри асосида кучаларни жорий таъмирлаш
3	Курилиш тури	Жорий таъмирлаш
4	Молиялаштириш манбаи	«Фуқаролар ташаббуси жамғармаси» маблаглари хисобидан
5	Бош лойихалаш ташкилоти	«Универсал вариант» МЧЖ
6	Бош пудратчи	Танлов асосида
7	Лойихани ишлаб чиқиш куввати	Шартномада аникланади
8	Объектнинг жойлашган ҳудуди	Фаргона вилояти туман ва шаҳарлари
9	Лойихалаш навбатлари ва босқичлари	Камчиликлар далолатномасига асосан смета ҳужжатларини тайёрлаш
10	Объектна ресурслар билан таъминлаш	Маҳаллий қурилиш материалларидан фойдаланишга устуворлик берилиши ишчи лойихада инобатга олинсини
11	Смета ҳужжатларини ишлаб чиқишга талаблар	Смета ҳужжатларида қурил ишининг бошланғич қиймати жорий нархлар учун тасдиқланган нархлар келишув баённомаси ва каталоглар асосида ҳисоблаб чиқилиши лозим.
12	Қурилишни бошлаш ва тугаллаш муддатлари	2022 йил-2022 йил
13	Ҳудудни тиклаш ва ободолаштириш буйича талаблар	Талиб этилмайди
14	Мухандислик - геология ишларини зарурияти	Талаб этилмайди.
15	Топшириш қабул қилиш тартиби	Ишчи лойиха ушбу топширик талабларига қура 3 (уч) нусхада» электрон вариант да ва амалдаги стандартлар буйича расмийлаштирилган бўлиши керак.

Лойихачи

«Универсал вариант» МЧЖ

Нурматов Д



Пояснительная записка

Определение стартовой стоимости строительства.

Стартовая стоимость строительства определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года №261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений» и изменениями в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 г. «226 стоимость строительства объекта рассчитывается по ресурсному методу.

Расчет стартовой стоимости в текущих ценах производится по формуле:

$$Ц = (C_{зп} + C_{эм} + C_{м} + Z_о + C_{стр} + Пп + Пз + C_{р}) \times K_r, \text{ где:}$$

$C_{зп}$ – затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;

$C_{эм}$ – затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

$C_{м}$ – затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

$C_{стр}$ – затраты на транспортные расходы;

$Пп$ – прочие затраты подрядчика;

$Пз$ – прочие затраты заказчика;

$Z_о$ – затраты на оборудования;

$C_{р}$ – затраты на страхование строительства объектов;

K_r – коэффициент риска;

I. Затраты на заработную плату.

Определяем путем умножения трудозатрат рабочих и строителей на текущую стоимость 1 человека часа на коэффициент учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле

$$C_{зп} = T_{\text{раб}} \times C_{\text{ч}} \times K_{\text{сс}}$$

где:

$T_{\text{раб}}$ – трудозатраты рабочих-строителей, определяются в составе ресурсных смет

$C_{\text{ч}}$ – среднечасовая зарплата рабочих-строителей согласно письма Государственного Комитета Республики Узбекистан по статистике среднемесячная заработной платы строителей по региону;

$K_{\text{сс}}$ – коэффициент учитывающий размер отчисления

Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$C_{\text{ч}} = Z_{\text{мс}} : \Phi,$$

где:

$Z_{\text{мс}}$ – среднечасовая заработная плата рабочих-строителей по региону;

Φ – среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан

Среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, определена на основе статических данных за предыдущих 12 месяцев, а часовая ставка по данным Минтруда равной 166,9 часов в месяц на 2020 г. Трудозатраты определены в соответствии с ресурсной сметы чел/час.;
Всего заработная плата рабочих-строителей в текущих ценах с отчислениями на социальное страхование в размере – 12 %.

II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и среднесложившейся по региону $C_{зм} = ЭМ \times Ц_{пр}$

ЭМ – объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Ц_{пр} – текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов определена в соответствии с ресурсной сметой.

III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Определяется по формуле

$$C_m = C_{m1} + C_{m2} + C_{m3} + \dots + C_{mnt}$$

$C_{m1} + C_{m2} + C_{m3} + \dots + C_{mnt}$ – стоимость отдельных видов строительных материалов (изделия, конструкции) необходимого для строительства объекта;

$$C_{mnt} = N \times Ц_{ср}$$

Где N – количество строительного материала (изделия, конструкции) необходимого для строительства объекта;

Ц_{ср} – средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

IV. Прочие затраты подрядчика

Прочие затраты подрядчика принимается в соответствии с данным подрядчика или заказчика в % от суммы прямых затрат.

V. Прочие затраты заказчика.

Прочие затрат заказчика (Пзз) (затраты на разработку проекта и экспертизу проекта, стоимость разработки рабочей документации и изыскательских работ, содержание технического и авторского надзора, затрат на отведение земель, выплаты компенсаций, проведение конкурсных торгов и т. п.) в соответствии с данным заказчика.

VI. Транспортные расходы.

Транспортные расходы определяются по данным заказчика по ресурсным сметам

VII. Заготовительно-складские расходы.

Заготовительно-складские расходы определены в % от стоимости материалов, в соответствии с действующими рекомендациями.

Примечание:

По ШНК 4.01.16-09 Рассчитанная проектным институтом стартовая стоимость объекта является рекомендуемой. Решение стоимости объекта принимает заказчик по решению конкурсного торга. Если общая стоимость объекта без торга, решение о принятии указанной рекомендуемой стоимости, принимают заказчик и подрядчик совместно.

По ШНК 4.02.00-04 (раздел 3.1) Сметные нормы расхода материалов в составе элементарных ресурсных сметных норм не могут служить основанием для заказа и списания материалов в расход на производство работ.

ТУШУНТИРИШ ЁЗУВИ

Фарғона вилояти Дангара тумани Яшик МФЙ Достон кучасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатлари Дангара тумани ободонлаштириш бошқармаси томонидан тасдиқланган Дангара тумани бўйича 2022 йил “Ташаббусли бюджет” жараёнининг 1-босқичи натижаларига асосан жамоатчилик фикри асосида кучаларни жорий таъмирлаш Фарғона вилояти Дангара тумани ички хужалик йулларини “Универсал вариант” МЧЖ томонидан ишлаб чиқилган.

Мазкур кўчани лойиҳа-смета ҳужжатлари буюртмачи-Дангара тумани ободонлаштириш бошқармаси ва тегишли МФЙ раислари иштирокида ўрганиб чиқилиб, тузилган нуқсонлар қайдномалари асосида ишлаб чиқилган. Лойиҳада тақдим этилган нуқсонлар қайдномасидаги иш турлари ва хажмлари асосида иш хажмлари ҳисобланди.

Дангара тумани Яшик МФЙ Достон кучасини – узунлиги 1,65 км булиб, тасдиқланган нуқсонлар қайдномасига асосан мавжуд йулни кум-шагал аралашмасидан кушиб тугирланиб (6325м^2) ва майда донали зич иссик а/бетон коришмасидан (ГОСТ 9128-13) 5 см калинликда (5675м^2) коплама ётқизиш ишлари лойиҳаланди.

Тўлиқ иш турлари, иш миқдорлари, ашёларни олиб келиш манзиллари ҳамда масофалари нуқсонлар қайдномасида кўрсатилиб, тегишли идоралар томонидан келишилган ва тасдиқланган. Курилиш даврида ашёларни ташиб келиш манзиллари ва масофаларида узгаришлар булган ҳолатларда пудратчи буюртмачи вакили билан далолатнома тузилиб урнатилган тартибда ижро ҳужжатлари расмийлаштирилиши лозим.

Бошланғич нархларни аниқлаш учун смета ҳужжатларида Дангара тумани ободонлаштириш бошқармаси ДУК томонидан тасдиқланган “нархларнинг келишув баённомаси”га асосан қўлланилган нархлар асосида тайёрланган булиб, бошланғич нархларга “Шахарсозлик ҳужжатларини экспертизаси” ДУК кўригидан сўнг аниқлик киритилади.

Лойиҳа бош муҳандиси:



Ш.Хафизов

"Дангара тумын Обьектлангиринг Башкарымыс"

Түрүлүсү
М.Хасамитов

Объект ному: Дангара туманы Яшик МФЙ Достон кучасын ташырлаш

НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ

Башкары куйган ишле куйуучулар: Буюрткучи "Дангара туманы Обьектлангиринг башкарымыс" аялыгы Х.Рахмонова, Яшик МФЙ ранси Б.Насриддинов, Холди Бразилтис А.Даламбиралев билиб, Достон кучасын ташырлаш ишларини Убастон Республикасы Президентиининг 2022 йил 22 январдаги ПК-98 сонли кайролга мувофиқ Республика башкары мабулаглари хисоблаш жорий ташырлаш ишлари буйича куйларни ташырлаш ва инструментлар бразилтис угувб хисоб, куйдагы иш турларин ва ташырлаш бажаринг лозимлигини аниқлаш.

Түр №	Ишларинг маънасин		Узуңлиги, м	Йул элементларинг маюхуа халати	Лойихала куйла турулган иш турларин ва тартыб	Иш ташырлаш хисоблаш формуласи	Угув бирлиги	Машинлар	Иш
	куч	туча							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ПК0-00	ПК16+50	1650	Маюхуа йул шива, тушрок кайламан иборат билиб, асфальтобетон битилиш зарур.	Шарудин асос кучасын ялги материал куйиб профиллини текешлиш Маюхуа донли ич исок шива, тобетон коридоридан асфальтобетон бразилтис й=5 см кайламанда колданыш Асфальтобетон материални (Фирма МШФУК АБТ) Билуш маюхуа иш (Фирма МШФУК АБТ) КШН (Шива куча) 1/1-1,3 м/с/1	S=1450*4.0 S=150*3.5 S=1450*3.5 S=200*3	м2 м2 м2	5800 525 5075 600	
							км		30
							км		30
							км		33

Дангара тумани Обьектлангиринг башкарымыс аялыгы:

Яшик МФЙ ранси:

Холди Бразилтис:

Х.Рахмонова

Б.Насриддинов

Д.Даламбиралев



РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ СТРУКТУРА
ПРЯМЫХ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ

ПО ОБЪЕКТУ: Фаргона вилояти Дангара тумани буйича 2022 йил "Ташаббусли бюджет"
жараёнининг 1-босқичи натижаларига асосан жамоатчилик фикри асосида кучаларни
жорий таъмирлаш

Дангара тумани Яшик МФЙ Достон кучаси 1,65 км (после гос. экспертизы)

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТЫ	СТОИМОСТЬ (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	27655,081
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ	357762,842
3	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ЗАГАТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ	
4	ПРЕВОЗКА ГРУЗОВ	38329,002
5	ОСНОВНАЯ ЗАРОБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ:	4443,109
5.3	СРЕДНЕЧАСОВАЯ СТАВКА ОПЛАТЫ ТРУДА (сум/ч.)	13384,12
5.4	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	296,4
5.5	РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	3967,062
5.6	ОТЧИСЛЕНИЕ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (12 % от основной зар,платы)	476,047
6	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	428190,035
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА (17,28 % от итогов прямых затрат)	73991,238
8	ИТОГО ЗАТРАТ П.1 ПО П.7	502181,273
9	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ (0,4 % от страховой суммы-80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР.Узб.от 20.12.1999г.)	0
10	ИНДЕКСАЦИЯ (% от стоимости строительства объекта)	0
11	ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС	502181,273
12	НДС 15 %	75327,191
13	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	577508,464
14	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	11995,000
14.1	ЗАТРАТЫ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	11374,000
14.2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЕРТИЗУ ПСД пос.Каб.Мин.Р.Уз.от 30.05.2013 г №150	621,000
14.3	ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА (% от итогов прямых затрат)	
15	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА	589503,464

Директор:


Д.Нурматов

Зам. директор:

Т.Абдуллаев

Гл.инж.проекта:

Ш.Хафизов



Ободонлаштириш бошкармаси

Иррадианс: Танлов
Фиргона видляти Дангара тумани буйича 2022 йил "Ташаббусли бюджет" жарафининг 1-боскичи натижаларига асосан

жамоатчилик фикри асосида кучаларни жорий таъмирлаш

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

Дангара тумани Яшик МФЙ Достон кучаси 1,65 км (после гос. экспертизы)

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	296,40075	14990,21	4443109
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	189,95371	0,00	
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						4443109
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	10,215	0	0
2	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л С/	МАШ-ЧАС	23,4025	218230,90	5107149
3	00108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-ЧАС	0,82273	264651,60	217737
4	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	27,577	0	0
5	003348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ-ЧАС	17,479	152209,00	2660461
6	003349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ-ЧАС	7,77475	141550,00	1100516
7	003350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ-ЧАС	8,79625	181873,00	1599800
8	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	1,7025	0,00	0
9	00621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	35,42	152209,00	5391243
10	00623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-ЧАС	25,86925	181873,00	4704918
11	01025	КИРКОВЩИКИ	МАШ-ЧАС	7,02075	0,00	0
12	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	15,17125	131172,90	1990057
13	01835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ /108 Л С /	МАШ-ЧАС	6,38825	119283,00	762010
14	02798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-ЧАС	0,85125	0,00	0
15	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-ЧАС	10,215	403445,00	4121191
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						27655081
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1	06004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-1	ТН	685,6535	484337,00	332087359
2	09219	ВОДА	М3	99,9825	0,00	0
3	12285	СМЕСЬ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ	М3	417,45	20891,00	8720948
4	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН 90/10	ТН	0,07718	5652849,60	436287
5	30136	БИТУМ ВЯЗКИЙ	ТН	2,92211	5652849,60	16518248
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						357762842
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ:						

1	АСФАЛЬТ НА 30 КМ	ТН	685,634	23118,00	17373084
2	БИТУМ НА 30 КМ	ТН	2,999	23318,00	75996
3	ГЭС НА 11 КМ	ТН	711,410	27377,63	20879918
			ИТОГО ПЕРЕВОДКА ГРУЗОВ:		38329902
			ВСЕГО:		428190005

Составил _____

Проверил _____

заказчик: Ободолдштуриш бошкаркаси
 подрядчик: Танлов
 Фирма на выюкоти Дангара гумани буйища 2022 йил "Ашарбусли бюджет" жардинининг 1-босқичи натиқалдирга асосан
 жамоатчилик фирми асосида кучақларни жорий таъмирлаш
ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-дангара
 Дангара тумани Вишк МФИ Досмон кучеси 1,65 км (после гос. экспертизы)
 наименование (объекта) стройки (проектируемая здания, сооружения)
 наименование работ

№ п/п	Шифр нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его метра, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проекциям данным
1	2	3	4	5	6
1	E27-03-001-3	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАННИЙ ГРАВЛИНДАС: С ЛЮБЯЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА ИЗ ГПС	1000 М2		6,215
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	30,9	195,4423
1.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	20,71	130,99075
1.3	00107	АВТОГЕНЕРАТОРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ/115 Л/С/	МАШ-ЧАС	3,7	23,4033
1.4	00112	АВТОПОПРУЖИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	4,36	27,577
1.5	00621	КАТКИ ДОРЖАНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГАДВЕНЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	3,6	35,42
1.6	00623	КАТКИ ДОРЖАНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГАДВЕНЕ 13 Т	МАШ-ЧАС	4,09	21,86923
1.7	01025	КИРКОВЩИКИ	МАШ-ЧАС	1,11	7,02075
1.8	01135	МАШИНЫ ПОЛИВООСУЩАЯ 6000 Л	МАШ-ЧАС	1,95	12,33375
1.9	01835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНОЧНОМ КОЛУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГих ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (9 КВТ/108 Л/С/)	МАШ-ЧАС	1,01	6,38825
1.10	09219	ВОДА	М3	15	94,875
1.11	12285	СМЕСЬ ГРАВЛИНО-ПЕСЧАНАЯ	М3	66	417,45
2	E27-06-026-1	РОЗНИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ 0,5 П/М2	1 Т		2,887
2.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,58	1,64546
2.2	00108	АВТОУДРОНАТОРЫ 3300 Л	МАШ-ЧАС	0,29	0,82273
2.3	30136	БИТУМ ВЯЖИИ	ТН	1,03	2,92211
3	E27-13-010-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧАГО АСФАЛЬТОВЕТОННОГО СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДКАМИ ТИПА "УОСЕЛ" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ: ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ	1000 М2 ПОКРЫТИЯ		5,675
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	16,63	94,37525
3.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	9,38	53,2315
3.3	00097	АВТОМОБИЛЬ-САМОСАД. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	1,44	8,172
3.4	003348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРЖАНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРС", "НАМА", "НОМАС", 8 Т	МАШ-ЧАС	3,08	17,479
3.5	003349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРЖАНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРС", "НАМА", "ВОМАС", 10 Т	МАШ-ЧАС	1,37	7,77475
3.6	003350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРЖАНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРС", "НАМА", "ВОМАС", 13 Т	МАШ-ЧАС	1,53	8,79623
3.7	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,24	1,362
3.8	01135	МАШИНЫ ПОЛИВООСУЩАЯ 6000 Л	МАШ-ЧАС	0,3	2,8373
3.9	02798	РЕЗЧИК ШИРОВ	МАШ-ЧАС	0,12	0,681
3.10	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОВЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОВ-КАМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "УОСЕЛ" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-ЧАС	1,44	8,172
3.11	09219	ВОДА	М3	0,9	5,1075
3.12	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90-10	ТН	0,0108	0,06129
3.13	06004	АСФАЛЬТОВЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б-М1	ТН	96,6	348,205
4	E27-13-011-01	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВИТЬ: К НОРМЕ 27-13-010-01 (ДВА РАЗА)	1000 М2 ПОКРЫТИЯ		5,675

№	ЕД. ИЗМ.	КОЛ-ВО			
4.1	00001	МАТЕРИАЛЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС	1,16	6,593
4.2	00001	МАТЕРИАЛЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ЧАС	0,72	4,066
4.3	00007	АВТОМОБИЛЬ - САМЕСВЯЗ. ТРУДОВОЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬ ДО 30 Т	МАШ.-ЧАС	0,36	2,041
4.4	00004	ТРАКТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-ЧАС	0,06	0,3405
4.5	02798	РЕЗЬБИКИ ШИНЫ	МАШ.-ЧАС	0,03	0,17035
4.6	01097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНЕГО ТИПОРАЗМЕРА ТИПА ДО 6,3 М	МАШ.-ЧАС	0,36	2,041
4.7	10113	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОФРАКЦИОННАЯ ТИПА В М-1	ТН	0,0028	0,01589
4.8	00004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОФРАКЦИОННАЯ ТИПА В М-1	ТН	24,22	137,4465
ИТОГО:					
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции					
Затраты на оплату работ по плану с учетом начислений на социальное страхование					
Нормативная стоимость строительства объектов, определенная по ресурсной смете, в чел.-часа					
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов					
Итого прямые затраты					
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС					
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС					

Данная таблица буйки 2022 г. "Ташабустин бюджет" жарайыннинг 1-боекчи напийжатарига асосан жамоматчилик фикри асосида кучадрни жорай таъмирлаши

Дангара тумани Яшик МФЙ Достон кучачини 1,65 км кичми

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛ-ВО
1	2	3	4
1	Буюртмачи - Дангара туман ободонлаштириши бошкармаса		
2	Пудратчи – Танлов асосида		
<i>Доросиния одесида</i>			
1	Исправление профиля основания гравийных с добавлением ГПС (С-6)	м ²	6325
2	Розлив битума из расчета 0,5 л/м ²	м ²	5675
3	Устройство покрытия из горячей м/з асфальтобетонной смеси марки I тип В толщиной h=5см ГОСТ 9128-13	ТН	2,837
<i>Дальность возки</i>			
1	Асфальтобетон и битум из Фаргона ЙМФУК АБЗ	км	30
2	ГПС из Пунгон карьер V=1,8т/м3	км	33

Составила:

Норматова А.

2022 йил

Дангара тумани бўйича 2022 йил "Ташаббусли бюджет" жараёни бўйича бажариладиган ишларига лойиха смета
ажатларини бошлангич нархнини шакллантириш учун Фаргона вилояти ҳудудида ишчиларни иш хаки, бошқа харажатлари,
ишчи машина механизмлар нархи, қурилиш материалларининг нархи ва уларни ташиб келтириш нархларига (ҚҚС сиз) тузилган
келишув

БАЁННОМАСИ

№	Ресурслар номланishi	Улчов бирлиги	Нархи	Асос
1	2	3	4	5
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-час	14 990,2	Книжка ТИФУК
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	Вибратор поверхностный	маш-час	3800,00	Фаргона ЙКТ М'ФКнинг 28.01.2022 йил қўғи №17/1- 2022 сонли экспертиза ҳулосаси
2	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш-час	152209,00	
3	Краны 10 т на автомобильном ходу при работе на других видах строительства	маш-час	120769,00	
4	Котлы битумные передвижные 400 л	маш-час	24750,00	
5	Катки дорожные самоходные вибрационные, масса более 8 т	маш-час	152209,00	
6	Машины поливомоечные 6000 л	маш-час	131172,90	
7	Сварочный агрегат САГ (Компрессор)	маш-час	93 668,3	Фаргона ТИФУКнинг 31.08.2021 йил қўғи №756/1- 2021 сонли экспертиза ҳулосаси
8	Автоудронатор	маш-час	264 651,6	
9	Фреза	маш-час	174598,00	Фаргона ЙМФУКнинг 26.05.2021 йил қўғи №219/1- 2021 сонли экспертиза ҳулосаси
10	Автосамосвал до 30 тн	маш-час	177354,20	
11	Автосамосвал до 10 тн	маш-час	47361,10	
12	Автосамосвал до 7 тн	маш-час	47361,10	
13	Асфальтоукладчик	маш-час	403445,00	
14	Пневмоковок (10тн)	маш-час	141 550,0	
15	Каток вибром НАММ (13тн)	маш-час	214 989,0	
16	Ручной каток ХМН 0,8 тн	маш-час	55 987,0	
17	Каток вибром (4тн)	маш-час	113 412,0	
18	Каток одновальцовый (14тн)	маш-час	281 846,0	
19	Маркировочная машина	маш-час	43 899,0	
20	Погрузчик ДОСАН МЕГ'А-300	маш-час	457310,0	
21	Автокран КГА-16 тн	маш-час	131 172,0	
22	Бульдозер Т-170	маш-час	174 209,0	
23	Кран МАЗ 14 тн	маш-час	129474,0	
24	Экскватор-погрузчик WZ30-25	маш-час	177 316,0	
25	Авторейсеры среднего типа 99 кгт \135л.с\	маш-час	218 230,90	
26	Краны 10 т на автомобильном ходу при работе на других видах строительства	маш-час	120769,00	
27	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш-час	181873,00	
28	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 кгт\108	маш-час	119 283,0	
29	Электростанции передвижные 2 кгт	маш-час	76 486,0	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	Горячая, плотная, мелкозернистая асфальтобетонная смесь	тн	484 337	Фаргона ТИФУКнинг 10.03.2022 йил қўғи №1-К сонли экспертиза ҳулосаси
2	Горячая, пористая, крупнозернистая асфальтобетонная смесь	тн	401 167	
3	Горячая, высокопористая, крупнозернистая асфальтобетонная смесь	тн	330 820	
4	Битум махсулоти	м3	5 652 849,6	
5	ЛК-6 (Лоток ирригационный)	м3	1 492 505,1	
6	ГПС	тн	820 877,8	Фаргона ЙМФУКнинг 07.04.2022 йил қўғи №3-К сонли экспертиза ҳулосаси
7	Песок мытый	м3	20 891,0	
8	Щебень	м3	101 783,1	
9	Смесь гравийнопесчанная природная	м3	68 609,2	
10	БООС-3 (Дорожное ограждение 1 категории)	м3	12 609,0	
11	Панель (Направляющий столбик)	м3	749 434,0	
12	Километровый столб (Стойка для дорожных знаков)	м3	958 483,0	
13	РП-3 -300-35	м3	1 801 669,0	
14	Дрожный бордюр	м3	868 393,0	
15	Блок-11 (труба Д-0,75 м)	м3	808 455,0	
16	Блок-13 (труба Д-1,0 м)	м3	2 212 929,0	
17	Блок-16 (труба Д-1,5 м)	м2	1 819 861,0	
18	Шты из досок толщиной 40мм	м2	1 779 699,0	
19	Голь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТТ-350	тн	70 559,0	
20	Мастика бутилкаучуковая МББП-65 "ЛИЛО 1"	тн	4 300,0	
21	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали ЮС, термический	тн	5 755 077,0	
22	Доски обрезные из хвойных пород	тн	7 740 000,0	
23	Рулонные материалы	м3	2 900 000,0	
24	Ткань мешочная	м3	4 300,0	
25	Бетон М-100	10м2	43 000,0	
26	Бетон М-150	м3	335 532,0	
27	Бетон М-200	м3	371 961,0	
28	Бетон М-300	м3	414 462,0	
29	Бетон М-350	м3	494 636,0	
			538 375,0	Каталог 2021 йил 4-чорак

		ПРОЧНЕ РАСХОДЫ			
1	Бошқа харajatлар	%	17,28%	Бошқа харajatлар тўғрисида, Формани АЙХНН тўғрисидаги қарарларнинг бошқа қарарларидан фарқида	
		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ			
1	на 1 км	тн/км	1 823,40	Формани ЯМФУКнинг 07.04.2022 йил куни №3-Қ сонли ҳисоботи бўлиши	
2	на 5 км	тн/км	1 013,10		
3	на 10 км	тн/км	912,10		
4	на 20 км	тн/км	861,40		
5	на 30 км	тн/км	844,60		
6	на 50 км	тн/км	831,10		

Данғара тумани Ободлаштириш бошқармаси

48.