

Xonka tuman madaniyat maxallasi "Navxos" qishlogi Amir Temur 1- ko'chasining (0,65 km) joriy ta'mirlash va tungi elektr yoritish chiroqlarini o'rnatish ishlarini bajarish uchun tuzilgan PUDRAT SHARTNOMASI (Lot№ 22110012075458)

Xonqa tumani.

№ 1

«10» may 2022 yil.

Keyingi o'rinlarda «Buyurtmachi» deb yuritiladigan Xonqa tuman «Obodonlashtirish» boshqarmasi nomidagi Nizom asosida ish yurituvchi rahbari R. Matchonov bir tomondan va keyingi o'rinlarda «Pudratchi» deb yuritiladigan «FARXOD FARRUX TRANS» MCHJ nomidan Nizom asosida ish yurituvchi boshlig'i Q. Usmonov ikkinchi tomondan ishlarni bajarishga doir mazkur pudrat shartnomasini tuzdilar.

I. Shartnoma mavzusi

1.1. Pudratchi mazkur shartnoma shartlariga muvofiq shartnoma bo'yicha Xonka tuman madaniyat maxallasi "Navxos" qishlogi Amir Temur 1- ko'chasining (0,65 km) joriy ta'mirlash va tungi elektr yoritish chiroqlarini o'rnatish ishlarini loyiha-smeta xujjatlarida ko'zda tutilgan holda bajarish majburiyatini oladi. Buyurtmachi esa Pudratchiga qurilish ta'mirlash ishlarini bajarish uchun zarur sharoitlar yaratish, ularni qabul qilish va to'lovni amalga oshirish majburiyatlarini oladi.

II. Shartnoma bo'yicha ishlar qiymati

2.1. Mazkur shartnoma bo'yicha pudratchi tomonidan bajarilgan tender natijasida aniqlangan va tender komissiyasining 2022 yil «06» maydagi tanlov savdosi (tender) natijasiga va tender komissiyasining 2022 yil «06» maydagi 1- sonli bayonnomasiga asosan, barcha soliqlar, yig'imlar va ajratmalarni o'z ichiga olgan holda joriy narxlarda QQS bilan jami 272 255 502 (Ikki yuz yetmish ikki million ikki yuz ellik besh ming besh yuz ikki) so'mni tashkil kiladi. To'lovlar byudjet mablaglari hisobiga moliyalashtiriladi.

2.2. Qurilishning shartnomaviy narxlarini o'zgartirish qonun hujjatlarida belgilangan tartibda amalga oshiriladi.

2.3. Tegishli asoslar mavjud bo'lganda o'zgarishlar Buyurtmachi bilan Pudratchi o'rtasidagi shartnomaga qo'shimcha bitim bilan rasmiylashtiriladi.

III. Pudratchining majburiyatlari.

3.1. Mazkur shartnoma bo'yicha Pudratchi mazkur shartnomaning I- bo'limida nazarda tutilgan ishlarni bajarish uchun:

- barcha ishlarni mazkur shartnomada xamda unga "1" ilovaga muvofiq ishlarni bajarish jadvalida nazarda tutilgan hajm va muddatlarda inshoot narxidagi ishlarni eng kamida 50% ni o'zining kuchlari bilan bajarish hamda ishni Buyurtmachiga mazkur shartnoma shartlariga muvofiq topshirish:

- tanlov natijasi bo'yicha ishlar boshlangan kundan e'tiboran ob'ektni 50 kunda topshirish;

- qurilish maydoniga zarur qurilish materiallari, buyumlar, konstruksiyalar va butlovchi buyumlar, qurilish texnikalarini yetkazib berish, ularni qabul qilish tushurish omborga joylash va saqlash;

- qurilish maydoni xududida vaqtinchalik inshootlar qurish;

Buyurtmachini Pudrat shartnomalari tuzilishi davomida yordamchi pudratchilar bilan shartnomalar tuzilishi, shartnoma mazmuni, yordamchi pudratchining nomi va manzili to'g'risida habardor qilish;

- qurilish tavakkalchiligini sug'urta qilish.

3.2. Mazkur shartnoma bo'yicha ob'ektni foydalanishga qabul qilib olish to'g'risidagi dalolatnoma imzo chekilgandan boshlab bir oy muddatda qurilish maydonini o'ziga tegishli qurilish mashinalari, asbob-uskunalari, transport vositalari, anjomlar, priborlar, inventarlar, qurilish materiallari, buyumlari, konstruksiyalar hamda vaqtinchalik binolardan bo'shati;

qurilish maydonini quriqlanishini ta'minlash;

qurilish jarayonida jalb qilingan ishchi xodimlarni belgilangan tartibda rasmiylashtirib, ijtimoiy ximoyasi va texnik xafsizligini ta'minlash majburiyatini oladi.

3.3. Pudratchi ob'ekt foydalanishga topshirilgunga qadar mazkur shartnoma bo'yicha mulk huquqini o'zida saqlab qoladi. Ob'ektning Buyurtmachiga topshirilgunga qadar, ob'ektning tasodifiy yo'q qilinishi va shikastlanishi xavfi Pudratchining zimmasida bo'dadi.

3.4. Pudratchi mazkur shartnoma bo'yicha barcha ishlarning zarur tarzda bajarilishi hamda ob'ektning foydalanishga topshirilishi uchun Buyurtmachi oldida to'liq mulkiy javob beradi.

IV. Buyurtmachining majburiyatlari

4.1. Mazkur shartnomani bajarish uchun buyurtmachi:.

- 6.8. Pudratchi qurilish maydonini, ob'ekt qurilishi va qurilish tugallanganligi haqida dalolatnoma bo'yicha belgilash va tasdiqlash bo'yicha buyurtmachi tomonidan qabul qilingan majburiyatlar va boshqa funktsiyalarga rioya etilishini nazorat qilish;
- 6.9. Pudratchi qurilish maydonini berish to'g'risidagi dalolatnoma bilan bir vaqtda Pudratchiga ortiqcha tuprok va qurilish axlatini joylashtirish va yetishmayotgan tuproqni qazib olish uchun joy ajratish to'g'risidagi xujjatlarni beradi;
- mazkur shartnoma imzolangan kundan boshlab uch kun muddatda mazkur shartnomaga muvofiq Pudratchi tomonidan qabul qilingan majburiyatlar va boshqa funktsiyalarga rioya etilishini nazorat qilish;
 - ishlar bajarilishi ustidan doimiy qurilishda texnik nazorat va mazkur shartnomaga muvofiq Pudratchi tomonidan qabul qilingan majburiyatlar va boshqa funktsiyalarga rioya etilishini nazorat qilish;
 - Pudratchi tugallangan ishlarni qabul qilib olishni ta'minlash;
 - moliyalashtirish jadvali 2 ilovaga muvofiq Pudratchiga avans berish va joriy moliyalashtirishni amalga oshirish;

- mazkur shartnoma imzolangan kundan boshlab, bir oy davomida pudratchiga pudrat ishlarini qabul qilish uchun zarur bo'lgan ijro hujjatlari ro'yxatini taqdim etish;

- mazkur shartnomada nazarda tutilgan majburiyatlarni to'liq hajmda bajarish majburiyatini oladi;

4.2. Buyurtmachi mazkur shartnoma buyicha o'z zimmasiga qabul qilingan majburiyatlarni shartnoma kuchga kirgan kundan boshlab 30 kun mobaynida bajarmagan takdirda, Pudratchi bu haqda qonun hujjatlarida belgilangan tartibda Buyurtmachini yozma ravishda xabardor qilgan holda, shartnomaga o'zgartirishlar kiritish yoki shartnomani bir tomonlama tartibda bekor qilish huquqiga egadir. Bundan Buyurtmachi pudratchi tomonidan bajarilgan ishlar uchun haq to'lashdan ozod qilinmaydi.

V. To'lovlar va hisob kitoblar

5.1. Buyurtmachi Pudratchiga "O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi Rayosati majlisining 2020 yil 20 avgustdagi 84-sonli bayoni qarori 5-bandiga asosan shartnoma bo'yicha 2022 yilda bajariladigan ishlar umumiy qiymatining 30 foizi miqdorida avans o'tkazadi.

5.2. Buyurtmachi tomonidan Pudratchiga avans berish va joriy moliyalashtirish uchun moliyalashtirish va ishlarni bajarish jadvallari asos hisoblanadi (2-ilova)

5.3. Joriy moliyalashtirish bajarilgan ishlar sifati tekshirilgandan keyin, berilgan avansni hisobga olgan holda ishlari bajarish va moliyalashtirish jadvalariga muvofiq ob'ektning umumiy shartnomaviy joriy qiymatining 95 foizigacha doirasida amalga oshiriladi.

5.4. Ob'ektning shartnomaviy joriy qiymatining qolgan 5 foizi uchun Buyurtmachi va Pudratchi o'rtasidagi uzilg'kesil hisobg'kitob qurilish tugallangandan keyin va ob'ekt qabul komissiyasi tomonidan belgilangan tartibda qabul qilingandan keyin mazkur shartnomada belgilangan kafolatli muddat tamom bo'lgandan keyin - ishlar qiymatining 5 foizigacha miqdorida, biroq moliya yili tugamasdan amalga oshiriladi.

VI. Ishlarni bajarish

6.1. Pudratchi mazkur shartnomaga ilova kilinadigan moliyalashtirish jadvaliga muvofiq, birinchi avans to'lovi tushgan kundan boshlab ishlarni bajarishga kirishadi.

6.2. Buyurtmachi qurilish maydonida o'z vakilini - Texnik nazoratchi tayinlaydi, u Buyurtmachining nomidan bajarilayotgan ishlar sifati ustidan texnik nazoratni amalga oshiradi, shuningdek Pudratchi tomonidan foydalaniladigan materiallar va asbob uskunalar shartnoma shartlariga va ish hujjatlariga muvofiqligini tekshiradi.

6.3. Texnik nazoratchi ishlar bajarilishining va shartnomaning butun davri maboynida ishlarning barcha turlari bilan to'siqsiz tanishish xuquqiga egadir.

6.4. Pudratchi Texnik nazoratchi ishlash uchun joy bilan ta'minlaydi. Texnik nazoratchi Pudratchi tomonidan o'tkaziladigan qurilish maydonida ishlarni amalga oshirish chog'ida paydo bo'luvchi masalalarni hal qilish bo'yicha choralar ko'radi.

6.5. Pudratchi ishlarni bajarish loyihasiga va mazkur shartnomaning 71-bandida ko'rsatilgan muddatlar bilan muvofiqlashtirilgan o'z rejasi va jadvaliga binoan ob'ektda ishlarni bajarishni mustaqil ravishda tashkil etadi.

- Qurilish maydonida umumiy tartibni ta'minlash Pudratchining vazifasi hisoblanadi.

6.6. Buyurtmachi qurilish maydonini berish to'g'risidagi dalolatnoma bilan bir vaqtda Pudratchiga ortiqcha tuprok va qurilish axlatini joylashtirish va yetishmayotgan tuproqni qazib olish uchun joy ajratish to'g'risidagi xujjatlarni beradi.

6.7. Buyurtmachi qurilish maydonini berish to'g'risidagi dalolatnoma imzolangan kundan boshlab 3 kun muddatda qurilish maydonini belgilash bo'yicha ishlarni bajarish va ob'ektni bog'lash (privyazka) uchun Pudratchiga geodeziya nuqtalari, ularning koordinatlari va balandlik belgilarini taqdim etadi.

6.8. Pudratchi geodeziya nuqtalariga, liniyalar va darajalarga nisbatan ob'ektning to'g'ri va zarur tarzda belgilanishi, shuningdek balandlik belgilari o'lchamlari bo'lishi va ularning muvofiqligi to'g'ri joylashganligi uchun javob beradi.

Agar ishlarni bajarish jarayonida amalga oshirilgan va geodeziya ishlarida xatolar aniqlansa Pudratchi Buyurtmachi bilan kelishgan holda tegishli tuzatishlarni o'z hisobidan kiritadi.

6.9. Pudratchi geodeziya ishlarida o'rnatiladigan koordinatlar va balandliklar, geodeziya belgilarning joylashi sxemalarini va jadvalarini saqlaydi, ishlarni bajarish davrida va ular tugallangandan keyin ularni dalolatnoma bo'yicha Buyurtmachiga beradi.

6.10. Qurilish maydonida ishlarni bajarish davrida kommunikatsiyalarni vaqtincha ulashni va ulash nuqtalarida yangidan qurilgan kommunikatsiyalarni ulashni Pudratchi amalga oshiradi.

6.11. Pudratchi o'zi tomonidan qurilishda qo'llaniladigan qurilish materiallari, asbob-uskunalar va butlov buyumlar, konstruksiyalar va kommunikatsiya tizimlar sifati loyiha hujjatlarida ko'rsatilgan spetsifikatsiyalarga, davlat standartlarga, texnik shartlarga muvofiq bo'lishini hamda ularning sifatini tasdiqlovchi tegishli sertifikatlarga, texnik pasportlarga yoki boshqa hujjatlarga ega bo'lishini kafolatlaydi.

6.12. Alohida berkitilgan konstruksiyalar va berkitilgan ishlar tayyor bo'lishiga qarab ularni qabul qilishni boshlashdan 10 kun oldin Pudratchi Buyurtmachini va boshqa tegishli tashkilotlarni yozma ravishda xabardor qiladi.

6.13. Qabul qilinadigan konstruksiyalar va ishlarning tayyorligi Buyurtmachi va Pudratchi tomonidan ma'sul konstruksiyalarni oraliq qabul qilish dalolatnomalari hamda ularning qurilish sohasida nazorat inspeksiya bilan kelishgan shartlarida berkitiladigan ishlar tekshiruvini dalolatnomalari bilan tasdiqlanadi.

6.14. Pudratchi Buyurtmachining ishlarini bajarish daftariga yozuv kiritilgan holda keyingi ishlarni bajarishga kirishadi.

6.15. Agar berkitiladigan ishlar Buyurtmachining tasdig'isiz bajarilgan bo'lsa yoki u bu haqda xabardor qilinmagan bo'lsa, yoki kechikib habardor qilgan bo'lsa, u holda uning talabi bo'yicha Pudratchi Buyurtmachining ko'rsatmasiga muvofiq berkitiladigan ishlarning istalgan qismini o'z xisobidan ochishga, so'ngra esa uni tiklashga majburdir.

Pudratchi buyurtmachining manfaatlariga jiddiy ta'sir qilmaydigan ish hujjatlaridan mayda chetga chiqishlarni buyurtmachining roziligisiz amalga oshirsa, u agar bularning qurilish sifatiga va qiymatiga ta'sir etmaganini isbotlansa javobgar xisoblanmaydi.

6.16. Agar Buyurtmachi Pudratchi va (yoki) uning yordamchi pudratchilari tomonidan ishlarning sifatsiz bajarilganligini aniqlasa, u xolda Pudratchi o'z kuchlari bilan va qurilish qiymatini ko'paytirmasdan ushbu ishlarni ularning zarur sifatini ta'mirlash uchun kelishilgan muddatda qayta bajarishga majburdir, ushbu shartnoma 30-bandining ikkinchi xat boshida ko'rsatilgan hollar bundan mustasno.

Agar Pudratchi sifatsiz bajarilgan ishlarni kelishilgan muddatda tuzata olmasa, Pudratchi ularni tuzatishning kechikishi oqibatida yetkazilgan zararlarni Buyurtmachiga to'laydi.

6.17. Pudratchi qurilish maydonini va unga tutash hududlarni, shu jumladan yo'l uchastkalari va yo'laklarini tozalaydi va ozoda saqlaydi, qurilish davrida maydonda qurilish axlatini Buyurtmachi tomonidan qrsatilgan joyga chiqarib tashlaydi.

6.18. Ishlar boshlangan paytdan boshlab ular tugallangungacha Pudratchi ishlarni bajarish daftarini yuritadi. Daftarda butun ishlarning borishi, Buyurtmachi va Pudratchining o'zaro munosabatlarida ahamiyatga ega bo'lgan hollar va holatlar (ishlarning boshlanishi va tamom bo'lishi sanasi, materiallar, asbobg'uskunalar berilishi, xizmatlar qrsatilishi sanasi, ishlarning qabul qilib olinishi, o'tkazilgan sinovlar, materiallar o'z vaktida yetkazib berilmasiligi bilan bog'liq to'xtab qolishlar, qurilish texnikasining ishdan chiqishi to'g'risidagi ma'lumotlar, shuningdek qurilishni tugallashni uzil-kesil muddatiga ta'sir qilish mumkin bo'lgan barcha ma'lumotlar) aks ettiriladi.

Agar Buyurtmachi ishlarning borishi va sifatidan yoki Pudratchining qaydlaridan qonikmasa, u holda ishlarni bajarish daftarida o'z fikrini bayon qiladi.

Pudratchi daftarida Buyurtmachi tomonidan asosli ravishda ko'rsatilgan kamchiliklarni 3 kun muddatda bartaraf etish chora-tadbirlarini ko'rish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

VII. Ishlarini qo'riqlash.

7.1. Pudratchi ob'ektning Buyurtmachi tomonidan qabul qilib olingunga qadar chetlari to'qurilish maydoni xududidagi materiallar, asbob-uskunalar qurilish texnikasi va boshqa mol-mulkdarajada qo'riqlanishini ta'minlaydi.

7.2. Tiklangan bino va inshootlar shuningdek materiallar, asbob-uskunalar va boshqa mol-mulklar ob'ekt qabul qilib olingandan keyin saklanishi uchun Buyurtmachi javob beradi.

VIII. Yengib bo'lmaydigan kuch (FORS-MAJOR) holatlari

8.1. Agar ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlar qisman yoki to'liq bajarilmasligi tabiat hodisalari va boshqa yengib bo'lmaydigan kuch holatlari natijasida kelib chiqsa va agar bu xolatlar mazkur shartnomaning bajarilishiga bevosita ta'sir etsa, tomonlar bunday qisman yoki to'liq bajarilmaslik uchun javobgarlikdan ozod etiladilar.

Mazkur shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarish muddati yengib bo'lmaydigan kuch holatlari amal qilgan, shuningdek ushbu holatlar yuzaga keltirilgan vaqtda mutanosib ravishda uzaytiriladi.

8.2. Agar yengib bo'lmaydigan kuch holatlari yoki ularning oqibatlarini bir oydan ko'p vaqtga cho'zilsa, u holda Pudratchi va Buyurtmachi ishlarni davom ettirish yoki ularni konservatsiya qilish uchun qanday choralar qo'rilishini muhokama qiladilar.

8.3. Agar tomonlar ikki oy ichida kelisha olmasalar, u xolda tomonlarning xar biri shartnoma bekor qilinishini talab qilishga xaqlidir.

IX. Qurilishi tugallangan ob'ektni qabul qilib olish.

9.1. Qurilishi tugallangan ob'ektni qabul qilib olish shartnomani imzolash sanasida amalda bo'lgan belgilangan tartibga muvofiq mazkur shartnomada nazarda tutilgan barcha majburiyatlar tomonlar tarafidan bajarilgandan keyin, shuningdek qurilishi tugallangan ob'ektni foydalanishga qabul qilib olishning belgilangan qoidalariga binoan amalga oshiriladi.

9.2. Ob'ektni foydalanishga tayyorligi to'g'risida Pudratchi yozma bildirishnomasini Buyurtmachi tomonidan olingan kundan boshlab 30 kun mobaynida qabul qilib olinadi.

9.3. Pudratchi qurilishi tugallangan ob'ektni qabul qilib olish boshlanishidan besh kun oldin mazkur shartnomaning IV bo'limiga muvofiq Buyurtmachiga Buyurtmachi tomonidan belgilangan tarkibdagi ikki nusxa ijro hujjatlarini beradi. Pudratchi Buyurtmachiga ushbu hujjatlar to'plamini amalda bajarilgan ishlarga to'liq mos kelishini yozma ravishda tasdiqlashi kerak.

9.4. Qabul qilib olingan paytdan boshlab ob'ekt Buyurtmachining mulkiga aylanadi.

X. Kafolatlar

10.1. Pudratchi:

- barcha ishlar to'liq xajmda va mazkur shartnoma shartlarida belgilangan muddatlarda bajarishni;
- loyiha xujjatlari hamda qurilish me'yorlari, qoidalari va texnik shartlariga muvofiq bajarilgan barcha ishlar sifatini;
- o'zi tomonidan qurilish uchun qo'llaniladigan qurilish materiallari, asbob-uskunalar va butlovchi buyumlar, konstruktsiya va kommunikatsiya tizimlari sifatini, ularning loyiha xujjatlariga davlat standartlariga xamda texnik shartlarga muvofiqligini;
- ishlarni qabul qilish va ob'ektdan foydalanishning kafolatli davrida aniqlangan kamchiliklar va nuqsonlarni o'z vaqtida o'z xisobidan bartaraf qilishni;
- ob'ektdan foydalanilganda muxandislik tizimlari va uskunalarining foydalanish qoidalariga muvofiqligini kafolatlaydi.

10.2. Ob'ekt va unga kiradigan muxandislik tizimlari, asbob-uskunalar, materiallardan foydalanish va ishlarning kafolatli muddati tomonlar qurilishi tugallangan ob'ektning qabul qilib olish to'g'risidagi dalolatnomani imzolagan kundan boshlab kamida 12 oy etib belgilanadi. Ob'ekt tomining kafolat muddati kamida 24 oy etib belgilanadi.

10.3. Agar ob'ektdan foydalanishning kafolatli davrida aniqlanib, uni bartaraf etilgunga qadar foydalanishning davom ettirish imkonini bermaydigan nuqsonlar aniqlansa, u holda kafolat muddati nuqsonlarni bartaraf etish davriga uzaytiriladi, nuqsonlar Pudratchi tomonidan uning o'z hisobidan bartaraf etiladi.

10.4. Mavjud nuqsonlar va ularni bartaraf etish muddatlari Pudratchi va Buyurtmachining ikki tomonlama dalolatnomasida qayd etiladi.

Agar Pudaratchi bajarilgan ishlaridagi nuqsonlar, jumladan uskunalarning kamchiliklarini dalolatnomada ko'rsatilgan muddat ichida bartaraf etmasa, u holda Buyurtmachi mazkur shartnomaning V-bo'limida nazarda tutilgan summasini Pudaratchidan ushlab qolish huquqiga ega.

10.5. Pudaratchi nuqsonlar va kamchiliklar ishlar ko'rsatilgan dalolatnomani tuzishdan yoki imzolashdan bosh tortgan taqdirda, ushbu masala Toshkent iktisodiy sudida ko'rib chiqiladi.

XI.Shartnomani bekor qilish

11.1. Buyurtmachi:

- shartnoma kuchga kirgandan keyin ishlar boshlanishi Buyurtmachiga bog'lik bo'lmagan sabablarga ko'ra Pudaratchi tomonidan bir oydan ko'p vaqtga kechiktirilganda;
- ishlarni tugallashning mazkur shartnomada belgilangan muddati Pudaratchining aybi bilan bir oydan ortiq muddatga kechiktirilgan holda.
- pudratchi tomonidan ishlarni bajarish jadvaliga rioya etilmaganda;
- pudratchi tomonidan shartnoma shartlari qurilish me'yorlari va qoidalari nazarda tutilgan ishlarning sifati pasayishiga olib keladigan darajada buzilganda;
- qonun hujjatlariga muvofiq boshqa asoslar bo'yicha shartnomaning bekor qilishini talab qilish huquqiga ega.

11.2. Pudaratchi:

- ishlarning bajarilishi Pudaratchiga bog'lik bo'lmagan sabablarga ko'ra Buyurtmachi tomonidan bir oydan ortiq muddatga to'xtatib ko'yilganda;
- buyurtmachi tomonidan moliyalashtirish shartlari bajarilmaganda;
- qonun hujjatlariga muvofiq boshqa asoslar bo'yicha shartnomaning bekor qilinishini talab qilish huquqiga ega;

11.3. Shartnomani bekor qilinganda Buyurtmachi va Pudaratchi qo'shma qaroriga ko'ra tugallanmagan qurilish ob'ekti bir oy muddatda Buyurtmachiga topshiriladi. Buyurtmachi bajarilgan ishlar qiymatini Pudaratchiga to'laydi.

11.4. Mazkur shartnomani bekor qilishga qaror qilgan tomon mazkur bo'lim qoidasiga muvofiq ikkinchi tomonga yozma bildirishnoma yuboradi.

11.5. Shartnoma bekor qilingan taqdirda aybdor tomon ikkinchi tomonga yetkazilgan zararni, shu jumladan boy berilgan foydani to'laydi.

11.6. Shartnomaning bir tomonlama bekor qilishiga yo'l qo'yilmaydi, qonun hujjatlarida yoki mazkur shartnomada nazarda tutilgan xollar bundan mustasno.

XII. Tomonlarning mulkiy javobgarligi

12.1. Tomonlardan biri shartnoma majburiyatini bajarmasa yoki zarur darajada bajarilmagan taqdirda aybdor tomon:

- ikkinchi tomonga yetkazilgan zararni to'laydi.

- O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksida, "Xujalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida" O'zbekiston Respublikasi Qonunida, boshqa qonun hujjatlarida hamda mazkur shartnomada nazarda tutilgan tartibda javobgarlikka tortiladi.

12.2. Mazkur shartnomaga tegishli ilovalarda ko'rsatilgan o'z majburiyatlariga rioya qilmaganligi, o'z vaqtida moliyalashtirmaganligi va shartnomada belgilangan boshqa majburiyatlarni buzganligi uchun Buyurtmachi Pudaratchiga kechiktirilgan xar bir kun uchun majburiyatning bajarilmagan qismining 0,4 % miqdorda penya to'laydi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

12.3. Penya to'lashni Buyurtmachini shartnoma shartlari buzilishi tufayli yetkazilgan zararni qoplashdan ozod etmaydi.

12.4. Shartnomaga muvofiq bajarilgan ishlar hajmini tasdiqlashdan asossiz ravishda bosh tortilganligi uchun Buyurtmachi Pudaratchiga o'zi tasdiqlashi rad etgan yoki bosh tortgan summaning 0.5 foizi miqdorida jarima to'laydi.

12.5. Pudaratchi ob'ektni o'z vaqtida ishga tushirish bo'yicha o'z majburiyatlarini buzganligi Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi ob'ekt shartnomaviy joriy qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

12.6. Buyurtmachi tomonidan topilgan nuqsonlar va kamchiliklar o'z vaqtida bartaraf etilmagan uchun Pudratchi buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun sifatsiz bajarilgan ishlar qiymatining 0.5 foiz miqdorida penya to'laydi, bunda penyaning umumiy summasi sifatsiz bajarilgan ishlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi kerak.

12.7. Penyaning to'lash Pudratchini ishlarini bajarishning yoki xizmatlar ko'rsatishning kechikishi tufayli yetkazilgan zararlarni qoplashdan ozod etmaydi.

12.8. Agar bajarilgan ishlar sifati belgilangan standartlarga, qurilish me'yorlari va qoidalariga, ishchi xujjatlariga muvofik bo'lmasa u holda Buyurtmachi qurilish sohasida nazorat inspeksiyasining xulosasi asosida ob'ektni qabul qilish va uning uchun haq to'lashdan bosh tortish, shuningdek Pudratchidan sifatli zarur darajada bo'lmagan ishlar qiymatining 0.5 foizi miqdorida undirish huquqiga ega.

12.9. Shartnoma bo'yicha majburiyatlar bajarilmaganlik uchun mazkur moddada nazarda tutilgan jazolardan tashqari shartnomani buzgan tomon tarafidan qilingan xarajatlarda, mol-mulkning yo'qotilishi yoki shikastlanishida, shu jumladan boy berilgan foydada ifodalanadigan penya bilan qoplanmagan zararlarni qoplaydi.

12.10. Muddati o'tkazib yuborilganligi yoki majburiyatlarning boshqacha tarzda zarur darajada bajarilmaganligi uchun penya to'lash tomonlarni ushbu majburiyatlarni bajarishdan ozod etmaydi.

XIII. Nizolarni xal etish tartibi

13.1. Shartnomani bajarishda va bekor qilishda shuningdek yetkazilgan zararlarni qoplashda paydo bo'ladigan nizoli masalalarni tomonlar xal eta olmasa, ular qonun hujjatlaridan belgilangan tartibda iktisodiy sudi tomonidan ko'rib chiqiladi.

XIV. Korruptsiyaga karshi shartlashuv.

14. Ushbu shartnomaning har bir tomoni o'ziga nisbatan qo'llaniladigan barcha, shu jumladan O'zbekiston Respublikasi amaldagi qonunchilik va normativ hujjatlaridagi Korruptsiyaga qarshi tegishli shartlar va talablarni tushunishi haqida bir-birini ishontiradi va ularga amal qilishini kafolatlaydi. Iste'molchi ushbu shartnoma amalda bo'lgan butun davr mobaynida u (shuningdek uning mansabdor shaxslari, direktori, xodimlari, agentlari va boshqa vakillari) Ta'minotchi korxonaning manfaatlarida uning agenti yoki vakili sifatida harakat qilib, Ta'minotchi korxonaning hamda O'zbekiston Respublikasi amaldagi qonunchilik va normativ hujjatlarining Korruptsiyaga qarshi tegishli shartlari va talablariga qat'iy rioya etish majburiyatini oladi.

XV. Alohida shartlar

15.1. Mazkur shartnoma imzolangandan keyin, mazkur shartnomaga tegishli bo'lgan tomonlar o'rtasidagi barcha oldingi yozma va og'zaki bitimlar, yozishmalar, tomonlarning o'zaro kelishuvlari o'z kuchini yo'qotadi

15.2. Pudratchi qurilish ob'ektida yoki uning alohida qismlariga tegishli ish hujjatlarini Buyurtmachining yozma ruxsatisiz, yordamchi pudratchilardan tashqari, biror bir uchinchi tomonga sotish yoki berish xuquqiga ega bo'lmaydi

15.3. Mazkur shartnomaga barcha o'zgartirish va qo'shimchalar, agar ular yozma shaklda rasmiylashtirilgan va tomonlar ularni imzolashgan bo'lsa, xaqiqiy hisoblanadi.

15.4. Buyurtmachi bilan Pudratchi o'rtasidagi mazkur shartnomadan kelib chiqmaydigan yangi majburiyatlar paydo bo'lishiga olib keladigan har qanday kelishuvni tomonlar mazkur shartnomaga qo'shimchalar yoki o'zgartirishlar shaklida yozma ravishda tasdiqlashi kerak.

15.5. Agar Pudratchi shartnoma bo'yicha ishlar yakunlangandan keyin qurilish maydonida o'ziga tegishli mol-mulkni qoldirsa, u holda Buyurtmachi Pudratchiga qurilish maydonini ozod qilish sanasigacha bajarilgan ishlar uchun unga haq to'lashni kechiktirishiga haklidir.

15.6. Shartnoma amal qilish muddati 2022 yil 31 dekabr gacha qadar.

15.7. Mazkur shartnomada nazarda tutilmagan boshqa barcha hollar uchun amaldagi qonun hujjatlari normalari qo'llaniladi.

15.8. Mazkur shartnoma bir xil yuridik kuchga ega bo'lgan ikki nusxada tuziladi.

15.9. Mazkur shartnoma tegishli g'aznachilik boshqarmasidan ro'yxatdan o'tgandan so'ng huquqiy kuchga kiradi.

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA
XUQUQIY XULOSA.**

№ ZP42488472

1. Loyihaning turi: Shartnoma.
2. Loyihaning nomi:

Xorazm viloyati Xonka tuman «Obodonlashtirish» boshqarmasi bilan «FARXOD FARRUX TRANS » MCHJ o'rtasidagi Xonka tuman madaniyat maxallasi "Navxos" qishlogi Amir Temur 1- ko'chasining (0,65 km) joriy ta'mirlash va tungi elektr yoritish chiroqlarini o'rnatish ishlarini bajarish uchun tuzilgan shartnoma loyihs.

3. Loyiha ishlab chiqaruvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot:

Xorazm viloyati Xonqa tuman «Obodonlashtirish» boshqarmasi tomonidan ishlab chiqilgan va 2022 yil 10 mayda dasturga kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Xonqa tuman yuridik xizmat ko'rsatish
markazi bosh yuriskonsul'ti**

2022 yil «11» may.



M.M.Boyjonov

Хонка туман Малланит маҳалласи Навхос кишлоғи Амир Темур 1-кўчасининг (0,65 км) жорий таъмирлаш ва тулғи ёрғитиш чироқлариши ўрнатилиш ишларини бажариш бўйича молциялаштириш графигига мувофиқ жорий баҳода ишлар босқиччи қиймати курсатилган ҳолда буллиниши

Илова 1

Молциялаштириш шарти	Молциялаштириш ойлари												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Олинган тулов 30%					81676650,60								
Бажарилган ишларга асосан 70%					190578851,40								


Хонка туман «Ободонлаштириш» бошқармаси бошлиғи:

В.В.В.В.В.



«Фарход-Фарух транс» МЧДЖ раҳбари:

У.У.У.У.У.
К. Усманов.



Хонка туман Маданият маҳалласи Нанхос кншлоги Амир Темур 1-кўчасининг (0,65 км) жорий талмирлаш ва тунги ёритиш чирокларини ўрнатиш ишларини бажариш буйича ишларини бажариш

Г Р А Ф И Г И

№	Ишлар тури ва номи	Ҳажми бирлиги ва	2022 йил буйича қурилиш қиймати												2022 йил	Ишлар тури қийматини		
			I-чорақ			II-чорақ			III-чорақ			IV-чорақ						
			январ	февраль	март	апрел	май	июн	июл	август	сентябр	октябрь	ноябрь	декабрь				
A	Хонка туман Маданият маҳалласи Нанхос кншлоги Амир Темур 1-кўчасининг (0,65 км) жорий талмирлаш ва тунги ёритиш чирокларини ўрнатиш ишларини бажариш		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							272 255 502											



Р. Матчонов.

[Handwritten signature]

Пудратгчи:

К. Усманов.





**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI XORAZM VILOYATI
XALQ DEPUTATLARI XONQA TUMANI KENGASHI
Q A R O R I**

2022 - yil 24 - yanvar

VI-54-4-12-175-K/22

Xonqa tuman hokimligi

**Хонқа туман маҳаллий бюджетининг 2022 йил бошига шаклланган
эркин қолдиқ маблағлари ҳисобидан маблағ ажратиш тўғрисида**

Маҳаллий бюджет маблағларини оқилона сарфланишини таъминлаш мақсадида туман маҳаллий бюджетининг 2022 йил бошига шаклланган эркин қолдиқ маблағлари ҳисобидан маблағ ажратиш юзасидан тузилган ҳисоботни атрофлича муҳокама қилиб, Халқ депутатлари туман Кенгаши

Қ А Р О Р Қ И Л А Д И:

1. Хонқа туманидаги сектор раҳбарларининг Хонқа туман маҳаллий бюджетининг 2022 йил бошига шаклланган эркин қолдиқ маблағлари ҳисобидан маблағ ажратиш тўғрисидаги таклифи маълумот учун қабул қилинсин.

2. Туман маҳаллий бюджетининг 2022 йил бошига шаклланган эркин қолдиқ маблағлари ҳисобидан Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 30 декабрдаги “2022 йил учун Ўзбекистон Республикасининг Давлат бюджети тўғрисида”ги ЎРҚ-742-сонли Қонуни ва Ўзбекистон Республикасининг Бюджет кодексининг 126-моддасига мувофиқ иловада кўрсатилган мақсадлар учун ажратилсин.

3. Хонқа туман ҳокимлигининг молия бўлими мудир Д.Абдуллаевга ушбу маблағни мақсадга мувофиқ фойдаланилишини ва туман маҳаллий бюджетига тегишли ўзгартиришлар киритилишини таъминласин.

4. Хонқа туман ғазначилик бўлинмаси ажратилган маблағларни белгиланган тартибда тегишли ҳужжатлар тақдим қилингандан кейин

Ўтказилишини таъминласин.

5. Мазкур қарорнинг ижросини назорат қилиш туман ҳокимининг биринчи ўринбосари вазифасини вақтинча бажарувчи Э.Қурбонов ҳамда Халқ депутатлари туман Кенгашининг маҳаллий бюджет, иқтисодий ислохотларни амалга ошириш, инвестициялар ва тадбиркорликни ривожлантириш масалалари бўйича доимий комиссия Ф.Каримов зиммасига юклатилсин.

Туман ҳокими



М.Давлатов

25.01.2022

Халқ депутатлари Хонқа туман
Кенгашининг
2022 йил 24 январдаги
VI-54-4-12-175-К/22-сон қарорига
1-илова

Хонқа туман бюджетининг 2022 йил бошига шаклланган эркин қолдиқ маблағлари ҳисобидан маблағ ажратиш
ЙЎНАЛИШЛАРИ

Т/р	Ташкилот номи	Ажратилган маблағ йўналиши	Асос	Ажратиладиган маблағ
Секторлардан олинган тақлифларга асосан ажратилган маблағлар				4 412 311 212
шундан				
1	Хонқа туман ҳокимлиги	Жами		2 876 020 829
		Тадбиркорликни ривожлантириш, аҳоли бандлигини таъминлаш ва камбағалликни қисқартириш масалалари бўйича ҳоким ёрдамчилари ва маҳаллабай ишлаш ва тадбиркорликни ривожлантириш маркази ходимларига зарур шарт-шароитлар яратиш мақсадида мебель жиҳозлари, компютер ва принтерлар ҳамда канцелярия товарлари сотиб олиш учун		1 021 725 000
		"Фуқаролар ташаббуси жамғармаси" га		700 000 000
		"Аёллар дафтари жамғармаси" га		300 000 000
		"Ёшлар дафтари жамғармаси" га		500 000 000
		Туман ҳокимлигининг бош юриконсултига 2022 йилнинг январ, феврал, март ойлари учун қўшимча устама ҳақлари бериш ва ягона ижтимоий тўлови учун		36 353 775
		Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 2020 йил 12-13 март кунлари Хоразм вилоятига ташрифи давомида берилган топшириқлар ва кенгайтирилган тарзда ўтказилган 17-сонли мажлис баёнининг 16-бандига мувофиқ ҳамда бу юздан туман ҳокимининг 31.03.2020 йил 387к-сонли қарорига асосан туман ҳокимлиги ходимларининг иш самарадорлиги ва масъулиятини ошириш учун уларнинг меҳнатини моддий жиҳатдан қўллаб-қувватлаш мақсадида иш ҳақига қўшимча равишда 2022 йил январ, феврал ва март ойлари учун ойлик устама ҳақ ва ягона ижтимоий тўлов учун		260 442 054
		Туман ҳокимлигининг хўжалик ҳаражатлари учун		57 500 000
Жами				11 454 843
	Халқ депутатлари Хонқа туман Кенгаши котибияти	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 07.06.2017 йил ПҚ-3042-сонли қарорининг 5-бандига мувофиқ Халқ депутатлари Хонқа туман кенгаши котибияти ходимларига бир ойлик иш ҳақи миқдорига устама ҳақ ва ягона ижтимоий тўлов учун		11 454 843
	Хонқа туман маҳалла ва оилани қўллаб қувватлаш бўлими	Маҳалла фуқаролар йиғинлари биноларининг иссиқлик тизимини яхшилаш учун		53 200 000
3	Хоразм вилояти ҳокимлиги ҳузуридаги Ягона буюртмачи инжиниринг компанияси	Маҳалла фуқаролар йиғинлари биноларининг лойиҳа техник ҳужжатлари тайёрлатиш ва газ ҳисоблагич ўрнатиш учун		28 215 760
		Жами		871 000 000
4	Хонқа туман ободонлаштириш бошқармаси	Туманда олиб борилган қурилиш-таъмирлаш ишларидан қолган қарздорликни қоплаб бериш мақсадида Хоразм вилояти ҳокимлиги ҳузуридаги Ягона буюртмачи инжиниринг компаниясига маблағ ажратиш учун		871 000 000
		Жами		572 419 780
		Навхос қишлоғи Маданият маҳалласи Амир Темур 1-кўчасидаги йўللари жорий таъмирлаш ва тунги ёритиш чироқлари ўрнатиш учун		307 419 780
		Хонқа-Богот йўли ва Хонқа-Янгиариқ йўлидаги тунги ёритиш чироқларини устуларини изон дюралайтлар ўрнатиш учун		200 000 000
		Урганч-Хонқа-Богот йўли ва Хонқа-Янгиариқ йўлидаги тунги ёритиш чироқларини электр энергия тўловлари учун		65 000 000

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сон қарорига
4м-ИЛОВА

2022 йил учун «Обод қишлоқ» ва «Обод маҳалла» дастурлари доирасида минтақавий йўллар (ички қўчалар) ва ичимлик сув таъмишоти тизимларини яхшилаш борасида амалга ошириладиган чора-тадбирларнинг Хоразм вилояти бўйича

МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

Т / Р	Худуд номи	Йўлларни таъмирлаш				Ичимлик сув тизимини яхшилаш								
		Йўлларга цемент-бетон, асфальт-бетон ва шағал ётқизиш (таъмирлаш) (км)	Умумий қиймат (млн сўм)	шундан:		Жамитармоқ (км)	шундан:		Жаминишот (дона)	шундан:		Умумий қиймат (млн сўм)	шундан:	
				Республика бюджет маблағлари	Маҳаллий бюджет ва унинг қўшимча манбалари		янги қуриш (км)	таъмирлаш (км)		янги қуриш (дона)	таъмирлаш (дона)		Республика бюджет маблағлари	Маҳаллий бюджет ва унинг қўшимча манбалари
	Жами	319,0	100 256	100 256		239,2	119,2	120,0	5	2	3	57 356	57 356	
1.	Урганч шаҳри	25,0	10 646	10 646		11,0		11,0				2 185	2 185	
	«Наврўз» МФЙ	8,2	3 690	3 690		4,0		4,0				570	570	
	«Шодлик» МФЙ	8,0	3 600	3 600		7,0		7,0				1 615	1 615	
	захира маблағлари	8,8	3 356	3 356										
2.	Хива шаҳри	14,0	5 118	5 118		10,5		10,5				513	513	
	«Калтаминор» МФЙ	2,0	900	900		6,0		6,0				285	285	
	«Кумяска» МФЙ	3,0	1 350	1 350		4,5		4,5				228	228	
	захира маблағлари	9,0	2 868	2 868										
3.	Богот	27,0	6	6 146		24,24						3	3 300	

	туман		146		5	5					300	
	«Тозабозор» МФЙ	11,0	1 950	1 950	12,0	12,0					1 100	1 100
	«Ўзбекистон» МФЙ	11,0	1 950	1 950	12,5	12,5					2 200	2 200
	захира маблаглари	5,0	2 246	2 246								
4.	Гурлан тумани	24,0	5 696	5 696	5,5	5,5					1 980	1 980
	«Бўзқалъа» МФЙ	9,0	1 650	1 650	2,0	2,0					220	220
	«Бешуй» МФЙ	10,0	1 800	1 800	3,5	3,5					1 760	1 760
	захира маблаглари	5,0	2 246	2 246								
5.	Кўшкўпир тумани	24,0	7 490	7 490	8,5	8,5		1	1		3 718	3 718
	«Кўктом» МФЙ	10,0	3 594	3 594	6,5	6,5		1	1		3 366	3 366
	«Меҳнатобод» МФЙ	9,0	2 846	2 846	2,0	2,0					352	352
	захира маблаглари	5,0	1 050	1 050								
6.	Урганч тумани	22,5	7 415	7 415	55,0	28,0	27,0				9 330	9 330
	«Анжирчилар» МФЙ	8,5	2 921	2 921	28,0	28,0					5 720	5 720
	«Кўнгирот» МФЙ	8,0	2 696	2 696	27,0		27,0				3 610	3 610
	захира маблаглари	6,0	1 798	1 798								
7.	Ҳазора	26,0	8 388	8 388	30,0	30,0		1	1		9 9130	9 9130

сп
ту
и
«

сп туман и		388			0	0					130	
«Киртепа» МФЙ	9,0	2 846	2 846		8,0	8,0					2 860	2 860
«Гулзор» МФЙ	11,0	3 744	3 744		22,0	22,0		1	1		6 270	6 270
захира маблаг лари	6,0	1 798	1 798									
8. Хива туман и	25,5	7 267	7 267		32,0		32,0	2		2	12 975	12 975
«Варагон» МФЙ	10,5	3 221	3 221		15,0		15,0	1		1	5 355	5 355
«Бўстон» МФЙ	10,0	2 996	2 996		17,0		17,0	1		1	7 620	7 620
захира маблаг лари	5,0	1 050	1 050									
9. Хонқа туман и	24,0	6 892	6 892		12,5		12,5	1		1	4 960	4 960
«Янги турмуш» МФЙ	10,0	2 996	2 996									
«Маданият» МФЙ	9,0	2 846	2 846		12,5		12,5	1		1	4 960	4 960
захира маблаг лари	5,0	1 050	1 050									
10. Шовот туман и	26,0	7 790	7 790		11,0	8,5	2,5				1 905	1 905
«Кўшкўпир» МФЙ	10,0	2 996	2 996		8,0	6,5	1,5				1 385	1 385
«Дўстлик» МФЙ	10,0	2 996	2 996		3,0	2,0	1,0				520	520
захира маблаг лари	6,0	1 798	1 798									
11. Янгилик	26,0	8 388	8 388		14,5		14,5				3 040	3 040



XORAZM VILOYATI XONQA TUMANI HOKIMINING QARORI

Xonqa shaharchasi, Xalqlar do'stligi ko'chasi, 30-uy

2022 - yil 8 - aprel

101-12-175-Q/22

Xonqa tuman hokimligi

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022- yil 18- martdagi "2022-2026 yillarda "Obod qishloq" va "Obod mahalla" dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PK-172-sonli qarori va bu yuzadan Xorazm viloyati hokimining 2022- yil 29- martdagi 136-12-0-Q/22-sonli qarorining ijrosi haqida

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022- yil 18- martdagi "2022-2026 yillarda "Obod qishloq" va "Obod mahalla" dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-172-sonli qarorining ijrosini ta'minlash, qishloq va mahallalardagi yo'l-transport infratuzilmasi, muhandislik-kommunikatsiya tarmoqlari hamda ijtimoiy soha ob'ektlarida qurilish va obodonlashtirish ishlarini amalga oshirish, xizmat ko'rsatish shoxobchalarini tashkil etish, shuningdek, ularda istiqomat qilayotgan aholining turmush sharoitini yaxshilash maqsadida

Qaror qilaman:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022- yil 18- marta "2022-2026 yillarda "Obod qishloq" va "Obod mahalla" dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-172-sonli qarori hamda bu yuzadan Xorazm viloyati hokimining 2022- yil 29- martdagi 136-12-0-Q/22-sonli qarori rahbarlik va ijro uchun qabul qilinsin.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining mazkur qarori bilan:

2022-2026 yillarda "Obod qishloq" va "Obod mahalla" dasturlari doirasida qurilish, ta'mirlash hamda obodonlashtirish ishlari amalga oshiriladigan qishloq va mahallalar soni bo'yicha maqsadli parametrlari 1- ilovaga, shuningdek, 2022- yil uchun ularning manzilli ro'yxatlari 1-m ilovaga;

2022-2026 yillarda "Obod qishloq" va "Obod mahalla" dasturlari doirasida qurilish, ta'mirlash hamda obodonlashtirish ishlarini moliyalashtirishga yo'naltiriladigan mablag'lar bo'yicha maqsadli parametrlari 2- ilovaga, shuningdek, 2022- yil uchun moliyalashtirish manbalari 2-m ilovaga;

2022-2026 yillarda "Obod qishloq" va "Obod mahalla" dasturlari doirasida ijtimoiy soha ob'ektlarini qurish, rekonstruksiya qilish va ta'mirlash ishlarining maqsadli parametrlari 3- ilovaga, shuningdek, 2022- yil uchun ularning manzilli ro'yxatlari 3-m ilovaga;

2022-2026 yillarda "Obod qishloq" va "Obod mahalla" dasturlari doirasida mintaqaviy yo'llar (ichki ko'chalar) va ichimlik suvi ta'minoti tizimlarini yaxshilash borasida amalga oshiriladigan chora-tadbirlarning maqsadli parametrlari 4- ilovaga, shuningdek, 2022- yil uchun ularning manzilli ro'yxatlari 4-m ilovaga;

2022-2026 yillarda "Obod qishloq" va "Obod mahalla" dasturlari doirasida elektr ta'minoti tizimini yaxshilash borasida amalga oshiriladigan chora-tadbirlarning maqsadli parametrlari 5- ilovaga, shuningdek, 2022- yil uchun ularning manzilli ro'yxatlari 5-m ilovaga;

2022-2026 yillarda "Obod qishloq" va "Obod mahalla" dasturlari doirasida gaz ta'minoti tizimini yaxshilash borasida amalga oshiriladigan chora-tadbirlarning maqsadli parametrlari 6-ilovaga, shuningdek, 2022- yil uchun ularning manzilli ro'yxatlari 6-m ilovaga;

2022-2026 yillarda "Obod qishloq" va "Obod mahalla" dasturlari doirasida uy-joy fondini yaxshilash borasida amalga oshiriladigan chora-tadbirlarning maqsadli parametrlari 7-ilovaga, shuningdek, 2022- yil uchun ularning manzilli ro'yxatlari 7-m ilovaga;

2022-2026 yillarda "Obod qishloq" va "Obod mahalla" dasturlari doirasida fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari komplekslari, bozor infratuzilmasi ob'ektlarini qurish hamda ta'mirlash borasida amalga oshiriladigan chora-tadbirlarning maqsadli parametrlari 8-ilovaga, shuningdek, 2022-yil uchun ularning manzilli ro'yxatlari 8-m ilovaga;

2022-2026 yillarda "Obod qishloq" va "Obod mahalla" dasturlari doirasida aloqa, axborotlashtirish va aholiga transport xizmati ko'rsatish tizimini yaxshilash borasida amalga oshiriladigan chora-tadbirlarning maqsadli parametrlari 9-ilovaga, shuningdek, 2022- yil uchun ularning manzilli ro'yxatlari 9-m ilovaga;

2022-2026 yillarda "Obod qishloq" va "Obod mahalla" dasturlari doirasida aholi punktlarini obodonlashtirish borasida amalga oshiriladigan chora-tadbirlarning maqsadli parametrlari 10-ilovaga, shuningdek, 2022- yil uchun ularning manzilli ro'yxatlari 10-m ilovaga muvofiq tasdiqlanganligi ma'lumot uchun qabul qilinsin.

3. Xorazm viloyati hokimining mazkur qarori bilan:

- viloyat moliya bosh boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari (T.Bobojonov), tumanlar va shaharlar hokimliklari mahalliy budjeti hamda mahalliy budjetlarning qo'shimcha manbalari hisobidan ijtimoiy soha va boshqa ob'ektlarni qurish (ta'mirlash) va obodonlashtirishga 87,1 milliard so'm mablag'ni mazkur qarorning 2-ilovasida belgilangan miqdorlarda ajratilishini ta'minlash;

Dasturlar doirasida amalga oshiriladigan qurilish-ta'mirlash va obodonlashtirish ishlari bo'yicha buyurtmachi etib;

- ichimlik suvi ta'minoti ob'ektlari (ijtimoiy sheriklik loyihalari bundan mustasno) ijtimoiy soha ob'ektlari va qurilish-ta'mirlash, obodonlashtirish ishlari markazlashtirilgan mablag'lar hisobidan amalga oshiriladigan boshqa ob'ektlar bo'yicha - Xorazm viloyati hokimligi huzuridagi "Yagona buyurtmachi xizmati" IK;

- ichki avtomobil yo'llari bo'yicha - Avtomobil yo'llari qo'mitasi huzuridagi Xorazm viloyati "Mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK;

- elektr energiyasi, tabiiy gaz va aloqa tarmoqlari bo'yicha - tegishli "Xorazm hududiy elektr tarmoqlari" AJ, "Hududgaz Xorazm" GTF hamda "O'zbektelekom" AK Xorazm viloyati filiali tayinlanganligi;

- "Obod qishloq" va "Obod mahalla" dasturlari doirasida qurilish-ta'mirlash va obodonlashtirish ishlari amalga oshirilgan ob'ektlarni foydalanishga qabul qilish hamda ekspluatatsiya qilishni tashkil etish sxemasi ilovaga muvofiq tasdiqlanganligi ma'lumot va ijro uchun qabul qilinsin.

4. Tuman hokimining birinchi o'rinbosari (E.Qurbanov), tuman hokimining o'rinbosari (S.Bekchanov)ga:

2022-yil 15-aprelga qadar qishloq va mahallalarda yo'l-transport va muhandislik-kommunikatsiya tarmoqlarini, ijtimoiy soha va boshqa infratuzilma ob'ektlarini qurish, ta'mirlash va obodonlashtirish ishlarining manzilli ro'yxatlariga muvofiq, ob'ektlarning loyiha-smeta hujjatlari ishlab chiqilishini ta'minlasin. Bunda, har bir ob'ekt identifikatsiya raqami berilgan holda, "Shaffof qurilish" milliy axborot tizimi va "Budget

nazorati" elektron dasturiga kiritiladi;

dasturlar doirasida amalga oshiriladigan ishlar hajmi va smeta qiymatlarining asossiz ravishda oshib ketmasligi ustidan doimiy nazorat o'matsin;

dasturlarga kiritilgan qishloq va mahallalarning bosh reja sxemalari hamda batafsil rejalashtirish loyihalari hududiy loyiha tashkilotlari tomonidan oldindan ishlab chiqilishini va ular bilan bog'liq tadbirlarning tegishli mahalliy budjetlar mablag'lari hisobidan moliyalashtirilishini ta'minlasin;

joylarda obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish, infratuzilma ob'ektlarini qurish hamda ta'mirlash ishlarini moliyalashtirishga aholi va tashabbuskor tadbirkorlar mablag'lari, homiylik hayriyalari, tijorat banklari kreditlari va qonunchilikda tasdiqlanmagan boshqa manbalar hisobidan mablag'larni jalb qilish choralarini ko'rsin;

dasturlar doirasida amalga oshiriladigan qurilish, ta'mirlash va obodonlashtirish ishlariga, birinchi navbatda, shu hududda yashayotgan hamda "Temir daftar", "Ayollar daftar" va "Yoshlar daftar"dan biriga kiritilgan yoki mehnat migratsiyasidan qaytgan ishsiz va band bo'lmagan aholini jalb qilish choralarini ko'rsinlar;

har oy yakuni bo'yicha viloyat iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish bosh boshqarmasi, viloyat moliya bosh boshqarmasi hamda viloyat qurilish boshqarmasi dasturlar doirasida bajarilgan ishlar va moliyalashtirilgan mablag'lar to'g'risida viloyat hokimiga axborot kiritib borilishini ta'minlasin.

5. Tuman qurilish bo'limi boshlig'i (R.Umirov):

bir oy muddatda dasturlarga kiritilgan mahallalarning bosh reja sxemalari, batafsil rejalashtirish loyihalarini hamda qishloq va mahallalar markazining zamonaviy qiyofasi loyahasini ishlab chiqsin;

Dasturlar doirasida ob'ektlarni qurish, ta'mirlash va obodonlashtirish ishlari bo'yicha loyiha-smeta hujjatlarining belgilangan tartibda davlat ekspertizasidan o'tkazilishi va qurilish- montaj ishlari sifatli bajarilishi ustidan tizimli davlat nazorati amalga oshirilishini ta'minlasin.

6. Davlat dasturlari ijro etilishini nazorat qilish va muvofiqlashtirish bo'yicha tuman shtabi (U.Salaev)ga dasturlar doirasida:

tanlov (tender)lar o'z vaqtida va shaffof o'tkazilishi, qurilish-pudrat ishlarining sifatli bajarilishi va loyiha hujjatlariga muvofiq amalga oshirilishini nazorat qilish;

loyihalar buyurtmachilar tomonidan o'z vaqtida moliyalashtirilishi hamda belgilangan muddatlarda yakunlanishi, shuningdek, ajratiladigan mablag'lardan maqsadli hamda samarali foydalanilishi ustidan tizimli nazoratni amalga oshirish;

ijrosi kechikayotgan va muammoli loyihalarni joyiga chiqqan holda o'rganish hamda mavjud kamchiliklarni bartaraf etish bo'yicha zarur choralarini ko'rish;

har oy yakuni bo'yicha amalga oshirilgan ishlar to'g'risida tuman hokimligiga axborot kiritib borish tavsiya qilinsin.

7. Mazkur qarorning bajarilishini nazorat qilish tuman hokimining birinchi o'rinbosari E.Qurbanov hamda tuman hokimining o'rinbosari S.Bekchanovlar zimmasiga yuklansin.

Tuman hokimi



М.Давлатов

Xonqa tuman hokimining
2022 yil 8 apreldagi
101-12-175-Q/22-son qaroriga
1-ilova

**“Obod qishloq” va “Obod mahalla” dasturlari doirasida qurilish-ta’irlash va obodonlashtirish ishlarini
amalga oshirish, ob’ektlarni foydalanishga qabul qilish hamda ekspluatatsiya qilishni tashkil etish**

SXEMASI

T/r	Chora-tadbirlar nomi	Buyurtmachi tashkilot	Moliyalashtirish manbasi	Foydalanishga qabul qilish va ekspluatatsiya qilish uchun mas’ul tashkilot	Ekspluatatsiya qilish xarajatlarini moliyalashtirish manbasi	Chora-tadbirlarni tashkil etish va nazorat qilish uchun mas’ul tashkilot va idoralar
1	Ichimlik suvi ta’minoti ob’ektlarini qurish va ta’irlash	Xorazm viloyati hokimligi huzuridagi “Yagona buyurtmachi xizmati” injiniring kompaniyasi	Respublika budjeti mablag’lari	“Xorazm suv ta’minoti” MCHJ	“Xorazm suv ta’minoti” MCHJ o’z mablag’lari	“Xorazm suv ta’minoti” MCHJ, tuman hokimligi
2	Ichki ko’chalarni qurish va ta’irlash	Xorazm “Mintaqaviy yo’llarga buyurtmachi xizmati” davlat unitar korxonasi	Respublika byudjeti mablag’lari	Tuman (shahar) obodonlashtirish boshqarmalari	Xorazm viloyat, tumanlar va shaharlar mahalliy budjetlari hamda ularning qo’shimcha manbalari	Avtomobil yo’llari qo’mitasi Xorazm viloyati hududiy boshqarmasi, tuman hokimligi
3	Umumfoydalanishdagi avtomobil yo’llarini qurish va ta’irlash	Avtomobil yo’llari qo’mitasi Xorazm viloyati hududiy boshqarmasi	Respublika budjeti mablag’lari	Avtomobil yo’llari qo’mitasi Xorazm viloyati hududiy boshqarmasi	Respublika budjeti mablag’lari	Avtomobil yo’llari qo’mitasi Xorazm viloyati hududiy boshqarmasi, tuman hokimligi
4	Umumta’lim maktablarini qurish va ta’irlash	Xorazm viloyati hokimligi huzuridagi “Yagona buyurtmachi xizmati” injiniring kompaniyasi	Xorazm viloyat, tumanlar va shaharlar mahalliy budjetlari hamda ularning qo’shimcha manbalari	Xorazm viloyati xalq ta’lim boshqarmasi	Xorazm viloyati xalq ta’limi boshqarmasiga davlat byudjetidan ajratilgan mablag’lar	Xorazm viloyati xalq ta’lim boshqarmasi, tuman hokimligi
5	Maktabgacha ta’lim tashkilotlarini qurish va ta’irlash	Xorazm viloyati hokimligi huzuridagi “Yagona buyurtmachi xizmati” injiniring kompaniyasi	Xorazm viloyat, tumanlar va shaharlar mahalliy byudjetlari hamda ularning qo’shimcha manbalari	Xorazm viloyati maktabgacha ta’lim ta’lim boshqarmasi	Xorazm viloyati maktabgacha ta’lim boshqarmasiga davlat byudjetidan ajratilgan mablag’lar	Xorazm viloyati maktabgacha ta’lim boshqarmasi, tuman hokimligi

6	Sog'liqni saqlash muassasalarini qurish va ta'mirlash	Xorazm viloyati hokimligi huzuridagi "Yagona buyurtmachi xizmati" injiniring kompaniyasi	Xorazm viloyat, tumanlar va shaharlar mahalliy byudjetlari hamda ularning qo'shimcha manbalari	Xorazm viloyati sog'liqni saqlash ta'lim boshqarmasi	Xorazm viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasiga davlat byudjetidan ajratilgan mablag'lar	Xorazm viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasi, tuman hokimligi
7	Mahalla fuqarolari yig'inlari binolari va mahalla guzarlarini qurish va ta'mirlash	Tuman hokimliklari	Xorazm viloyat, tumanlar va shaharlar mahalliy byudjetlari hamda ularning qo'shimcha manbalari	Mahalla fuqarolar yig'ini	Mahalla fuqarolar yig'iniga ajratilgan mablag'lar	Xorazm viloyati mahalla va nuroniylarni qo'llab-quvvatlash boshqarmasi, tuman hokimligi
8	Ko'p kvartirali uy-joylarni yaxshilash	Xususiy uy-joy mulkdorlari shirkatlari va boshqaruv kompaniyalari	Uy-joy kommunal xo'jaligini rivojlantirish jamg'armasi, tijorat banklari kreditlari, xususiy uy-joy mulkdorlari shirkatlari va boshqaruv kompaniyalari o'z mablag'lari	Xususiy uy-joy mulkdorlari shirkatlari va boshqaruv kompaniyalari	Uy-joy kommunal xo'jaligini rivojlantirish jamg'armasi, xususiy uy-joy mulkdorlari shirkatlari va boshqaruv kompaniyalari o'z mablag'lari	Xorazm viloyati uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish boshqarmasi, tuman hokimligi
9	Yakka tartibdagi uy-joylarni qurish va ta'mirlash	Aholi (mulk egalari)	Aholi, homiylar va tijorat banklari kreditlari mablag'lari	Aholi (mulk egalari)	Aholi (mulk egalari) o'z mablag'lari	Xorazm viloyati mahalla va nuroniylarni qo'llab-quvvatlash boshqarmasi, tuman hokimligi
10	Elektr energiyasi ta'minoti ob'ektlarini qurish va ta'mirlash	"Xorazm hududiy elektr tarmoqlari" AJ	"Xorazm hududiy elektr tarmoqlari" AJ o'z mablag'lari	"Xorazm hududiy elektr tarmoqlari" AJ	"Xorazm hududiy elektr tarmoqlari" AJ o'z mablag'lari	"Xorazm hududiy elektr tarmoqlari" AJ, tuman hokimligi
11	Tabiiy gaz ta'minoti ob'ektlarini qurish va ta'mirlash	"Hududgaz Xorazm" GTF	"Hududgaz Xorazm" GTF o'z mablag'lari	"Hududgaz Xorazm" GTF	"Xorazm hududgazta'minot" AJ o'z mablag'lari	"Hududgaz Xorazm" GTF, tuman hokimligi
12	Optik tolali aloqa tarmoqlarini qurish	"O'ztelekom" AK Xorazm filiali	"O'ztelekom" AK Xorazm filiali o'z mablag'lari	"O'ztelekom" AK Xorazm filiali	"O'ztelekom" AK Xorazm filiali o'z mablag'lari	"O'ztelekom" AK Xorazm filiali, tuman hokimligi
13	Ichki irrigatsiya tarmoqlarini qurish va ta'mirlash	Tuman (shahar) obodonlashtirish boshqarmalari	Xorazm viloyat, tumanlar va shaharlar mahalliy budjetlari hamda ularning qo'shimcha manbalari	Tuman (shahar) obodonlashtirish boshqarmalari	Xorazm viloyat, tumanlar va shaharlar mahalliy budjetlari hamda ularning qo'shimcha manbalari	Chap qirg'oq amudaryo ITXB, tuman hokimligi
14	Piyodalar yo'laklarini qurish va ta'mirlash hamda boshqa obodonlashtirish ishlarini amalga oshirish	Tuman (shahar) obodonlashtirish boshqarmalari	Xorazm viloyat, tumanlar va shaharlar mahalliy budjetlari hamda ularning qo'shimcha manbalari	Tuman (shahar) obodonlashtirish boshqarmalari	Xorazm viloyat, tumanlar va shaharlar mahalliy budjetlari hamda ularning qo'shimcha manbalari	Tuman hokimligi

15	Ichki xo'jalik avtomobil yo'llaridagi tungi yoritish tizimlarini qurish va ta'mirlash	Tuman obodonlashtirish boshqarmalari	Xorazm viloyat, tumanlar va shaharlar mahalliy budjetlari hamda ularning qo'shimcha manbalari	Tuman (shahar) obodonlashtirish boshqarmalari	Xorazm viloyati, tumanlar va shaharlar mahalliy byudjetlari hamda ularning qo'shimcha manbalari	Tuman hokimligi
16	Umumfoydalanishdagi avtomobil yo'llarida tungi yoritish tizimlarini qurish va ta'mirlash	Avtomobil yo'llari qo'mitasi Xorazm viloyati hududiy boshqarmasi	Respublika budjeti mablag'lari	Avtomobil yo'llari qo'mitasi Xorazm viloyati hududiy boshqarmasi	Respublika budjeti mablag'lari	Avtomobil yo'llari qo'mitasi Xorazm viloyati hududiy boshqarmasi, tuman hokimligi
17	Avtobekatlar qurish va ta'mirlash	Xorazm viloyati transport boshqarmasi	Xorazm viloyati transport boshqarmasining budjetdan tashqari mablag'lari, tadbirkorlar mablag'lari	Xorazm viloyati transport boshqarmasi	Transport vazirligining budjetdan tashqari mablag'lari, tadbirkorlar mablag'lari	Xorazm viloyati transport boshqarmasi, tuman hokimligi
18	Chiqindixonalar tashkil etish va maishiy chiqindilarni olib chiqib ketish	"Toza hudud" DUK, xususiy sheriklar - tadbirkorlik sub'ektlari (klasterlar)	"Toza hudud" DUK, xususiy sheriklar - tadbirkorlik sub'ektlari (klasterlar) o'z mablag'lari	"Toza hudud" DUK, xususiy sheriklar - tadbirkorlik sub'ektlari (klasterlar)	"Toza hudud" DUK, xususiy sheriklar - tadbirkorlik sub'ektlari (klasterlar) o'z mablag'lari	Xorazm viloyati ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish boshqarmasi, tuman hokimligi
19	Kichik turdagi ishlab chiqarishlar tashkil etish	Aholi, tashabbuskor tadbirkorlar	Aholi va tashabbuskor tadbirkorlar mablag'lari, tijorat banklari kreditlari	Aholi, tashabbuskor tadbirkorlar	Aholi va tashabbuskor tadbirkorlar mablag'lari, tijorat banklari kreditlari	Xorazm viloyati investitsiyalar va tashqi savdo boshqarmasi, tuman hokimligi
20	Maishiy xizmat ko'rsatish markazlari va savdo shoxobchalarini tashkil etish	Aholi, tashabbuskor tadbirkorlar	Aholi va tashabbuskor tadbirkorlar mablag'lari, tijorat banklari kreditlari	Aholi, tashabbuskor tadbirkorlar	Aholi va tashabbuskor tadbirkorlar mablag'lari, tijorat banklari kreditlari	Xorazm viloyati iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish boshqarmasi, tuman hokimligi
21	Mahallalar hududlarida daraxt ko'chatlari ekish	Mahalla fuqarolar yig'inlari	Aholi, tashabbuskor tadbirkorlar va homiylar mablag'lari	Mahalla fuqarolar yig'inlari	Daraxtlarni hudud aholisi tomonidan doimiy parvarishlash, shu jumladan ushbu ishlarni xashar yo'li bilan tashkil etish	Xorazm viloyati ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish boshqarmasi, Xorazm viloyati o'rmon xo'jaligi boshqarmasi, Xorazm viloyati mahalla va nuroniylarni qullab-quvvatlash boshqarmasi, tuman (shahar) hokimliklari