



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 16 . К .2022 г. № 1

между ООО "GIGANT PROEKT" и Койликул тумани Халк таълими булими (МБ) на общую сумму **607000000,00**

Глава 075
Казначейский лицевой счёт 100022860352187092100075057

| Наименование месяцев 2022 г. | 7092100075 | | | (в сумах) |
|---------------------------------|-----------------------|--|--|-----------------------|
| | 4233900 | | | Всего |
| Январь | | | | |
| Февраль | | | | |
| Март | | | | |
| Апрель | | | | |
| Май | 607 000 000,00 | | | 607 000 000,00 |
| Июнь | | | | |
| Июль | | | | |
| Август | | | | |
| Сентябрь | | | | |
| Октябрь | | | | |
| Ноябрь | | | | |
| Декабрь | | | | |
| Всего за год | 607 000 000,00 | | | 607 000 000,00 |

Всего 607000000,00 сум

Алты жуз жети миллион сум 00 тийин

сумма прописью

Из вышеуказанной суммы _____ сум или _____%*** от общей суммы договора подлежат предоплате в _____ мес. 20__ г.

(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _____% , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика



М.П.

М. Даулбаев
(подпись)

Даулбаев Муратбай Жанабаевич

Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

Базарбаев
(подпись)

Базарбаев Бахытбай Абатбаевич

Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

Получил работник заказчика

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

«Канлыккульское РайОНО» в лице М.Даулбаева действующего на основании устава, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны и ООО «GIGANT ПРОЕКТ» в лице директора Р.Хожанизова действующий на основании устава именуемый в дальнейшем Подрядчик с другой стороны заключили настоящий договор Текущий ремонт школы №10 (ограждение, благоустройство и уборная 8 очко) Канлыккульского района.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего договора выполнить общестроительные работы согласно проектно-сметной документации (ПСД), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения строительных работ, принять их и производить оплату.

II. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

Стоимость работ выполняемых Подрядчиком по настоящему договору составляет 607 000 000 (Шестьсот семь миллионов) сум с учетом НДС.

Стоимость работ является окончательной и не подлежит изменению.

При наличии соответствующих обоснований перечисленные изменения оформляются дополнительным соглашением к договору между Заказчиком и Подрядчиком.

III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

По настоящему договору Подрядчик для выполнения работ, предусмотренных в разделе II настоящего договора обязуется;

- выполнит своими и (или) привлеченными силами и строительными материалами все работы в объемах и сроки, предусмотренных в настоящем договоре и сдать работы Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора;

- поставить на строительную площадку необходимые материалы, изделия, конструкции, оборудование и комплектующие изделия, строительную технику, осуществит их приёмку, разгрузку, складирование и хранение;

- обеспечить выполнение на строительной площадке необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды.

Подрядчик несет полную имущественную ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение всех работ собственными силами и субподрядчиками и силами объекта по настоящему договору.

IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется, предоставит в трехдневный срок со дня подписания настоящего договора Подрядчику по акту, на период строительства объекта и до его завершения, строительную площадку, пригодную для производства работ, согласно приложению к настоящему договору;

Передать ПСД рабочие чертежи;

Организовать постоянный архитектурно-строительный надзор за ходом выполнения работ, соблюдением Подрядчиком принять договорных обязательств и иных функций, оговоренных настоящим договором, обеспечить приемку от Подрядчика законченных работ;

Текущие платежи за фактически выполненные Подрядчиком работы производит ежемесячно до 15 числа следующего за отчетным месяцем с пропорциональным утверждением ранее оплаченного аванса; выполнит в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим договором;

Если Заказчик не выполнит в сроки все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором, что приведет к задержке выполнения работ по производству работ, то

Подрядчик имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период, и он освобождается на этот период от уплаты штрафа за просрочку объекта в эксплуатацию. В этом

случае у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств заказчиком, то он письменно сообщит Заказчику размер дополнительных расходов с подтверждением их документами, после чего стороны договорятся о сроках и форме возмещения дополнительных расходов Подрядчика. Заказчик оставляет за собой право приобретения материалов и оборудования в рамках проекта.

V. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата вступления договора в силу: начало « 16 » май 2022 года
окончание « 14 » июль 2022 года.

Подрядчик приступает к выполнению работ со дня поступления первого авансового платежа и закончит работы в течении 60 дней.

Подрядчик может приступить к выполнению подрядных работ со дня регистрации договор в Казначейских подразделениях.

VI. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 30% от общей стоимости работ по договору. Подрядчик сохраняет за собой право собственности на объект до сдачи его в эксплуатацию по настоящему договору.

В случае невыполнения Заказчиком принятых настоящим договором на себя обязательств в течение тридцати дней со дня вступления договора в силу Подрядчик имеет право требовать внесения изменений в договор, письменно уведомив об этом Заказчика в порядке, установленном законодательством.

VII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Заказчик назначает на строительной площадке своего представителя-технического аудитора, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор за качеством выполняемых работ.

Технический аудитор имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и договора.

Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте в соответствии с проектом производства работ и по своим планам и графикам, увязанным со сроками, указанными в разделе VI настоящего договора. Заказчик одновременно с актом о передаче строительной площадки передает Подрядчику документы об отводе для складирования излишнего грунта и строительного мусора.

Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик. Подрядчик гарантирует, что строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия, конструкции и системы, принимаемые им для строительства, будут соответствовать качеством спецификациям, указанным в проектной документации.

Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Подрядчиком и (или) субподрядчиками работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы с обеспечением их надлежащего качества. В случае не исправления Подрядчиком в согласованный срок некачественно выполненных работ он возмещает заказчику убытки, причиненные в связи с просрочкой их устранения.

VIII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Подрядчик обеспечит надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории огражденной площадки от начала работ до завершения строительства и приемки Заказчиком законченного строительством объекта.

Ответственность за сохранность построенных зданий и сооружений, а также материалов, оборудования и другого имущества после приемки объекта несет Заказчик.

IX. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС- МАЖОР)

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно периоду, в течение обстоятельств. Если стороны не могут договориться в течение двух месяцев, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.

X. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

Приемка законченного строительством объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленным порядком, действующим на дату подписания договора, а также согласно установленным правилам приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов.

Приемка объектов производится в течение 5-дней со дня получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика об их готовности к вводу в эксплуатацию.

С момента приемки объект переходит в собственность Заказчика.

XI. ГАРАНТИИ

Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и строительными нормами, правилами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

XII. ГАРАНТИИ

Заказчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях задержка Подрядчиком после вступления договора в силу начала строительства более чем на один месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;

Несоблюдение Подрядчиком графика производства работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в настоящем договоре, увеличивается более чем на один месяц.

Подрядчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях:

Приостановка Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц;

По другим основаниям в соответствии с законодательством.

При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенное строительство в месячный срок передается заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ

XIII. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон договорных обязательств виновная сторона:

Возмещает другой стороне причиненные убытки;

Несет иную ответственность в порядке предусмотренном Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» другими актами законодательствами и настоящим договором.

XIV. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Не урегулированные сторонами спорные вопросы, возникающие при исполнении и расторжении договора, а также при возмещении причиненных убытков, рассматриваются в установленном законодательством порядке экономическим судом.

XV. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, доверенности между сторонами, касающиеся договора, теряют силу.

Подрядчик не имеет право продать или передать рабочую документацию на строительство объекта или отдельные его частей какой-либо третьей стороне без письменного разрешения Заказчика, кроме субподрядчиков.

Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

Настоящий договор заключен в 2-экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

XVI. ПРОТИВ КОРРУПЦИИ

При выполнении своих обязательств по Соглашению Стороны соблюдают правила противодействия коррупции, в том числе соблюдение действующего законодательства; то есть они, их сотрудники, являются аффилированными друг другу или физическими лицами, бенефициарами и партнерами, подрядчиками при выполнении контракта подкуп или подкуп работника организации с государственным участием, материального или нематериальных выгод следует избегать.

Стороны принимают меры для предотвращения таких действий гарантирует приемку. Стороны обязаны незамедлительно письменно уведомить о нарушении антикоррупционных правил или появлений обоснованных подозрений.(по электронной почте) или по горячей линии (78 150 26 03), чтобы уведомить друг друга берет. В этом случае стороны вправе запросить письменное объяснение для прояснения ситуации.

Сторона, получившая заявление, может дать объяснение или высказать свое мнение в течение 10 (десяти) рабочих дней.

Устранение риска коррупции при несоблюдении требований настоящей главы, в том числе в установленный срок.

Если меры, принятые сторонами, не приводят к снижению уровня коррупции, другая сторона имеет право расторгнуть договор или приостановить его исполнение.

Стороне, требующей одностороннего расторжения договора по основаниям, указанным в данном разделе.

Возмещение ущерба производится в порядке, установленном законодательством настоящей главы сторона, нарушившая свои обязательства, понесет убытки в результате одностороннего расторжения договора имеет права требовать компенсации.

XVI. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

Подрядчик

ООО «GIGANT PROEKT»

Адрес: РК Канлыккульский район,

ул. Гарезизлик б/н

Тел. 99 136 66 77

ИНН: 305 979 992

р/с: 20208000100966829001

МФО 01139

«Инфин банк» г. Нукус

Заказчик

Канлыккульское РайОНО

Адрес: РК Канлыккульский район,

ул. Гарезизлик б/н

Тел (61) 332-10-72

ИНН: 200 386 124

д/с 100022860352187092100075057

ОХОНК

Единый казначейский счет Мин Фин. РУз

р/с 2340 2000 3001 0000 1010

Центрбанк Ташкент

МФО 00014 МНН 201 122919

Р.Хожаниязов

М.Даулбаев



Юрист: _____



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektidan yagona davlat reyestriga

"GIGANT PROEKT" Mas'uliyat cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning / tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli, ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"GIGANT PROEKT" MChJ

(Yuridik shaxsning qayd etilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish), boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

14.01.2019

666535

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi

(Sana va vaqt birligi)

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR)

305979992

Tashkiliy-huquqiy shakli

Mas'uliyat cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi

Qoraqalpog'iston Respublikasi, Qanliko I tumani, GAREZZILIK, RAQAMSIZ UY

Guvohnoma

Qoraqalpog'iston Respublikasi, Qanliko I tumani, DAVLAT XIZMATLARI MARKAZI

tomonidan berilgan

(Ro'yxatlash shaxsining ismiga tegishli)



**QANLIKÓL RAYONÍ YURIDIKALÍQ XIZMET KÓRSETIW ORAYÍNÍN
YURIDIKALÍQ ÁHMÍYETKE ÍYE HÚJJETLERDÍN NIZAM
HÚJJETLERINE MUWAPÍQLÍGÍ HAQQÍNDAGÍ HUQÍQÍY JUWMAG'Í**

№ IG63811404

2022-jil 16-may

Qanlikól rayoni

1. **Joybar túri:**Shártnama.
2. **Joybar ataması:** Qanlikól rayoni Xalıq bilimlendiriw bóliminiń GIGANT PROEKT JShJ ortasındaǵı 1 -sanlı shártnaması.
3. **Joybardı islep shıǵıwshı hám kiritilgen sáne haqqında maǵlıwmat:** Qanlikól rayoni Xalıq bilimlendiriw bólimi tárepinen 2022-jil 16-may kúni kiritilgen.
4. Hújjet joybarı Ózbekstan Respublikası Puqaralıq kodeksi hám 1998-jil 29-avgusttaǵı “Xojalıq júritiwshı subiektler iskerliginiń shártnamalıq huqıqıy bazası haqqında”ǵı 670-I-sanlı Nızamı talapları tiykarında islep shıǵılǵan shártnamanı dúziw maqsetke muwapıq.

Oray bashǵı



J.Otemisova



**Qanlikol RXBB “Tovar-materialliq zapaslar ham islerdi (xizmetlerdi) satip aliv boyinsha tanlaw komissiyasi”niñ eñ jaqsı usınlardı tañlap aliv boyinsha ótkerilgen
____-sanlı májlis bayanlaması**

2022-jil “16” may

Qanlikol rayoni

| Qatnasıwshılar | (F.I.Sh) | (Lawazımı) |
|--------------------|---------------|---|
| Komissiya baslıgı | M.Daulbaev | Qanlikol RXBB, baslıgı, isshi topar baslıgı |
| Komissiya aǵzaları | J.Sadikov | Qanlikol RXBB, AOEXB injeneri, isshi topar baslıgı orınbasarı |
| | B.Bazarbaev | Qanlikol RXBB, bas esapshısı |
| | Sh.Shamuratov | Qanlikol RXBB, únemlewshi |
| | I.Oralbaev | Qanlikol RXBB, AOEXB qániygesi |
| | G.Baymuratova | Qanlikol RXBB, shartnamalar boyinsha esapshi |

KÚN TÁRTIBI:

Qanlikol rayonlıq 10-sanlı ulıwma orta bilim beriw mektebinde qurılıs oñlaw jumısların alıp barıp atırǵan qurılıs mákemesiniñ hújjetleri menen tanısıp shıǵıw haqqında

M.Daulbaev, J.Sadikov, B.Bazarbaev h.t.b.

Kún tártibindegi másele boyinsha Tañlap alıw komissiyası baslıgı M.Daulbaev májliste tañlaw komissiyasınıñ 5 aǵzasınan 5 adam tolıq qatnasıp atırǵanlıǵın ayıp ótip, tañlaw komissiyası májlisin ashıq dep jariyaladı.

Tañlaw komissiyası xatkeri tañlaw komissiyasına tómendegi maǵlıwmatlardı usındı:

Ózbekstan Respublikasınıñ 2021-jıldıñ 22-apreldegi 684-sanlı “Mámleketlik satıp alıwlar haqqında»ǵı Nızamınıñ (tekstte keyingi orınlarda- Nızam) 58-statyasına muwapıq eñ jaqsı usınlardı tañlap alıw hám ótkeriliwi haqqında arnawlı informaciya portalında (<http://dxarid.uzex.uz/>) da-ǵaza tañlaw qatnasıwshılarınan hújjetlerdi qabil etiw múddeti tamamlanıwınan 5 (bes) jumıs kún aldın mámleketlik buyırtpashı tárepinen jeke kabineti arqalı jaylastırılǵan 2022-jıl 4-may kúngi 80552-sanlı lot boyinsha 2022-jıl 11-may kúnine hesh qanday shaǵım kelip túspegen.

Ózbekstan Respublikasınıñ “Mámleketlik satıp alıwlar haqqında»ǵı Nızamı talaplarına hámde joqarı kórsetilgen maǵlıwmatlardı esapqa alıp Tañlaw komissiyası

Q A R A R E T E D I :

1. Qanlikol rayonlıq 10-sanlı mektebi imaratına jeñil remont jumısların ámelge asırıw ushın ótkerilgen tañlap alıwda tañlaw hújjetleri xám shártleri boyinsha eñ jaqsı shártlerdi usınǵan hám “Tañlap alıw jenimpazı” dep tabılǵan "GIGANT PROEKT" JShJ 607 000 000 swm(*altı júz jeti million*) (QQS penen birge) menen shártname dúzilsin.

2. Jeñimpaz mekeme tañlap alıw shártleri tiykarında shártname dúziwden bas tartqan jaǵdayda shártname dúziw huquqına iye etip keyingi qatnasıwshı (rezerv) "BRIGADIR" ChP belgilensin. Bunda jeñimpaz qatnasıwshı usınis etken summasınan aspaǵan muǵdarda shártname dúziw múmkinligi belgilep qoyılsın.

3. Nı́zam talaplarına muvafıq tańlaw qatnasıwshılarınıń usınısların kórip shıǵıw hám bahalaw múddeti usınıslar beriw tamam bolıwınan 10 (on) kúninen asıp ketiwi múmkin emesligi maǵlıwmat ushın qabıl etilsin.

4. Mekemenin bas esapshısı – B.Bazarbaevqa: tańlap alıw juwmaǵı boyınsha tańlaw jeńimpazı menen shártname xújjetlerin tayarlaw xámde shartname dúzilgenen soń 3 (úsh) jumıs kúni ishinde arnawlı informaciya portalına (www.xarid.uz) jaylastırıw tapsırılısın.

5. Tańlaw komissiyası xatkeri (J.Sadıkov), usı tańlap alıwǵa tiyisli barlıq xújjetlerdi belgilengen tártipte saqlanıwın támiyinlesin.

Qatnasıwshılar imzası

(F.I.Sh)

(Lawazımı)




J.Sadıkov

Qanlıkól RXBB, AOEXB injeneri, ishhi topar baslıǵı orınbasarı



B.Bazarbaev

Qanlıkól RXBB, bas esapshısı



Sh.Shamuratov

Qanlıkól RXBB, únemlewshi



I.Oralbaev

Qanlıkól RXBB, AOEXB qániygesi



G.Baymuratova

Qanlıkól RXBB, shartnamalar boyınsha esapshı