



14.05.2022 даги

SEVINCH STROY SERVIS МЧЖ ва Мирзачул туман Хоқимлиги ўртасида 638500000,00 сўм умумий суммага
тузилган 1 - сонли шартномага

ТЎЛОВЛАР ЖАДВАЛИ*

Боб 018
Шахсий ғазна ҳисобварақ 401722860082237013990018005

сўмда

2022 й. ойлар номи.	Харажатлар тури** (бюджет таснифининг тегишли коди)			Жами
	4233900			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май	638 500 000,00			638 500 000,00
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Жами йил бўйича	638 500 000,00			638 500 000,00

Жами 638500000,00 сўм

Олти юз ўттиз саккиз миллион беш юз минг сўм 00 тийин

сумма сўз билан

Юқоридаги кўрсатилган суммадан 191550000,00 сўм ёки 30,00%*** шартноманинг умумий суммасидан
_____ % ***2022 йили ойда тўланиши лозим.


(*) — бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан ғазначилик бўлинмасига икки нусхада тақдим этилади;

(**) — бўлим, кичик бўлим ва харажат моддаси кўрсатилади;

(***) — Юқоридаги кўрсатилган суммадан ойда _____ % жорий ойнинг _____ санасигача ҳар ойда олдиндан тўланиши лозим (ушбу сатр бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан коммунал хизматлар кўрсатиш, алоқа хизматлари ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган ҳар ой доимий равишда товарлар (ишлар, хизматлар) етказиб бериш шартномалари бўйича олдиндан тўловни амалга ошириш ҳолларида тўлдирилади).

Буюртмачи раҳбари

М.Ў.



(имзо)

М. Маллаев

Ф.И.Ш.

Буюртмачи бош бухгалтери

(имзо)

О. Базарбаев

Ф.И.Ш.

Ғазначилик бўлинмасининг
ходими қабул қилди

(имзо)

Буюртмачи ходими
қабул қилди

(имзо)

«__» _____ 20__ й.

«__» _____ 20__ й.

ДОГОВОР ПОДРЯДА №1

г. Гагарин

«14» май 2022г.

Мирзачул тумани Ипак йўли ҚФЙ да жойлашган маҳалла стадионини жорий таъмирлаш в лице М. Мамабев, действующего на основании низоми, именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с одной стороны и «SEVINCH STROY SERVIS» МЧЖ, в лице директора Норбоев Х.А. действующего на основании Устава и именуемого в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», с другой стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «ЗАКАЗЧИК» поручает, а «ПОДРЯДЧИК» принимает на себя выполнение ремонтных работ на объекте:

«Мирзачул тумани Ипак йўли ҚФЙ да жойлашган маҳалла стадионини жорий таъмирлаш»

1.2. «ЗАКАЗЧИК» обязуется принять и своевременно оплатить эти работы.

2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА

2.1. Стоимость всех поручаемых «ПОДРЯДЧИКУ» работ устанавливается на основании «Временного положения о нормативном определении стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах», утвержденного ПКМ РУз №261 от 11.06.2003 г. и ПКМ РУз №54 об утверждении «Положения о составе затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг)».

2.2. Стоимость всех поручаемых работ на основании проектно-сметной документации составляет:

638 500 000 (Олти юз ўттиз саккиз миллион беш юз минг) сўм с учетом НДС

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Все поручаемые работы выполняются в сроки, предусмотренные графиком производства работ.

3.2. Устанавливаются следующие сроки начала и окончания работ:

НАЧАЛО - со дня поступления на р/с предоплаты.

ОКОНЧАНИЕ - «30» июн 2022г.

3.3. В случае, если в ходе выполнения работ возникает необходимость внести изменения в сроки производства и объема работ по графику, то такие изменения должны совершаться по соглашению сторон и оформляется Дополнительным соглашением к Договору.

4. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

4.1. Все выплаты «ПОДРЯДЧИКУ» по настоящему Договору осуществляются в национальной валюте Республики Узбекистан – СУМ.

4.2. Условия оплаты:

- «ЗАКАЗЧИК» оплачивает «ПОДРЯДЧИКУ» аванс в размере 30% от договорной стоимости настоящего Договора;

- Оставшуюся 70% оплаты по настоящему Договору «ЗАКАЗЧИК» оплачивает «ПОДРЯДЧИКУ» на основании представленных счетов-фактур за фактически выполненные объемы работ.

4.3. Все ежемесячные расчеты за выполненные «ПОДРЯДЧИКОМ» объемы работ осуществляется «ЗАКАЗЧИКОМ» по счетам-фактурам в текущих ценах. «ЗАКАЗЧИК» ежемесячно удерживает соответствующую долю выданного аванса, пропорционально сумме выполненных работ. Счет-фактура на выполненные объемы работ «ПОДРЯДЧИКА» подписывается в обязательном порядке «ЗАКАЗЧИКОМ» до 25 числа отчетного месяца.

4.4. Выплаты текущих платежей осуществляются в течении 7 (семи) календарных дней после подписания счетов-фактур выполненных работ за отчетный месяц.

4.5. Приемка работ производится по акту комиссии с участием уполномоченных представителей сторон. В случае, если в процессе обнаружены дефекты, отклонения от проекта, недоделки и т.п. то их наличие отражается в Акте, в котором «ПОДРЯДЧИКУ» предписывается конкретный срок, но не более 10 дней со дня подписания акта, устранить выявленные дефекты.

4.6. Окончательная оплата по данному Договору производится за фактически выполненные и принятые виды, и объемы работ.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

5.1. «ПОДРЯДЧИК» принимает на себя обязательства выполнить поручаемые согласно Договору ремонтно-строительные работы.

5.2. «ПОДРЯДЧИК» обеспечит выполнение ремонтно-строительных работ в срок, предусмотренный графиком производства работ и дополнительных сроков, согласно Дополнений и изменений в процессе работ.

5.3. «ПОДРЯДЧИК» осуществляет в пределах Договора своими силами и средствами разгрузку, приемку, хранение, складирование и транспортировку материалов, изделий.

5.4. «ПОДРЯДЧИК» обеспечит выполнение на строительной площадке необходимых противопожарных мероприятий и мероприятий по технике безопасности труда в период выполнения работ.

5.5. «ПОДРЯДЧИК» представляет график производства работ в 3-х дневной срок, после получения ПСД, обеспечивает своевременное и качественное выполнение ремонтно-строительных работ.

5.6. «ПОДРЯДЧИК» гарантирует, что работы выполнены согласно утвержденным проектам, подписанным документам, чертежам и сметам, с соблюдением действующих строительных норм и правил, а также правил производства и приемки выполненных работ.

6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

6.1. «ЗАКАЗЧИК» передает «ПОДРЯДЧИКУ» до начала работ в утвержденном порядке, проектно-сметную документацию в трех экземплярах, необходимое количество чертежей, в случае работы «листа». «ЗАКАЗЧИК» до начала работ предоставляет «ПОДРЯДЧИКУ» объемы работ, а в процессе выполнения их представляет «ПОДРЯДЧИКУ» утвержденную смету.

6.2. «ЗАКАЗЧИК» представляет «ПОДРЯДЧИКУ» согласованную ремонтную площадку для производства работ.

6.3. До начала строительных работ «ЗАКАЗЧИК» представляет «ПОДРЯДЧИКУ», освобожденный от мебели, оборудования и инвентаря объект.

6.4. «ЗАКАЗЧИК» обеспечит приемку выполненных «ПОДРЯДЧИКОМ» работ в срок до 25 числа текущего месяца, проверит и оформит счета-фактуры в течении 3 дней.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. При невыполнении или ненадлежащим выполнением обязательств по настоящему Договору «ЗАКАЗЧИК» и «ПОДРЯДЧИК» несут имущественную ответственность в соответствии с Законом РУЗ «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов», ПКМ РУЗ №395 от 12.09.2003 г.

7.2. За задержку начала приемки завершенного объекта «ЗАКАЗЧИК» уплачивает «ПОДРЯДЧИКУ» пеню в размере 0,1% от базовой договорной цены за каждый день просрочки, но не более 50 процентов от суммы настоящего договора.

7.3. За задержку открытия финансирования свыше 20 дней — «ЗАКАЗЧИК» уплачивает «ПОДРЯДЧИКУ» штраф в размере 0,1% от минимальной заработной платы за каждый день задержки.

7.4. За несвоевременное окончание строительства объекта «ПОДРЯДЧИК» уплачивает «ЗАКАЗЧИКУ» пеню в размере 0,4% от базовой договорной цены за каждый день просрочки.

7.5. За задержку устранения недоделок и дефектов в работах «ПОДРЯДЧИК» уплачивает «ЗАКАЗЧИКУ» штраф в размере 1-кратной минимальной заработной платы за каждый день не устранения их.

8. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку, недоставку или невыполнение обязательств, обусловленные или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, эмбарго, блокаду, землетрясение, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

8.2. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

8.3. Стороны, которая не исполняет своего обязательств, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору.

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действует на протяжении шести последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий договор может быть расторгнут "ЗАКАЗЧИКОМ", "ПОДРЯДЧИКОМ" путем направления уведомления другой стороны.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. «ЗАКАЗЧИК» и «ПОДРЯДЧИК» примут все меры к разрешению всех споров и разногласий, могущих возникнуть из Настоящего Договора или в связи с ним, дружеским путем.

9.2. В случае, если стороны не придут к соглашению, то все споры и разногласия, за исключением подсудности Общим судом, подлежат разрешению в Экономическом Судом, в соответствии с правилами производства дел указанного Суда.

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь в том случае, если совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

10.2. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории Республики Узбекистан гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков.

10.3. "ЗАКАЗЧИК" вправе расторгнуть договор в следующих случаях:

- задержка "ПОДРЯДЧИКОМ" хода строительства по его вине, когда срок окончания строительства, установленный в договоре, увеличивается более чем на один месяц;
- снижение качества работ, предусмотренных проектом, в результате нарушения "ПОДРЯДЧИКОМ" условий договора.

10.4. "ПОДРЯДЧИК" вправе расторгнуть договор в следующих случаях:

- остановка "ЗАКАЗЧИКОМ" выполнения строительно-монтажных работ по причине, не зависящей от "ПОДРЯДЧИКА" на срок, превышающей десяти дней;
- уменьшение стоимости строительства более чем на 50 % в связи с внесением "ЗАКАЗЧИКОМ" изменений в проектную документацию;
- утрата "ЗАКАЗЧИКОМ" возможности дальнейшего финансирования строительства.

10.5. При расторжении договора по совместному решению "ЗАКАЗЧИКА" и "ПОДРЯДЧИКА" незавершенное строительство передается "ЗАКАЗЧИКУ", который оплачивает "ПОДРЯДЧИКУ" стоимости выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно.

10.6. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Срок гарантии нормальной работы объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается продолжительностью 12 месяцев с момента подписания сторонами акта о приёмке законченного строительством объекта, за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц.

11.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется "ПОДРЯДЧИКОМ" за свой счет.

11.3. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируется двусторонним актом сторон.

11.4. При отказе одной из сторон от составления или подписания акта выполненных работ, для подтверждения стоимости и качества выполненных работ сторонами привлекается квалифицированная экспертиза, которая составит соответствующий акт. Данный акт будет служить основанием для заявления рекламации в Экономическом Суде.

11.5. Ущерб, нанесенный в результате строительства объекта третьему лицу по вине "ПОДРЯДЧИКА", компенсируется "ПОДРЯДЧИКОМ", а по вине "ЗАКАЗЧИКА" - "ЗАКАЗЧИКОМ".

11.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

11.7. Срок действия настоящего Договора с момента подписания по 31 декабря 2022 года.

12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ПОДРЯДЧИК»

«SEVINCH STROY SERVIS» МЧЖ

г. Джизак, махалла А.Темур ул. С.Кучкаров, 20/2.

Тел: 998 90 025 05 50

Р/с 2020 8000 9004 7824 1001

ОАТБ "Алока банк" Джиззакский филиал

МФО 01026

ИНН 303 368 084

ОКЭД 61 110

Директор

Норбоев Х.А.

«ЗАКАЗЧИК»

Мирзачўл туман ҳокимлиги

Жиззах вилояти Мирзачўл тумани Гагарин

шаҳри Ўзбекистон қўчаси 29 уй

тел. 72-312-21-11, факс 72-312-24-47

шхв401722860082237013990018005

Тошкент ш., Марказий банкнинг Тошкент ш.

ХКМ

МФО: 00014

ИНН: 201 000 190

ОКОНХ: 97 600

Туман ҳокими биринчи

ўринбосари

М.Маллаев



Handwritten signature of X. A. Norboev

Handwritten signature of M. Malloev

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 81488 на приобретение Мирзачул тумани
Ипак йули КФЙ да жойлашган махалла стадионини жорий таъмирлаш**

Способ проведения электронный

Дата 12.05.2022

Время рассмотрения 12.05.2022 19:12

Конкурсная комиссия Мирзачул туман хокимлиги, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	OMONOV JAXONGIR YAXSHIBOYEVICH	Бош мутахассис	1
Секретарь комиссии	ESONOV RAVSHAN ABDIRASUL O'G'LI	Бош мутахассис	1
Член комиссии	ISROILOV BUNYOD MANSUR O'G'LI	Бош мутахассис	1
Член комиссии	RUSTAMOV RASHID KURBANOVICH	Ташкилий назорат гурухи рахбари	1
Член комиссии	IMANOV ISMOIL IBRAGIMOVICH	Хукукшунос	1
Член комиссии	ZAYNIDDINOV RAXMONJON ABDUVALIYEVICH	Хоким маслахатчиси	1

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 12.05.2022 года № лота 81488.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 46

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту кабинетов, коридоров, лестничных маршей, столовой и стадиона
Подробное описание	Мирзачул тумани Ипак йули КФЙ да жойлашган махалла стадионини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	639 732 156.00
Стартовая сумма	639 732 156.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Корхонанинг тулик юридик манзил банк ва солик реквизити телефон раками гувоҳнома ва солик ИНН кредиторлик карздорлиги тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО NURFAYOZ MESELLARI	25	Такдим килинади	17	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SEVINCH STROY SERVIS MЧЖ	25	Тулик тақдим килинади	15	Экспертная		

Критерий №2 Таъмирлаш ишларини бажариш учун зарурий техника ва малакали ишчи ходимларнинг мавжудлиги ва уларнинг сони тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО NURFAYOZ MEBELLARI	25	Тақдим килинади	14	Экспертная		
SEVINCH STROY SERVIS MЧЖ	25	Корхонамизда 9 нафар малакали мутахассис фаолият олиб боради	17	Экспертная		

Критерий №3 Бажариладиган ишлар муддати сифатига кафолат фаолият тугрисидаги 1-2 шакллар маълумоти хисоб ракамдаги маблагнинг мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО NURFAYOZ MEBELLARI	25	Тақдим килинади	10	Экспертная		
SEVINCH STROY SERVIS MЧЖ	25	Тулик тақдим килинади	16	Экспертная		

Критерий №4 Нуксон далолатномасида курсатилган ишларни сифатли бажарилиши ҳамда маблагининг мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО NURFAYOZ MEBELLARI	25	Тақдим килинади	11	Экспертная		
SEVINCH STROY SERVIS MЧЖ	25	Маблагларимиз етарли даражада	13	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование	Стартовая	Предлагаемая	Дата	Оценка стоимости
--------------	-----------	--------------	------	------------------

участника	сумма	сумма	предложения	(балл)
ООО NURFAYOZ MEBELLARI	639 732 156.00	639 732 156.00	12.05.2022 16:13:15	19.96
SEVINCH STROY SERVIS МЧЖ	639 732 156.00	638 500 000.00	12.05.2022 17:38:47	20.00

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО NURFAYOZ MEBELLARI	41.6	19.96	61.56
SEVINCH STROY SERVIS МЧЖ	48.8	20	68.8

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 81488 от 12.05.2022 года на приобретение Мирзачул тумани Ипак йули КФЙ да жойлашган махалла стадионини жорий таъмирлаш определила победителем:

SEVINCH STROY SERVIS МЧЖ
303368084

и резервный исполнитель: ООО NURFAYOZ MEBELLARI (305334814)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	ISROILOV BUNYOD MANSUR O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	RUSTAMOV RASHID KURBANOVICH	Согласен	
Член комиссии	IMANOV ISMOIL IBRAGIMOVICH	Согласен	
Председатель комиссии	OMONOV JAXONGIR YAXSHIBOYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ZAYNIDDINOV RAXMONJON ABDUVALIYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Мирзачўл тумани Ипак йўли ҚФЙ да жойлашган маҳалла стадионини жорий таъмирлаш учун танлов ўтказиш ҳайъатининг

ТАНЛОВ БАЁНИ №5

14.05. 2022 йил

Мирзачўл тумани

Мирзачўл туман ҳокимлигининг 2020 йил 4-январдаги № 01-сонли буйруғи билан тасдиқланган танлов ҳайъати аъзолари қуйидаги тартибда қатнашдилар.

Ж. Омонов	- Бош мутахассис.
Р. Эсонов	- Бош мутахассис.
Б. Исроилов	- Бош мутахассиси.
Р. Рустамов	- Ташкилий назорат гуруҳи раҳбари
И.Иманов	- Ҳуқуқшунос
Р. Зайниддинов	- Ҳокимнинг маслаҳатчиси.

Мирзачўл тумани Ипак йўли ҚФЙ да жойлашган маҳалла стадионини жорий таъмирлаш учун таклифини билдирган қурилиш фирмалари

ООО «NURFAYOZ MEBELLARI»
«SEVINCH STROY SERVIS» МЧЖ

Ушбу фирмаларда тижорат таклифлари

Маҳсулот ва хизмат турлари	ООО «NURFAYOZ MEBELLARI»	«SEVINCH STROY SERVIS» МЧЖ	
Ипак йўли ҚФЙ да жойлашган маҳалла стадионини жорий таъмирлаш ишлари учун	639 732 156	638 500 000	
ЖАМИ	639 732 156	638 500 000	

КУН ТАРТИБИДА


Мирзачўл тумани Ипак йўли ҚФЙ да жойлашган маҳалла стадионини жорий таъмирлаш ишлари учун танлови ўтказиш, кун тартибидаги масала бўйича ҳайъат раиси Р.Зайниддинов сўзга чиқиб танлов ҳайъати томонидан танловда қатнашаётган фирмаларда бажариладиган иш ва хизматлари, сифати тўғрисидаги маълумотларни ўрганиб чиқилганлигини айтиб ўтди. Мирзачўл туман ҳокимлиги «SEVINCH STROY SERVIS» МЧЖни бажариладиган иш ва хизматлар сифатлилиги, арзонлиги тўғрисида ўз фикрини айтди. Ҳайъат аъзолари ҳам танловда бажариладиган ишларни ўрганиб чиқилган фирмаларларда бажариладиган иш ва хизматлар нархи, сифати бўйича ўз фикр мулоҳазаларини билдиришди. Танлов ҳайъати йиғилиш иштирокчиларининг фикр мулоҳазаларини ўрганиб чиқиб, белгиланган вақт муҳокамада бўлиб, танлов ғолибига ҳеч қандай эътирозлар келиб тушмади.

ҚАРОР ҚИЛАДИ:

Танловда бажариладиган иш ва хизматларни «SEVINCH STROY SERVIS» МЧЖ билан бажариладиган иш ва хизматлар учун шартнома тузишга рухсат берилсин.

Мирзачўл туман ҳокимлиги бош ҳисобчиси туман ҳокимлиги маъмурий биносини таъмирлаш ишлари учун «SEVINCH STROY SERVIS» МЧЖ нинг ҳисоб рақамига шартнома суммасини ўтказиб берилсин.

Ҳайъат аъзолари:



Ж. Омонов

Р. Эсонов

Б.Исроилов

Р.Рустамов

И.Иманов

Р.Зайниддинов



YURIDIK SHAXSNI DAVLAT RO'YXATIDAN O'TKAZISH TO'G'RISIDA

GUVOHNOMA

Reestr № 6407Guvohnoma № 6019

2015 yil «17» iyun

Mazkur guvohnoma Jizzax shahar hokimligi huzuridagi tadbirkorlik sub'yektlarini ro'yxatdan o'tkazish inspeksiyasi tomonidan yuridik shaxs

“SEVINCH STROY SERVIS” mas'uliyati cheklangan jamiyat

ga berildi.

Tashkiliy-huquqiy shakli: _____

TSHST (OПФ)

1152

Mulkchilik shakli: _____

MSHT (ФС)

142

Davlat ro'yxatidan o'tgan kundagi pochta manzili: _____

MHBT (COATO)

1708401

Yuridik shaxs kodi: _____

KTUT (OKPO)

25602705

Asosiy faoliyat turi: _____

XXTUT (OKOHX)

61110

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami: _____

STIR (ИНН)

303 368 084

Qo'shimcha ma'lumotlar: _____



Vakolatli organ boshlig'i: _____