

## ШАРТНОМА № 33

13.05.2022 йил .

Гулистон шаҳри.

Кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритиладиган “Сирдарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” давлат унитар корхонаси номидан Низоми асосида иш кўрувчи директор З.Базаров бир томондан, матнда кейинги ўринларда “Пудратчи” деб юритиладиган «ПМК-128 МЧЖ» Низоми асосида иш кўрувчи раҳбари Н.Осмонов иккинчи томондан, ушбу шартномани туздилар.

### I. ШАРТНОМАНИНГ МАҚСАДИ

1.1. “Пудратчи” ушбу шартнома шартларига мувофиқ Янгиер шаҳардаги Ewe Drive қриб борувчи йулини курлиш ва таъмирлаш ишларини бажариш мажбуриятини олади. “Буюртмачи” эса “Пудратчи”га бажарилиши лозим бўлган ишлар учун тегишли меъёрий хужжатлар ва ташкилот нормативлари асосида тузилган лойиха-смета хужжатларида кўзда тутилган маблағни тўловини амалга ошириш мажбуриятини олади.

### II. ШАРТНОМАНИНГ БАҲОСИ ВА ХИСОБ КИТОБ ТАРТИБИ

2.1. 2022 йил 11-май кунги танловда (ЛОТ рақами № 79930) ғолиб бўлиб бажарилиши лозим бўлган ишлар қиймати ( ҚҚС ва барча солиқлар, йигимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда)га асосан жорий нархларда 163 260 378,00 сўмни ташкил этади.

2.2. Шартнома томонлар ўртасида имзоланиб, манзиллик рўйхати тасдиқланиб молиялаштирилган маблағи аниқлангандан сўнг тегишли Ҳазначилик тизимидан (Уззбо дастури) рўйхатдан ўтиб, маблағ Республика ёки маҳаллий бюджетдан “ Буюртмачи ” махсус ҳисобига туширилганидан сўнг, 10 банк иш кунида “Буюртмачи” томонидан бажариладиган ишлар қийматининг аванс (бўнак) тариқасида 30 % келишилган сумма “Пудратчи”нинг ҳисоб рақамига ўтказиб беради.

2.3. Маблағнинг қолган қисми Республика ёки маҳаллий бюджетдан “ Буюртмачи ” махсус ҳисобига туширилганидан сўнг, “Пудратчи” томонидан топширилган бажарилган ишлар далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар асосида 30 банк иш кунида ўтказиб беради.

2.4. “Пудратчи” томонидан иш тўлиқ бажариб топширилиб, қабул қилиш-топшириш далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар 2022 йилнинг 31 декабр кунига қадар “Буюртмачи” гатопширилиши шарт ҳисобланади. Курсатилган муддатда “Пудратчи” томонидан бажарилган ишлар топширилиши таъминланмаган тақдирда, бажарилган ишлар юзасидан “Буюртмачи” томонидан молиялаштирилиши масаласи қайта куриб чиқилади.

2.5. Бажарилган ишлар учун тўловлар “Буюртмачи” томонидан пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади

### III. ТОМОНЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

“Пудратчи”нинг мажбуриятлари:

3.1. Мазкур шартномага илова қилинадиган бажариладиган ишлар жадвалига асосан биринчи аванс тўлови тушгандан бошлаб ишларни бажаришга киришади ва мазкур шартноманинги ишларни бажариш тўғрисидаги 1-иловасида кўрсатилган жадвал асосида 10 кунда ишларни бажариб топширади.

3.2. Барча ишларни тасдиқланган смета хужжатларига мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган хажмда ва муддатларда бажариш ҳамда “Буюртмачи”га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади.

Объектнинг ижро хужжатларини тўлиқ расмийлаштириш ва буюртмачига топшириш, курилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ишлатилган курилиш материаллари ва ускуналарнинг техник паспортини ва ҳисоб варақ фактуралар (юк хати)дан нусха тақдим этади.

3.3. “Пудратчи” мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва ёрдамчи пудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун “Буюртмачи” олдида тўлиқ мулкый жавоб беради. “ Пудратчи ” “ Буюртмачи ” олдида ёрдамчи пудратчи ўз мажбуриятларини бажармаганлиги ёки лозим даражада бажармаганлигининг оқибатлари учун ҳам жавобгар бўлади. “ Буюртмачи ” “ Пудратчи ” билан тузган шартномалар бузилиши билан боғлиқ талабларни ёрдамчи пудратчиларга қўймайди.

3.4. “Пудратчи” геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлиқ ўқларининг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида геодезия ишларида хатолар аниқланса, “Пудратчи” тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан амалга оширади.

3.5. Агар беркитилган (ёпилиб кетадиган) ишлар “Буюртмачи”нинг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда ёзма равишда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича “Пудратчи” “Буюртмачи”нинг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра уни тиклашга мажбурдир.

3.6. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача “Пудратчи” курилиш монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтари (журнал)ни юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши акс эттирилади.

2023

“Пудратчи” дафтар (журнал)да “Буюртмачи” томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

3.7. Объект фойдаланишга топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланишига “Пудратчи” тўлиқ жавобгар бўлади.

“Пудратчи”нинг ҳуқуқлари:

3.8. Бажариб бериладиган иш учун олинadиган аванс ҳақ тўланишини мазкур шартноманинг 2.2-бандига кўра, ишни бажариб топширгандан сўнг, мазкур шартноманинг 2.3-бандига кўра тўла ҳажмда ҳисоб китоб қилинишини талаб қилиш.

Бажариб берилган ишни қабул қилиб олиш асоссиз равишда рад этилиши натижасида етказилган зарарни қопланишини талаб қилиш.

3.8. Лойиха-смета ҳужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш ҳажмлари “Пудратчи” томонидан тўлиқ ва сифатли бажарилиб, айрим иш ҳажмлари ва харажатлари смета ҳужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иқтисод қилинса, ушбу маблағни айрим харажатлар бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарни ва қўшимча бажарилиши лозим бўлган иш ҳажмлари харажатларини қоплаш учун объектнинг умумий қиймати доирасида асословчи ҳужжатлар асосида “Буюртмачи”ни хабардор қилган ҳолда йўналтирилиши мумкин.

3.8. “Пудратчи” зарур ҳолларда айрим иш турларини бажарилишида лойиха-смета ҳужжатларида белгиланган машина-механизмлар ўрнига, ўз имкониятлардан келиб чиққан ҳолда, ўриндош машина-механизмлардан фойдаланиши, белгиланган сифат ва технологик жараённинг бузилмаслигини кўрсатувчи сифат лабораторияси ва лойихачи ташкилотнинг тегишли хулосаси асосида амалга оширилиши мумкин.

3.9. Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йўл қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойлarda бажарилган иш ҳажмлари тегишли ўзгартиришлар (корректировка) киритилган ҳолда расмийлаштирилади.

“Буюртмачи”нинг мажбуриятлари:

3.10. Тасдиқланган лойиха-смета ҳужжатлари асосида бажарилган ишларни меъёрий ҳужжатлар талаблари даражасида қабул қилиб олиш.

3.11. Бажарилган ишлар учун ҳақ тўланиши мазкур шартноманинг 2.2-бандига кўра, ишни бажариб топширгандан сўнг, мазкур шартноманинг 2.3-бандига кўра тўла ҳажмда ҳисоб китоб қилинади.

“Буюртмачи”нинг ҳуқуқлари:

3.12. “Пудратчи”дан амалдаги давлат стандартлари ва бошқа меъёрий ҳужжатлар билан таъминлашни талаб қилиш.

3.13. Камчиликларни бепул бартараф этилиши ёки камчиликларни бошқа шахс томонидан тўғриланиши харажатларини қопланишини талаб қилиш.

3.14. “Пудратчи”дан шартномада кўрсатилган ишларини лойиха ҳужжатлари асосида ишни сифатли бажарган ҳолда қабул қилиб олиш.

3.15. “Пудратчи” томонидан ишлатилadиган материаллар ва асбоб ускуналарни иш ҳужжатларига мувофиқлигини назорат қилиш.

3.16. Техник кузатувчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

3.17. Агар “Пудратчи” шартномани амал қилиш муддати давомида белгиланган объектни “Буюртмачи”га топширмаган тақдирда, “Буюртмачи” мазкур шартнома муддатлари тугагандан сўнг, бажарилган ишлар учун маблағ бериш мажбуриятини олмайди.

#### IV. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

4.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажармаса мажбуриятни бажармаган томон иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди.

4.2. “Пудратчи” объектни ўз вақтида топширмаганлиги учун “Буюртмачи”га ҳар бир кечиктирилган кун учун шартнома мажбуриятлари бажарилмаган қисмининг 0,5 %и миқдорида пеня тўлайди. Тўланадиган пенянинг суммаси тўлаб берилган маблағнинг 50 %идан ошмаслиги керак.

4.3. Аниқланган камчилик ва нуқсонлар “Пудратчи” томонидан ўз вақтида бартараф қилинмаса, ёки ишлар умуман бажарилмаси, “Буюртмачи” тўловларни тўхтатиб, лозим даражада, ёки умуман бажарилмаган ишларнинг 20 % и миқдорида жарима ундирилишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

4.4. Бажарилган ишлар учун “Буюртмачи” томонидан ўз вақтида ҳақ тўланмаса, ҳар бир кечиктирилган кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,5 % миқдорида пеня тўлайди. Тўланадиган пеняларнинг умумий суммаси кечиктирилган тўловларнинг 50 % миқдоридан ортмаслиги керак.

4.5. Тўланадиган пеня ва жарималар шартнома мажбуриятларини бузган томон иккинчи томонга ана шу мажбуриятларни бажармаслик оқибатида етказган зарарларни қоплаш жавобгарлигидан озод этилмайди.

4.6. Ушбу шартномада кўзда тутилмаган жавобгарликлар Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги 670-1-сонли “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Қонунининг 25-32 моддлари асосида белгиланади.

## V. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС МАЖОР) ХОЛАТЛАРИ

5.1. Ушбу шартнома бўйича мажбуриятларни тўлиқ ёки қисман бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва бу ҳолатлар шартнома шартларини бажарилишига бевосита таъсир этса томонларнинг жавобгарликдан озод этилиши Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда кўриб чиқилади.

5.2 “ Пудратчи ” нинг мазкур шартномани бажариши учун бошқа шартлашувчи шериклари, ёрдамчи пудратчилар томонидан мажбуриятларнинг бузилиши, мажбуриятни бажариш учун зарур товарларнинг бозорда йўқлиги, “ Пудратчи ” да зарур маблағларнинг бўлмаганлиги форс-мажор ҳолатларига кирмайди.

## VI. ШАРТНОМАНИ ЎЗГАРТИРИШ, БЕКОР ҚИЛИШ ВА НИЗОЛАРНИ ХАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

6.1. Мазкур шартнома белгиланган шаклда томонларнинг ўзаро келишувига мувофиқ ўзгартирилиши ва бекор қилиниши мумкин.

6.2. Шартнома асосида белгиланган маблағни молиялаштирилиши билан боғлиқ муаммолар келиб чиққан тақдирда “ Буюртмачи ” ва “ Пудратчи ” ўзаро келишув асосида шартномага ўзгартириш киритиши мумкинлиги маълумот учун қабул қилинади.

6.3. Мазкур шартнома бўйича юзага келиши мумкин бўлган низо ва келишмовчиликлар ўзаро муҳокама йўллари билан хал этилади. Агарда ўзаро муҳокама йўли билан хал этиш имкони бўлмаса, Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Гулистон туманлараро Иқтисодий суди орқали хал этилади.

## VII. ШАРТНОМАНИ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТЛАРИ

7.1. Шартнома томонлар имзолаб, ҳудудий Ҳазначилик тизимидан (Узазбо дастури) рўйхатдан ўтган кундан кучга кириб, 2022 йил 31 декабргача амал қилади.

7.2. Объектнинг жорий таъмирлаш бўйича маблағ Республика ёки маҳаллий бюджетдан “Буюртмачи” нинг махсус ҳисоб рақамига 2022 йил 31 декабрь кунига қадар ажратилмаган тақдирда мазкур шартноманинг амал қилиш муддати қайта кўриб чиқилади.

7.2. Шартнома 2 нусхада тузилиб, иккала нусхаси ҳам ҳуқуқий жиҳатдан тенг кучга эга.

## VIII. ТОМОНЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ

### “БУЮРТМАЧИ”

Сирдарё минтакавий йулларга буюртмачи  
хизмати давлат унитар корхонаси  
Гулистон ш. Саховат кучаси 1-уй.  
Тел/факс: 236-55-16  
ш/х: 304521860242317045129118002  
СТИР: 207 252 998

Директор

З.Базаров




### “ПУДРАТЧИ”

«ПМК-128 МЧЖ»

Сирдарё вил Гулистон.ш Н.Зокиров кучаси 144.  
АТБ Ипатека банк Гулистон филиали  
Х/Р: 2020 8000 9001 3482 5001  
МФО: 00364  
ИНН: 200323462

Рахбар

Н.Осмонов



## ХУҚУҚИЙ ХУЛОСА.

Ўзаро тузилаётган пудрат шартномасининг шартлари, хусусан, тарафларнинг ҳуқуқлар, мажбуриятлари, кафолатлари, ишларнинг бажариш муддатлари, ҳисоб-китоб ва тўловлар, ишлаб чиқариш, форс-мажор, тугалланган қурилиш объектини қабул қилиш ҳолатлари, шартномани бекор қилиш ҳамда тарафларнинг мулкӣ жавобгарлик асослари, низоларни ҳал қилиш тартиби ва якуний талаблар Фуқаролик кодексининг 26, 27, 28 ва 37-боблари ҳамда “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Қонун талабларига мос келади, шартнома тузувчи шахслар шартномани имзолаш ҳуқуқига эга, шартномани имзоласа бўлади деб ҳисоблайман.

Сирдарё МИБХ ДУК  
Бош юрисконсульти:-

Ф.Х.Усаров

" " 2022 йилдаги №  
Шартномага 2-илова

Объект: Сирдарё вилояти Янгиер шаҳардаги Ewe Drive қриб борувчи йулини қурлиш ва таъмирлаш

**МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ**

№	Молиялаштириш шартлари	Жами	Шундан				2022 йил
			апрел	май	июн	июл	
1	30 % ҳажмидаги бунақ	48 978 113		48 978 113			48 978 113
2	70 % ҳажмда жорий молиялаштириш	114 282 265		114 282 265			114 282 265
3	<b>Жами:</b>	<b>163 260 378</b>		<b>163 260 378</b>			<b>163 260 378</b>

"Буюртмачи"



"Пудратчи"



" " 2022 йилдаги №  
Шартномага 1-илова

**БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ**  
Пудратчи ташкилот: «ПМК-128 МЧЖ»

№	Иш тури	Жами	Шундан				Жами суммаси
			апрел	май	июн	июл	
1	Қурилиш монтаж ишлари	141 965 546		141 965 546			141 965 546
2	ҚҚС 15 %	21 294 832		21 294 832			21 294 832
3	Жами	163 260 378		163 260 378			163 260 378

"Буюртмачи"



"Пудратчи"



05.04.22u

"ТАСДИКЛАЙМАН"  
 Сирдарё вилояти ҳокими ўринбосари  
 А. Хожиматов  
 2022 йил

"Сирдарё минтақавий йўлларига буюртмачи хизмати" ДУК буюртмачилигида Ўзбекистон Республикасининг Бош вазирининг 11.04.2019 йилда тасдиқлаган, № 24/1-4688-сонли баёни ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 14 февралдаги №19-сонли раёсатида асосан ЭИЗ ва КСЗ йўллари куриш ва реконструкция қилиш ишлари учун қарордаги 24-бандида назарда тутилган маблағларни мақсадли ўзлаштириш учун Сирдарё вилоятидаги Янгигер эркин иқтисодий зонасининг ички йўлини куриш ишлари бўйича 2021 йилда ажратилган ҳамда Худудий жамғармадаги қолдиқ маблағлар ҳисобидан 2022 йил учун

МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

№	Объектлар номи ва манзили	Куриши ишларининг бошланиши ва тугатилиши йили	Лойиҳа қуввати, км/км	Куриш ишларининг пулрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ишларининг ҳисобландан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	Қайта ҳисобландан кейин моляна лаватларини 01.01.2022 йил ҳолатига буюртмачининг харажатлари.	2022 йилдаги истисқоби				Куриш ишларининг фойдаланишга топширилув мuddаги ва қуввати, км	Ассети фойдалари нига туширилшин	Шартномага асосан қурилиш ишлари келгуси йилга ўтказилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Пулрат шартномасига асосан моляна лаватларини бўйича келгуси йилга ўтказилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертизаси синаси ва расмини	Тендер саваллари баёномаси тақдирланган сана ва расми	Пулратчи ташкилот	
								Шу жумладан											
								Жами маблағлар, лавити	КМПИ	Жихозлан	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
											Жами								Шулдан буюртмачининг етказил харажатлари
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Янгигер шахри																		
1	1-кўча (Ewe Drive" МЧЖ) га кириб боровчи йўлини куриш ва таъмирлаш	2020-2022 й.	0,516	1 272,689	166,592	166,592	166,592	166,592	166,592				2022 й	1 272,689		8,330	№2044/19 01.11.2019 йил		Танлов асосида
				71,722	0,000	0,000	0,000						0,516						
	ЖАМИ:		0,516	1 272,689	166,592	166,592	166,592	166,592	166,592		0,000	0,000	0,516	1 272,689	0,000	8,330			

"Қирғилди"  
 "Сирдарё минтақавий йўлларига буюртмачи хизмати" давлат унитар корхонаси директори  
 3. Вазаров  
 2022 й.

"Кешиқилди"  
 Сирдарё вилояти йўл-транспорт йўллари худудини бош бошқармаси бошлиғи  
 А. Саидов  
 2022 й.

"Келишилди"  
 Иқтисодий тарихий ва камбағалликни қисқартирини бош бошқармаси биринчи ўринбосари  
 С. Калонов  
 2022 й.

"Келишилди"  
 Сирдарё вилояти Молия бош бошқармаси бошлиғи  
 А. Раҳимов  
 2022 й.



ЎЗБЕКISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI» DAVLAT  
UNITAR KORXONASINING SIRDARYO VILOYATI FILIALI

Guliston shahri.



tasdiqlayman”

Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi”  
davlat unitar korxonasining  
Sirdaryo viloyati filiali direktori

Gaimov B.X.

01.11.2019 y.

**EKSPERT XULOSA № 2044/19**

По рабочему проекту на строительство и ремонт дороги входящий  
в МЧЖ “Ewe Drive”

Заказчик: “Сирдарё минт.йулларга  
бортмачи хизмати”. ДУК

Источник финансирования: Республика бюджет

Генпроектировщик: “MODREN ROADO PROJECT”

Номер лицензии: № 001975 от 30.12.2015 г.

Директор: И.М.Жуманов

Генподрядная организация: по конкурсу.

**1. Основание для проектирования.**

1. Постановления Президента Республики Узбекистан ПК-5412 от 12.04.2018г
2. Письмо-заказ на разработку сметной документации № 165/08 от 21.05.2019г.
- 3.Техические задание утверждено заказчиком.

**2. Материалы, предоставленные на экспертизу.**

1. Письмо заказчика № 2019/128 от 08.10.2019 г. на проведение экспертизы сметной документации
- 2.Книга 1,2 СД

— Сводная стоимость объекта с заявленной  
стоимостью - 1 399 947 766 сум;  
Локальная ресурсная ведомость.  
Ведомость потребных ресурсов  
Ведомость объемов работ  
Схематический чертежи.

**3. Краткое содержание проектных решений.**

Рабочий проект на строительство и ремонт дороги входящий в МЧЖ “Ewe Drive” выполнено согласно письмо заказчика, технического задание и объемов работ. При на строительство и ремонт дороги входящий в МЧЖ “Ewe Drive” предусматривается выполнение ниже следующих видов работ в соответствии по ведомости объемов работ: **1. Земляные работы** - - Срезка растительного слоя тол 0,2м в грунтах I группы бульдозером 130л. с с перемещением грунта в конуса на расстояние до 20м. Погрузка грунта экскаватором с ковшем вместимостью 0,65м<sup>3</sup> в автосамосвалы и

транспортирование к месту временного складирования на расстояние до 1 км. Устройство выемка в грунтах экскаватором с ковшом вместимостью 0,65м<sup>3</sup> в автосамосвалы и транспортирование к месту временного складирования на расстоянии до 1 км. Разработка грунта в карьере экскаватором с ковшом 1,0м<sup>3</sup> с погрузкой в автосамосвалы и транспортирование в насыпь на расстояние.

**1.1. Сопутствующие работы:** Уплотнение дна корыта катками НАММ 20т при тол уплотняемого слоя 20 см за 6 проходов по одному слою с поливом водой 100%. Уплотнение грунта насыпи пневмокотками весом 25 т за 8 проходов при тол уплотняемого слоя 20см поливом водой 100%. Планировка верха земляного полотна механизированным способом в грунтах. Планировка откосов насыпи мех способом в грунтах.

**2. Дорожная одежда:** Устройство верхнего и нижнего слоя покрытия из горячей плотной м/з а/б смеси типа Б марки I тол слоя 0,05м и 0,07м. Подгрунтовка жидким битумом из расчета 0,2 и 0,5 т на 1000м<sup>2</sup>.

**2.1. Основание:** Устройство верхнего и нижнего слоя двухслойного основания из ГПС тол слоя 0,20м. Укрепление обочин гравийно-песчаной смесью тол 0,12м.

**2.2. Установка э/б кюветных лотков ЛК-6.6.:** Рытье котлована в грунтах вручную в отвал на месте. Устройство основания из гравийно-песчаной смеси тол 0,10. Установка лотков ЛК-6.6 и ЛК -3.6.

**3. Тротуары** Устройство покрытия из горячей плотной мелкозернистой а/б смеси типа Б марки II тол 0,04м. Устройство основания из гравийно-песчаной смеси тол 0,10м. Разработка грунта в карьере экскаватором с ковшом 1,0м<sup>3</sup> с погрузкой в автосамосвалы и транспортирование в насыпь на расстояние. Монтаж тротуарных бордюров ограждения. Устройство подготовки из песка тол 0,05м.

**Дорожный знак:** Знаки приоритета треугольные со стороной 900мм-2,4. Инфармационно- указательные квадратные со стороной 700мм-5.16.2.

**Опоры металлические для установки знаков.** Металлические опоры из труб Д 57 и 76мм. Анкерные стержни из арматуры Д12мм. Обратная засыпка фундамента ГПС. Монолитный бетон фундамента кл В15. Окраска металлических стоек масляной краской за 2 раз. Газовая резка арматурных стержней Д12 длиной 0,2м. Обмазка металлических стоек горячим битумом.

**4. Дорожная разметка.:** Нанесение горизонтальной разметки- сплошной линией шириной 0,1м и 0,4м. Прерывистой линией шириной 0,1м (3:1) и (1:3).

**1. Электроосвещение автодороги:** Установка шкафа АСКУЭ и электронных счетчиков, испытательного блока. Провод по установлению стальным конструкциям и панелям. Кабель силовой ВВг-0,66. Заделка концевая для 3-4 жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией. Кабели до 35 кв.

**Монтажные работы:** Установка опоры освещения оцин. восьмигранный граненная с одно рожковым кронштейном. Устройство э/б фундамент из монолитного бетона В20 и В 7,5 под опоры освещения. Приготовление тяжелого бетона. В20 и В7,5. Устройство гидроизоляции поверхностей обмазочной битумная в один слой и на каждый последующий слой. Светильник на трубчатых подвесах. Коробка с зажимами. Монтаж шкафа ИПНО-ДУ1-50. Кабели, провода, трубы. Кабели до 35 кв. Заделка концевая для 3-4 жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией. Протаскивание ПВХ труб Д 50 мм в трубу Д110 мм. Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб Д50мм. и Д 40мм, Д110мм. Затягивание провода в проложенные трубы.

**Раз. Заземление:** Заземлитель, вертикальный из угловой стали. Заземляющий проводник. Заземлитель горизонтальной из стали круглой. Устройство бетонных

### 6. Замечания и результаты экспертного рассмотрения.

В процессе проведения экспертизы сметной части, по вышеуказанному объекту, есть замечания со стороны экспертизы:

- Переведено затраты на кабельное- проводных от затраты на материалы с раз электроосвещение на сумме - 11 884 325 сум.

В результате проведения экспертизы заявленная стоимость объекта уменьшена на 553 253 сум и определена в сумме 1 464 616 248 сум в текущих ценах с НДС, с прочими затратами Заказчика.

№ п/п	Наименование затрат и показателей	Сметная стоимость в текущих ценах
1	II	III
1	Затраты на оборудование, мебель инвентарь	6436892
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции	685241739
3	Затраты на транспортные расходы на перевозку	159914727
4	Затраты на транспортные расходы на оборудование	128738
5	Затраты на кабельный провод	11884325
	Затраты на транспортные расходы на провод 1,5%	178265
6	затраты на основную заработную плату с учетом начисление на соц страхование	32374707
	Затраты на машин и механизмов	156834704
7	Итого прямых затрат	<b>1 052 994 097</b>
	Прочие затраты и расходы подрядчика 15,66 %	163 870 698
8	Итого	<b>1 216 864 794</b>
	НДС 15 %	182529719
	Итого с учетом НДС	<b>1 399 394 514</b>
	Прочие затраты и расходы заказчика	65 221 734
	в.т.ч. Проектные работы	34 998 694
	Затраты на экспертизу	2 224 085
	Затраты на содержание службы заказчика	27 998 955
	Всего	<b>1 464 616 248</b>
9	Протяженность, км.	0,5158

Согласно Постановления Каб.Мин РУз № 15 от 22.01.2016г. Приложение №4 раздел 2.п.8.ответственность за качество представленной на гос. экспертизу градостроительной документации возлагается на заказчика (в части достоверности представленных в процессе проектирования исходных данных) и на разработчика (в части принятых проектных решений).

### ВЫВОД:

По рабочему проекту на строительство и ремонт дороги входящий в МЧЖ "Ewe Drive"

рекомендуется для дальнейшего рассмотрения и утверждения с учетом замечаний и предложение экспертного рассмотрения стартовой стоимостью объекта с НДС – 1 399 394 514 сум.

в том числе без НДС - 1 216 864 794 сум.  
(без стоимости прочих затрат заказчика)

Согласно ШНК 4.01.16-09 п. 6.4. Решение о принятии указанной рекомендуемой стоимости принимают Заказчик и подрядчик совместно. Окончательная стоимость объекта определяется заказчиком и подрядчиком по фактическим затратам и выполненным объемам работ.

Эксперт: Тошбоев У.