

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ №115

Кургонтепа т

«12».05. 2022 йил

Ушбу пудрат шартномаси «**Буюртмачи**» деб аталувчи Кургонтепа тумани Мактабгача Таълим булими ва унинг номидан Низом асосида иш олиб борувчи в/б мудир Х.Мдаминов бир томондан ва «**Пудратчи**» деб аталувчи “Мубинахон курувчи 707” МЧЖ ва унинг номидан Низом асосида иш олиб борувчи рахбари **А.Кимсанов** иккинчи томондан келишув асосида амалдаги қонунларга мувофиқ тузилди.

I. ШАРТНОМАНИНГ МАВЗУСИ

1.1. «**Пудратчи**» мазкур шартнома шартларига мувофиқ «**Буюртмачи**»нинг Қўрғонтепа туман 25-МТМ биносини жорий таъмирлаш ишларини бажариб беради.

II. ШАРТНОМАНИНГ БАХОСИ ВА ХИСОБ КИТОБ ТАРТИБИ

2.1. Бажарилиши лозим бўлган ишлар «**Буюртмачи**» томонидан тасдиқланган сметага ва танлов комиссиясининг қарори билан тасдиқланган ишлар қийматига асосан жорий нархларда 55 000 000 (**Эллик беш миллион**) сўмни ташкил этади.

2.2. Бажариладиган ишлар қиймати узил кесил ҳисобланиб, фақатгина ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганида ва форс мажор ҳолатлари сабаб бўлганида қайта кўриб чиқилиб, томонлар ўртасида кўшимча битим билан расмийлаштирилади.

2.3. Шартнома томонлар ўртасида имзоланиб, тегишли Ҳазначилик бўлимида рўйхатга олингандан сўнг 5 банк иш кунида «**Буюртмачи**» бажариладиган ишлар умумий қийматининг 30 фоизини яъни 16 500 000 (**Ўн олти миллион беш юз минг**) сўмни туловлар кетма кетлигига асосан олдиндан аванс тариқасида «**Пудратчи**»нинг ҳисоб рақамига ўтказиб беради.

2.4. Бажарилган ишлар учун тўловларнинг қолган 70 фоизи, яъни 38 500 000 (**Ўттиз саккиз миллион беш юз минг**) сўмини «**Пудратчи**» томонидан топширилган бажарилган ишлар далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар асосида ўтказиб беради.

2.5. «**Буюртмачи**» охириги тўловни «**Пудратчи**» томонидан иш тўлиқ бажариб топширилиб, қабул қилиш – топшириш далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар асосида 5 банк иш кунидан кечикмаган муддатда ўтказиб беради.

2.6. Бажарилган ишлар учун тўловлар «**Буюртмачи**» томонидан пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади.

III. ТОМОНЛАРНИНГ ХУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

3.1. «Пудратчи»нинг мажбуриятлари

Шартнома имзолангандан сўнг иш бажариладиган объектни «Буюртмачи»дан далолатномага асосан қабул қилиб олади.

Мазкур шартномада илова қилинадиган тўлов жадвалига мувофиқ биринчи аванс тўлови амалга оширилгандан бошлаб 5 кун муддат ичида ишларни бажаришга киришади ва ишларни бажариш календар графигига асосан 5 (беш) кун муддатда ишларни бажариб топширади.

Барча ишларни тасдиқланган смета ҳужжатларига мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари билан бажариш ҳамда «Буюртмачи»га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади.

3.2. «Пудратчи»нинг ҳуқуқлари

Бажариб берилган иш учун олдиндан аванс ҳақ тўланишини ва ишни бажариб топширгандан сўнг тўла ҳажмда ҳисоб китоб қилинишини талаб қилиш;

Бажариб берилган ишни қабул қилиб олиш асосиз равишда рад этилиши натижасида етказилган зарарни қопланишини талаб қилиш;

3.3. «Буюртмачи»нинг мажбуриятлари

Тасдиқланган смета бўйича бажарилган ишларни қабул қилиб олиш;

Бажарилган ишлар учун ўз вақтида ҳақ тўлаш;

3.4. «Буюртмачи»нинг ҳуқуқлари

«Пудратчи»дан амалдаги давлат стандартлари ва бошқа меъёрий ҳужжатлар билан таъминлашни талаб қилиш;

Камчиликларни бепул бартараф этилиши ёки камчиликларни бошқа шахс томонидан тўғриланиши харажатларини қопланишини талаб қилиш;

«Пудратчи»дан шартномада курсатилган ишларини қабул қилиш комиссияси иштирокида лойиха ҳужжатлари асосида ишни сифатли бажарган ҳолда қабул қилиб олиш;

«Пудратчи» томонидан ишлатиладиган материаллар ва асбоб ускуналарни шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини назорат қилиш;

IV. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

4.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажармаса мажбуриятни бажармаган томон иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;

4.2. «Пудратчи» объектни ўз вақтида топширмаганлиги учун «Буюртмачи»га ҳар бир кечиктирилган кун учун шартнома мажбуриятлари бажарилмаган қисмининг 0,5% миқдорида пеня тўлайди. Тўланадиган пеня суммаси бажарилмаган мажбуриятлар баҳосининг 50 % идан ошмаслиги керак.

4.3. Аниқланган нуқсон ва камчиликлар «Пудратчи» томонидан ўз вақтида бартараф қилинмаса «Буюртмачи» тўловлар тўхтатилади. Лозим даражада бажарилмаган ишларнинг 20 % и миқдорида «Пудратчи» жарима тўлайди.

4.4. Бажарилган ишлар учун «Буюртмачи» томонидан ўз вақтида ҳақ тўланмаса, ҳар бир кечиктирилган кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 %и миқдорида пеня тўлайди. Тўланадиган пеняларнинг умумий суммаси кечиктирилган тўловларнинг 50 %и миқдоридан ортмаслиги керак.

4.5. Тўланадиган пенялар шартнома мажбуриятларини бузган тарафни иккинчи тарафга ана шу мажбуриятларни бажармаслик оқибатида етказилган зарарни қоплаш жавобгарлигидан озод этмайди.

V. ФОРС МАЖОР ХОЛАТЛАР

5.1 Ушбу шартнома бўйича мажбуриятларни тўлиқ ёки қисман бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва бу ҳолатлар шартнома шартларини бажарилишига бевосита таъсир этса томонларнинг жавобгарликдан озод этилиши Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда кўриб чиқилади.

VI. ШАРТНОМАНИ ЎЗГАРТИРИШ, БЕКОР ҚИЛИШ ВА НИЗОЛАРНИ ХАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

6.1. Мазкур шартнома белгиланган шаклда томонларнинг ўзаро келишувига мувофиқ ўзгартирилиши ва бекор қилиниши мумкин.

6.2. Мазкур шартнома бўйича юзага келиши мумкин бўлган низо ва келишмовчиликлар ўзаро муҳокама йўллари билан хал этилади. Агарда ўзаро муҳокама йўли билан хал этиш имкони бўлмаса Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Иқтисодий суд орқали хал этилади.

VII. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТЛАРИ

7.1. Шартнома томонлар имзолаб, ҳудудий Ғазначилик бўлимида рўйхатга олинган кундан кучга кириб, 31 декабрь 2022 йилгача амал қилади.

7.2. Шартнома 2 нусхада тузилиб, иккала нусхаси ҳам ҳуқуқий жихатдан тенг кучли ҳисобланади.

VIII. ТОМОНЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ

«ПУДРАТЧИ»

«Мубинахон курувчи» МЧЖ

Қўрғонтепа туман Янги қургон МФЙ

«БУЮРТМАЧИ»

Қургонтепа тумани Мактабгача Т:

булими

Қўрғонтепа шаҳар

Ривожланиш №2 уй

х/р:100022860032207091100251

х/р:20208000605449904001

Иин:308946407 МФО:00083

Иин:305156560 МФО: 00014

Банк:Хамкор банк Қўрғонтепа бўлими

Қўрғонтепа Ғазначилик бўлими

Тел:998-97-983-25-25

х/р:2340200030010000101



Рахбар: А.Кимсанов



Иин:201122919

в/б Рахбар:

Х.Мада



**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA
MUVOFIQLIGI TO'G'RSIDA HUQUQIY XULOSA**
№ DN86035388

1. Loyihaning turi

Shartnoma

2. Loyihaning nomi

“Mubinaxon quruvchi 707” MCHJ bilan tuzilgan pudrat shartnomasi.

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot

Qo'rg'ontepa tumani maktabgacha ta'lim bo'limi tomonidan 13.05.2022 yilda mazkur shartnoma markazga yuborilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Qo'rg'ontepa tumani yuridik xizmat
ko'rsatish markazi bosh yuriskonsulti:



2022 yil «16» may

Sh.Ne'matov

кредиторлик қарздорлиги тугрисида маълумот ва тижорат таклиф

Тип: Текстовое значение

Описание: Корхонанинг тулик юридик манзил банк ва солик реквизити телефон раками гувоҳнома ва солик ИНН кредиторлик қарздорлиги тугрисида маълумот ва тижорат таклиф

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ASADBEK-ASILBEK KO'RKI MCHJ	25	ишларни бажарамиз	20	Экспертная		
MUBINAXON QURUVCHI 707	25	ишларни бажаришни кафолотлаймиз	23	Экспертная		

Критерий №2 Таъмирлаш ишларини бажариш учун зарурий техника ва малакали ишчи ходимларнинг мавжудлиги ва уларнинг сони тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Таъмирлаш ишларини бажариш учун зарурий техника ва малакали ишчи ходимларнинг мавжудлиги ва уларнинг сони тугрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ASADBEK-ASILBEK KO'RKI MCHJ	25	кафолот хати	20	Экспертная		
MUBINAXON QURUVCHI 707	25	мавжуд	23	Экспертная		

Критерий №3 Бажариладиган ишлар муддати сифатига кафолат фаолият тугрисидаги 1-2 шакллар маълумоти ҳисоб ракамдаги маблагнинг мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Бажариладиган ишлар муддати сифатига кафолат фаолият тугрисидаги 1-2 шакллар маълумоти ҳисоб ракамдаги маблагнинг мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ASADBEK-ASILBEK KO'RKI MCHJ	25	гувоҳнома	21	Экспертная		
MUBINAXON QURUVCHI 707	25	маълумот	24	Экспертная		

Критерий №4 Солик ва бошка мажбурий туловлардан қарздорлиги мавжуд эмаслиги тугрисида солиқ идорасини маълумотномаси ҳамда бажариладиган ишларга 1 йиллик кафолат

Тип: Текстовое значение

Описание: Солик ва бошка мажбурий туловлардан қарздорлиги мавжуд эмаслиги тугрисида солиқ идорасини маълумотномаси ҳамда бажариладиган ишларга 1 йиллик кафолат

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 74238 на приобретение 25 мтт биносини жорий таъмирлаш ишлари

Способ проведения электронный

Дата 07.05.2022

Время рассмотрения 07.05.2022 09:03

Конкурсная комиссия Кургонтёпа тумани МТБ марказлашган бухгалтерия, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	MADAMINOV XUSNIDDIN MUXIDDIN O'G'LI	мудир	Кўргонтёпа туман МТБ
Секретарь комиссии	ABDURAXMONOV BAXROMJON BAHTIYOR O'G'LI	инженер	Кўргонтёпа мтб
Член комиссии	MAMATAMINOV MURODJON MADAMINJONOVICH	бош хисобчи	Кўргонтёпа мтб
Член комиссии	MAMARASULOV BUNYODBEK RAPIKJON O'G'LI	эксплатация рахбари	Кўргонтёпа мтб
Член комиссии	YAQUBOV SAYDULLO ABDULLAJONOVICH	таъминотчи	Кўргонтёпа мтб
Член комиссии	AXMEDOVA UGILCHAXON MAXAMATJANOVNA	директор	Кўргонтёпа туман 35-мтт

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 07.05.2022 года № лота 74238.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 80

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту зданий
Подробное описание	курилиш ишларини тез сифатли арзон қилиб бажариб бериш Хўжалик юритувчи субъектнинг тўлиқ юридик манзили, банк ва солиқ реквизитлари.Корхона гувоҳномаси, Низоми, Тегишли тартибда расмийлаштирилган тижорат таклифи. Унда: таъмирлаш учун таклиф қилинган сумма бўлиши ва ишларни бажариш муддати кўрсатилиши шарт.Таклифга мос равишда тайёрланган оферта хужжати. Пудратчининг банк хисоб рақамларида мавжуд маблағлари тўғрисидаги тижорат банки маълумотномаси.Хисобот чорагида солиқ ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлиги мавжуд эмаслиги ҳақида ҳудудий ДСИнинг маълумотномаси.Таъмирлаш ишларини амалга ошириш учун махсус (зарурий) техника ҳамда малакали ишчи ходимларнинг мавжудлиги ва улар сони тўғрисида тасдиқланган маълумотлар.
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	55 264 351.00
Стартовая сумма	55 264 351.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Корхонанинг тулик юридик манзил банк ва солиқ реквизити телефон раками гувоҳнома ва солиқ ИНН

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ASADBEK-ASILBEK KO'RKI MCHJ	25	техникаларимиз мавжуд	21	Экспертная		
MUBINAXON QURUVCHI 707	25	маъуломтнома	23	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
MUBINAXON QURUVCHI 707	55 264 351.00	55 000 000.00	05.05.2022 16:26:19	20.00
ASADBEK-ASILBEK KO'RKI MCHJ	55 264 351.00	55 200 000.00	05.05.2022 13:10:12	19.93

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
MUBINAXON QURUVCHI 707	74.4	20	94.4
ASADBEK-ASILBEK KO'RKI MCHJ	65.6	19.93	85.53

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 74238 от 07.05.2022 года на приобретение 25 мтт биносини жорий таъмирлаш ишлари определила победителем:

MUBINAXON QURUVCHI 707
308946407

и резервный исполнитель: ASADBEK-ASILBEK KO'RKI MCHJ (306478745)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	MADAMINOV XUSNIDDIN MUXIDDIN O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	AXMEDOVA UGILCHAXON MAXAMATJANOVNA	Согласен	
Член комиссии	YAQUBOV SAYDULLO ABDULLAJONOVICH	Согласен	
Член комиссии	MAMATAMINOV MURODJON MADAMINJONOVICH	Согласен	
Член комиссии	MAMARASULOV BUNYODBEK RAPIKJON O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



"Утверждаю"

25 "сентябрь" 2021 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

" 25 " сентябрь 2021 г.

Кургантепинский район




Мы нижеподписавшиеся комиссия в составе:

составили настоящий акт о том что, при обследовании здание дошкольное образовательное предприятие №25 Кургантепинское РайОДО в Кургантепинском районе установили следующие виды работы при ремонте

№п/п	Наименование выполняемые работы	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
	Здание			
	<u>Отопление</u>			
1	Прокладка полипропиленовых труб диаметром 20 мм	м	10	
2	Прокладка полипропиленовых труб диаметром 32 мм	м	22	
3	Прокладка полипропиленовых труб диаметром 40 мм	м	14	
4	Прокладка полипропиленовых труб диаметром 50 мм	м	16	
5	Установка адаптера из полипропилена диам 20 мм	шт.	24	
6	Установка отводов из полипропилена диам 20 мм	шт.	12	
7	Установка отводов из полипропилена диам 25 мм	шт.	6	
8	Установка отводов из полипропилена диам 32 мм	шт.	8	
9	Установка тройников из полипропилена диам 25 мм	шт.	8	
10	Установка тройников из полипропилена диам 32 мм	шт.	2	
11	Установка полипропиленовых муфт диам 25мм	шт.	12	
12	Установка полипропиленовых муфт диам 32мм	шт.	6	
13	Установка клипсы из полипропилена диам 20 мм	шт.	12	
14	Установка клипсы из полипропилена диам 32 мм	шт.	24	
15	Установка клипсы из полипропилена диам 40 мм	шт.	14	
16	Установка клипсы из полипропилена диам 50 мм	шт.	16	
17	Установка муфтового вентиля диам 25 мм	шт.	4	
18	Демонтаж радиаторов	шт.	12	
19	Прочистка и промывка отопительных приборов	шт.	48	
20	Перегруппировка секции чугунных радиаторов	рад	48	
21	Установка алюминиевых радиаторов	секц	110	

1	2	3	4	5
22	Проверка на прогрев отопительных приборов	прибор	21	
23	Гидравлическое испытание систем отопления	м	96	
24	Пробивка отверстий в кирпичных стенах	шт.	6	
25	Пробивка отверстий в бетонных потолках	шт.	4	
	Кухня			
26	Установка алюминиевых дверей	м2	1,9	
27	Устройство гравийной подготовки под крыльцо	м3	0,6	
28	Устройство монолитного бетонного крыльца	м3	2,5	
	Тепловой пункт			
	<u>Тепловой пункт</u>			
29	Кладка стен из бетонных камней	м3	3,36	
30	Устройство металлических каркасов теплового пункта	т	0,324	
31	Устройство гравийного подстилающего слоя	м3	4,8	
32	Устройство бетонного подстилающего слоя	м3	1,28	
33	Демонтаж водогрейных отопительных котлов	котел	1	
34	Изготовление узлов труб диаметром 25 мм	м	6	
35	Прокладка стальных труб диаметром 25 мм	м	6	
36	Изготовление узлов труб диаметром 50 мм	м	12	
37	Гнутый отвод диаметром 50 мм	шт.	4	
38	Прокладка стальных труб диаметром 50 мм	м	12	
39	Установка муфтового вентиля диам 25 мм	шт.	2	
40	Установка муфтового вентиля диам 50 мм	шт.	2	
41	Установка вентиляторов для поддува воздуха для котла	шт.	1	
42	Установка ц/б насосов для сетевой воды	шт.	1	
43	Установка дымоходов из стальных труб диаметром 150 мм	м	4	
44	Установка светодиодных светильников LED 18 Вт	шт.	1	
45	Установка выключателей	шт.	1	
46	Установка розеток	шт.	2	
47	Прокладка проводов АППВ 2х2,5 мм ²	м	36	
	<u>Покрытие бетонное</u>			
48	Устройство гравийного подстилающего слоя	м3	12	
49	Устройство бетонного подстилающего слоя	м2	3,2	
50	Устройство цементной стяжки	м2	40	

Члены комиссии:-

25-Д.И.Т.Т. з.т.м.к. и.д.д.и.и.:  А. Александрова
 25-Д.И.Т.Т. х.м.д.д.д.д.д.д.:  Р. Касарова
 25-Д.И.Т.Т. К.У.К. р.о.с.с.и.:  М. Чернышова