



(Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish)

Toshkent sh.

“17” - 05 2022 - yil

“Toshkent shahar mintaqaviy yo’llarga buyurtmachi xizmati” DUK (keyingi o’rinlarda Buyurtmachi) nomidan Ustav asosida ish yurituvchi direktor O.Abdunazarov bir tomondan va “GEO-PROEKT” MCHJ (keyingi o’rinlarda Bajaruvchi) nomidan Ustav asosida ish yurituvchi direktor A. Abdushukurov ikkinchi tomondan, O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagи 2022-2026-yillarda “Obod qishloq” va “Obod mahalla” dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to’g’risidagi №PQ-172 sonli qarori bo'yicha budget mablag'lari xisobidan joriy ta'mirlash bo'yicha loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va ijobjiy ekspertiza xulosasini olish (keyinchalik obyekt) ishlarini bajarishga doir amaldagi O’zbekiston Respublikasining 2021 yil 22 apreldagi “Davlat xaridlari to’g’risida”gi 684-sonli qonuniga asosan xarid.uzex.uz maxsus axborot portal orqali (Lot raqami 79035) e’lon qilingan va “Toshkent mintaqaviy yo’llarga buyurtmachi xizmati” DUK xarid komissiyasining 2022 yil 17 05 dagi bayonnomasiga asosan quyidagi shartnomani tuzdilar:

### **1. Shartnoma predmeti va muddati.**

1.1. Bajaruvchi Yunusobod tumani "Muruvvat" MFY 78-79-80-81-82-70-72-uy oldi va 78-79-80-81-82-uylar yon tomonini joriy ta'mirlash bo'yicha loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va ijobjiy ekspertiza xulosasini olish majburiyatini, Buyurtmachi esa uni qabul qilib olish majburiyatini oladi.

1.2. Bajaruvchi loyiha-smeta xujjalari ishlarini O’zbekiston Respublikasida belgilangan huquq va qonun talablariga asosan amalga oshiriladi.

1.3. Bajaruvchi shartnoma bo'yicha loyiha-smeta xujjalari ishlab chiqadi, shu jumladan uchinchi shaxsnı yollagan xolda belgilangan tartibda loyiha-smeta xujjalari davlat ekspertizasidan o’tkazadi.

1.4. Bajaruvchi loyiha-smeta hujjatlarini Buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan birlamchi ma'lumotlar asosida shartnoma va O’zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi xuzuridagi Respublika G’aznachiligi yoki uning xududiy boshqarmalarida ro’yxatdan o’tgan kundan boshlab shartnomaning 2-ilovasi “Bajarish va moliyalashtirish jadvali”da belgilangan muddatlarda bajaradi.

1.5. Bajaruvchi loyiha-smeta xujjalari ishlari bo'yicha davlat va zarur bo'lganda boshqa tegishli ekspertiza xulosasini olgandan so'ng, ishlarni bajarish muddati davrida 3 (uch) nusxada mazkur loyiha va qidiruv ishlari xujjalari Buyurtmachiga taqdim etishi kerak.

1.6. Ish jarayonida kelishilgan asosiy loyihami yechimlarni buyurtmachiga topshiriladi.

### **2. Shartnoma bahosi va to’lovlar qoidalari.**

2.1. Shartnomaning bahosi shartnoma taraflarining kelishivi (1-ilova)ga asosan QQS bilan 7 500 000 (Etti million besh yuz ming) so’mni tashkil etadi va mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi “Bajarish va moliyalashtirish jadvali”ga muvofiq bajariladi.

2.2. Buyurtmachi shartnoma O’zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi Respublika G’aznachiligi yoki uning xududiy boshqarmalarida ro’yxatdan o’tgandan so'ng 5 kun mobaynida shartnoma bahosining 30 foiz miqdorida avans to’lovini amalga oshiradi.

2.3. Shartnoma bo'yicha qolgan mablag', Bajaruvchi loyiha-smeta xujjalari ishlari davlat va zarur bo'lganda boshqa tegishli ekspertizasi xulosasini olib, Buyurtmachiga taqdim etgandan so'ng, topshirish-qabul qilish dalolatnomasi rasmiylashtirilib, 15 kun mobaynida dastlab to’langan avans mablag'i (shartnoma bahosining 30 foizi miqdorida) ushlab qolinib, Buyurtmachi tomonidan qabul qilingan hisob-faktura (schyt-fakturaga asosan) moliyalashtiriladi.

2.4. Shartnomaning bahosi uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko’rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

- ishlar qiymatini ko’paytirishga yengib bo’lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo'lganda;

- ishlar hajmi Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda.

Dastlabki hisoblangan smeta hujjatlariga ekspertiza xulosasi olingandan so'ng, loyiha-smeta hujjatlari bahosi (mahalliy byudjetdan moliyalashtirilganda Toshkent shahar moliya boshqarmasi) Toshkent shahar va tuman (shahar) xalq deputatlari qarorlariga yoki Moliya Vazirligi tomonidan tasdiqlangan manzilli ro'yxatga asosan Buyurtmachi va Bajaruvchi roziligi bilan zaruratga ko'ra ushbu shartnomaga qo'shimcha kelishuv imzolash yo'li bilan o'zgartirish kiritish mumkin.

### **3. Tomonlar majburiyatlari.**

3.1. Buyurtmachi barcha ishlar bajarilib bo'lingandan keyin belgilangan narxning hammasini Bajaruvchiga to'lashi yoki ishlarining ayrim bosqichlari tugatilganidan keyin narxning tegishli kismini to'lashi, tayyorlangan loyiha-smeta xujjatlarining kamchiliklari borligi munosabati bilan uchinchi shaxs tomonidan Buyurtmachiga nisbatan qo'zg'atilgan davo yuzasidan ishda qatnashishiga Bajaruvchini jalg qilishi shart.

3.2. Buyurtmachi ishlarni amalga oshirish uchun zarur bo'lган, о'rnatilgan tartibda rasmiylashtirilgan birlamchi ma'lumotlarni (nuqsonlar qaydnomasi yoki ijro hujjatlari, pudrat tashkilotining o'rtacha ish haqi, ishlatiladigan mashinalar, mexanizmlar va texnik ko'rsatkichlarga ega transport vositalari, ularning ishslash xarajatlari ko'rsatkichlari, pudratchining boshqa xarajatlarini) taqdim qiladi.

3.3. Bajaruvchi Buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan birlamchi ma'lumotlarni 10 (o'n) ish kuni moboynda o'rjanib chiqishi hamda berilgan ma'lumotlarda kamchiliklar aniqlansa Buyurtmachiga ma'lum qilishni o'z zimmasiga oladi.

Agar Bajaruvchi Buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan birlamchi malumotlarda aniqlangan kamchiliklarni, 10 (o'n) ish kuni muddat ichida Buyurtmachiga ma'lum qilmasa, ma'lumotlar qabul qilingan deb xisoblanadi va bunday xolat Bajaruvchi ishlarni bajarish muddatini o'zgartirishga asos bo'la olmaydi.

3.4. Bajaruvchi loyiha-smeta ishlaridagi kamchiliklar uchun, shu jumladan keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyorlangan loyiha-smeta xujjatlari va bajarilgan qidiruv ishlari ma'lumotlari asosida barpo etilgan obyektni ishlatish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgar bo'ladi. Agar loyiha-smeta xujjatlari yordamchi tashkilotlar tomonidan ishlab chiqilgan bo'lsa kamchiliklar aniqlangan taqdirda Bajaruvchi, yordamchi tashkilot bilan birga ishlab chiqilgan loyiha-smeta xujjatlari uchun to'liq javob beradi va Buyurtmachining talabi bilan loyiha-smeta xujjatlarini bepul qayta ishlab chiqish va shunga muvofiq zarur qo'shimcha ishlarni bajarishi shart.

3.5. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov o'z vaqtida o'tkazilmagan xolda yoki dastlabki ma'lumotlarni taqdim qilish kechiktirilganda ishlarni tugallash muddati to'lov yoxud taqdim kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.

3.6. Bajaruvchi loyihaning asosiy yechimlarini Buyurtmachi bilan birgalikda tegishli idoralar va tashkilotlar bilan kelishiladi.

### **4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi.**

4.1. Loyiha-smeta xujjatlari ishlari bajarilishining alohida bosqichi va shartnoma bo'yicha belgilangan jami ishlar tugagandan so'ng Bajaruvchi Buyurtmachiga ishlarni topshirish - qabul qilish dalolatnomasi bilan loyihalash uchun topshiriqda ko'zda tutilgan hujjatlar to'plamini topshiradi.

4.2. Buyurtmachi ishlarni topshirish - qabul qilish dalolatnomasi va mazkur shartnomaning 4.1- bandida ko'rsatilgan hisobot hujjatlarini olgandan so'ng 10 (o'n) kun mobaynida ishlarni qabul qilish va Bajaruvchiga imzolangan topshirish va qabul qilish dalolatnomasini yoki ishlarni qabul qilmaslikning asoslangan rad javobini yuborishni o'z zimmasiga oladi.

Agar Buyurtmachi ishlarni qabul qilgan kundan boshlab 10 (o'n) kun muddat ichida Bajaruvchiga kamchiliklar ko'rsatilgan ishlarni qabul qilmaslik rad javobini yubormasa, ishlarni qabul qilinan hisoblanadi va bunday holatda Buyurtmachi ishlarni topshirish-qabul qilish dalolatnomasini imzolab, bir nusxasini Bajaruvchiga qaytarishi shart.

4.3. Buyurtmachi ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergen holda zarur bo'lgan qo'shimcha ishlarning ro'yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnomasi tuziladi.

4.4. Agar loyiha-smeta xujjatlari qilishi va 15 kun mobaynida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart.

4.5. Lozim topilgan hollarda tomonlar xolis ekspertlarga loyiha-smeta xujjatlari bo'yicha xulosa uchun murojat qilishi mumkin.

## 5.5. Korrupsiyaga qarshi shart

### 5.1. Tomonlar:

Tomonlar, ularning afillangan (o'zaro bog'langan) shaxslari va xodimlari, ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishlari davomida korrupsiyaga qarshi kurashish soxasidagi O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonun xujjatlari talablarining buzulishiga olib kelinadigan va/yoki korrupsiya xarakteriga ega bo'lgan, shu jumladan (ammo bu bilan cheklanmay) pora berish yoki berishni vada qilish, ta'magirlik, pora olishga bevosita yoki bilvosita rozi bo'lish xatti xarakatlari/xarakatsizliklarini sodir etmaydilar.

Tomonlar, ularning afillangan (o'zaro bog'langan) shaxslari va xodimlari boshqa tomonning xodimlari yoki vakolatlangan vakillarini qandaydir tarzda rag'batlantirishdan, shu jumladan pul summalarini, sovg'alarni taqdim etish, ularning manziliga xizmatlarini beg'araz ko'rsatish yoki bu xodim yoki vakolatlangan vakil tomonidan uni xujjatlari qandaydir xatti xarakatlarni/ xarakatsizliklar bajarilishini ta'minlashga qaratilgan ishlarni bajarishdan vos kechadilar deb ma'lum qiladilar.

5.2.. Tomonlar ushbu ilovaning 5.1 bandidagi talablarni buzish sodir etilganligi yoki sodir etilishi mumkinligi to'g'risidagi shubxalar yuzaga kelgan holda, tegishli tomon bu haqda ikkinchi tomonni xabardor qilish, korrupsiya bilan kurashish soxasidagi O'zbekiston Respublikasi qonun xujjatlarining normalari buzilganligi faktining rad etib bo'lmaydigan dalillari mavjud bo'lgan holda esa amaldagi qonun xujjatlarida belgilangan tartibda vakolatlangan organlarni ham habardor qilish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

## 6. Konfidentsial ma'lumotlarni himoyalash.

6.1. Loyiha-smeta xujjatlari ishlarning bajarilishi davrida Bajaruvchi o'zi konfidentsial hisoblanadigan ma'lumotlar ishlab chiqqan yoki ularni Buyurtmachidan olgan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo'lismeni oldini olish maqsadida tegishli tadbir va choralar ko'radi.

## 7. Nizolarni xal etish.

7.1. Shartnoma amal qilish davomida yuzaga keladigan nizolarni taraflar o'zaro muzokara yo'li bilan hal etadi. Muzokara natijasida kelishuvga kelinmagan taqdirda nizolar taraflar tomonidan Toshkent tumanlararo iqtisodiy sudiga da'vo arizasi berish va ishni sudda ko'rib chiqilishi natijasida hal qilinadi.

## 8. Shartnomani o'zgartirish va bekor qilish.

8.1. Mazkur shartnomaga qo'shimcha bitim ko'rinishidagi o'zgartirish va qo'shimchalar yozma ravishda qilingan hamda tomonlar (yoki tomonlar nomidan vakillar) imzolagan holdagina G'aznachilikda ro'yxatdan o'tkazilganidan keyin yuridik kuchga ega bo'ladi.

8.2. Shartnoma taraflarning kelishuviga muvofiq o'zgartirilishi va bekor qilinishi mumkin. Shartnoma o'zgartirish yoki bekor qilish to'g'risidagi kelishivi yozma shaklda amalga oshiriladi. Shartnomani bajarishdan bir taraflama bosh tortishga yoki shartnomaning shartlarini bir taraflama o'zgartirishga yo'l qo'yilmaydi.

8.3. Bir taraf shartnomani o'zgartirish yoki bekor qilish haqidagi taklifga ikkinchi tarafdan rad javobi olganidan keyingina shartnomani o'zgartirish yoki bekor qilish to'g'risidagi talabni sudga taqdim etishi mumkin.

## **9. Fors-major.**

9.1. Fors-major vaziyatlari paydo bo'lishi munosabati bilan mazkur shartnomadagi tomonlar majburiyatlari butunlay bajarilmasa yoki qisman bajarilsa, majburiyatlarni bajarish muddatlari bunday vaziyatlar ta'sir etishi vaqtiga mutanosib ravishda uzaytiriladi.

## **10. Qo'shimcha shartlar.**

10.1. Bajaruvchi Loyiha-smeta xujjatlari ishlarni muddatidan oldin bajarganida, Buyurtmachi uni Shartnomaning 4-bandiga asosan qabul qiladi va to'la to'lovnini amalga oshiradi.

10.2. Bajaruvchi Shartnoma shartlarini bajarish uchun, Shartnomada belgilangan muddatlarga rivoя qilinishini inobatga olgan holda hamda Buyurtmachi bilan kelishilgan xolda, yordamchi tashkilotlarni jalb qilishi mumkin.

10.3. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov va ishlarni topshirilganda shartlashilgan xaqi kechiktirilgan xar bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,1 foizi miqdorida penya to'laydi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlarni yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 20 foizidan oshmasligi lozim.

10.4. Bajaruvchi tomonidan loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash o'z vaqtida bajarilmay majburiyatlarni buzilgan bo'lsa, Bajaruvchi Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,1 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlarni yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 20 foizidan oshmasligi lozim.

10.5. To'langan penya taraflarni ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

10.6. Shartnoma o'zbek tilida ikki nusxada tuzildi va har ikkala nusxasi ham bir xil yuridik kuchga ega bo'ladi.

10.7. Shartnoma 31.12.2022 yilga qadar amal qiladi.

10.8. Shartnomaga quyidagilar ilova qilinadi:

1-ilova - Shartnoma bahosining kelishivi bayonnomasi;

2-ilova - Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqishni bajarish va moliyalashtirish jadvali.

## **11. Tomonlarning manzili va hisob raqamlari**

<b>"Buyurtmachi"</b>	<b>"Bajaruvchi"</b>
<p><b>"Toshkent shahar mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK</b></p> <p>100000.Toshkent shahri, M.Ulug'bek tumani Mustaqillik shoh ko'chasi 68-uy Tel:237-57-08 Sh/x: 304521860262697045129118092 INN: 304 893 532 OKED: 71120 O'zbekiston Respublikasi Moliya Vazirligi G'aznachiligining Amaliyot Boshqarmasi x/r: 2340 2000 3001 0000 1010 MFO 00014 INN 2011129919</p> <p>Direktor  O.Abdunazarov</p>	<p><b>Бажарувчи</b> <b>"GEO-PROEKT" MCHJ</b></p> <p>, Toshkent shahri Shayhontohur tumani 314, төл: 998998588007 X/r: 2020800405015078003 "Trast bank" XAB Toshkent f-li. MFO: 00850, STIR: 207 168 420 OKED: 71120</p> <p>Direktor  A.A.Abdushukurov</p>





Shartnoma bahosini kelishuvi

BAYONNOMASI

Biz, quyida imzo qo'yuvchilar Yunusobod tumani "Muruvvat" MFY 78-79-80-81-82-70-72-uy oldi va 78-79-80-81-82-uylar yon tomonini joriy ta'mirlash bo'yicha loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va ijobjiy ekspertiza xulosasini olish bo'yicha 2022 yil 12 or dagi 10/05-22-sonli shartnoma bahosi QQS bilan 7 500 000 (Etti million besh yuz ming) so'mni tashkil qiladi.

Ushbu bayonnomma Buyurtmachi va Bajaruvchi o'rtasida uzaro hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun asos xisoblanadi.

“Buyurtmachi”

“Toshkent shaharmintaqaviy yo'llarga  
buyurtmachi xizmati” DUK

100000.Toshkent shahri, M.Ulug'bek tumani  
Mustaqillik shoh ko'chasi 68-uy  
Tel:237-57-08  
Sh/x: 304521860262697045129118092  
INN: 304 893 532 OKED: 71120  
O'zbekiston Respublikasi Moliya  
Vazirligi G'aznachiligining  
Amaliyot Boshqarmasi  
x/r: 2340 2000 3001 0000 1010  
MFO 00014 INN 201129919

Direktor

O.Abdunazarov



“Bajaruvchi”

“GEO-PROEKT” MCHJ

, Toshkent shahri  
Shayhontohur tumani 314,  
tel: 998998588007  
X/r: 20208000405015078003  
“Trast bank” XAB Toshkent f-li.  
MFO: 00850, STIR: 207 168 420  
OKED: 71120

Direktor

A.A.Abdushukurov



2022 yil "17" 05 dagi  
10/05/22 -sonli shartnomaga 2 -ilova

Yunusobod tumani "Muruvvat" MFY 78-79-80-81-82-70-72-uy oldi va 78-79-80-81-82-ular yon tomonini  
joriy ta'mirlash bo'yicha loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish chiqish va ijobiy ekspertiza  
xulosasini olish

### BAJARISH VA MOLIYALASHTIRISH JADVALI

so'm

№	Bajariladigan ishlarning nomi	Qiymati	Bajarish		Moliyalashtirish muddati
			muddati	qiymati	
	Avans miqdori				2 250 000
1	Loyixa-smeta xujjatlarini ishlab chiqish va ijobiy ekspertiza xulosasini olish	7 500 000	Shartnoma imzolangan kundan boshlab 7 kun*	7 500 000	5 250 000
	<b>Jami:</b>	<b>7 500 000</b>		<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000</b>

\*-Belgilangan muddat shartnoma tegishli G'aznachilik amaliyot boshqarmasidan ro'yxatdan o'tgandan kundan boshlab hisoblanadi.

Buyurtmachi



Bajaruvchi



“ТАСДИКЛАЙМАН”  
“Тошкент шаҳар минтақавий йўлларга  
буюртмачи хизмати” ДУК директори, комиссия раиси  
О.Абдуназаров

“Тошкент шаҳар минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК жорий  
таъмиrlашиш ишлари бўйича лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва  
экспертиза хulosасини олиш бўйича хизмат кўрсатувчи ташкилотлар ўртасида  
танлов ўтказиш бўйича комиссия йиғилиши

#### БАЁННОМАСИ № 4

Тошкент ш.

2022 йил “17” 05

Иштирок эттилар:

Комиссия раиси:	“Тошкент шаҳар минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК директори	О.Абдуназаров
Комиссия аъзолари:	“Тошкент шаҳар минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК бош муҳандиси	М.Сирожиддинов
	Лойиҳа таъминоти бўлими бошлиғи	Б.Ибрагимов
	Ишлаб чиқариш техник бўлими бошлиғи	Н.Юсупов
	Техник кузатиш ва бажарилган ишларни қабул қилиш бўлими бош мутахассиси	С.Икромхўжаев
	Молия-иктисод бўлими бошлиғи	Ж.Искандаров
	Тендерларни ташкил этиш ва шартномалар бўлими бош мутахассиси	С.Аббосов

#### КУН ТАРТИБИ:

“Тошкент шаҳар минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК  
жорий таъмиrlашиш ишлари бўйича лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб  
чиқиш ва экспертиза хulosасини олиш бўйича

(О.Абдуназаров, М.Сирожиддинов, Ж.Искандаров, С.Икромхўжаев, Н.Юсупов,  
Б.Ибрагимов, С.Аббосов )

ТШМЙБХ ДУК 2022 йил 30 апрелида Ўзбекистон Республикаси товар ва хом-ашё  
биржасининг электрон порталига жорий таъмиrlашиш ишлари бўйича лойиҳа-смета  
хужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хulosасини олиш бўйича 79047, 79045,  
79044, 79039, 79035, 79032, 79031, 79029, 79028, 79027, 79022, 79021, 78731 – лот рақамлари билан  
эълонлар жойлаштирилди. Мазкур лотлар бўйича 2022 йил 10 майдаги энг яхши таклифларни  
танлаш савдосини ўтказиш бўйича давлат харидлари комиссиясининг электрон портали орқали

шаклланган “жорий таъмирлаш ишлари бўйича лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиши ва экспертиза хулосасини олиши” баённомасига асосан эълон якунига кўра Комиссия аъзолари томонидан “Yo’l-loyiha byurosi” МЧЖ, “Freight services” МЧЖ, “Geo proekt” МЧЖ, “Humo consulting and research” МЧЖ, “Ravon loyiha lux” МЧЖ ва “Yo’l loyiha taraqqiyot” МЧЖлар тегишли лотлар бўйича ғолиб деб топилганлигини инобатга олиб;

### КАРОР КИЛИНДИ:

1. Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ти 684 – сонли Қонуннинг 62-моддаси З-бандига асосан комиссия баённомаси давлат харидлари электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди. Иккӣ иш куни давомида давлат харидлари электрон тизимига жойлаштирилган баённома хеч қандай эътиrozлар ёки қўшимча таклифлар келиб тушмаганлиги маълумот учун қабул қилинсин.
2. ТШМЙБХ ДУК Тендерларни ташкил этиш ва шартномалар бўлими бош мутахассиси С.Аббосовга:

Юқоридагилардан келиб чиқиб ҳамда комиссия аъзоларининг 2022 йил 10 майдаги электрон баённомасига асосан тегишли лотлар буйича ғолиблар “Yo’l-loyiha byurosi” МЧЖ, “Freight services” МЧЖ, “Geo proekt” МЧЖ, “Humo consulting and research” МЧЖ, “Ravon loyiha lux” МЧЖ ва “Yo’l loyiha taraqqiyot” МЧЖлар билан қонунчиликда ўрнатилган тартибда шартнома тузилсин. Хизмат кўрсатиш сифат даражаси назоратга олинсин.

### Комиссия аъзолари

М.Сирожиддинов

Ж.Искандаров

Б.Ибрагимов

Н.Юсупов

С.Икромхўжаев

С.Аббосов



Тошкент шаҳар Ҳуқими  
Биринчи узбекбосари

"  
—  
2022 и.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартасти 2022-2026 йилларда "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш чора-тадбирлари туғрисидаги №ЕК-172 сонли қарори бўйича

**МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ**

№	Объектлар номи ва манзили	Кўнгилли-монтаж ишларининг умумий кўнимати	Кўнгол	Буюртмачанинг бошха харжатлари	Шу жумладан:		Асосий фондларни ишга тушириши шундан;	МЛН.Сўнга
					шакарларнинг харжатлари (km)	Кўнгол шакарларнинг харжатлари (km)		
1	2	3	4	5	6	7	8	20
100	Тошкент шаҳри бўйича жами	75,798	0,000	0,000	0,000	64 004,731	0,000	2 560,187
10	Бекетимир тумани бўйича жами	9,704	0,000	0,000	0,000	6 024,620	0,000	240,986
3	Низуна Мифӣ	3,349	0,000	0,000	0,000	2 032,520	0,000	81,301
1	Нурли I-тор кўчаси	2022	1,054			341,600		13,664
2	Зўндал кўчаси	2022	0,618			1 153,040		46,122
3	Науна кўчаси	2022	1,677			537,880		21,515
7	"Низик отча" Мифӣ	6,355	0,000	0,000	0,000	3 992,100	0,000	159,685
1	"Низик Ота" Мифӣ Фазилат, Фазилат 2-3-4-5 тор кўчалари	2022	1,056			732,340		29,294
2	"Низик Ота" Мотӣ Мажнунот 1-2-3-4-тор кўчалари	2022	0,535			363,500		14,140
3	"Низик Ота" Мифӣ Мавридан 1-2-3 тор кўчалари	2022	0,678			422,800		16,912
4	Фидонийлар кўчаси (ток контейнерлари саслаш худудига кирши кисми)	2022	1,174			703,780		68,880
5	Фидонийлар кўчаси	2022	0,889			561,400		14,616
6	Фидонийлар кўчаси (намунални ўйлар худудига)	2022	0,869			456,820		12,449
7	"Низик Ота" Мифӣлаги Орасга, Тараккиёт, Зелдор кўчаларини ташмирлаш	2022	1,154			761,460		3,394
4	Мирзо Улугбек тумани	4,522				4 296,589		171,863
2	Гурон Мифӣ жами;	2,213	0,000	0,000	0,000	1 894,091	0,000	75,763
1	Истиклол МТТ нинг олди томони ва 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 - домодарнинг атрофи	2022	1,074			988,806		39,552



№	Объекттар номи ва манзуми	Шу жумладан:										Асосий фондларни ишга тушириши	Танлов асосида	
		шундан:					шундан:							
1	Динги кўйик МФЙ 4-доммарнинг олига темир бетон түсик ўрнатиш йўни (100.30.18)	2022	0,100				8	9	10	11	12	13	14	15
5	Олимазор тумани		1,474								0,640	0,320		Танлов асосида
3	Шон-иуцрат МФЙ		0,995	0,000	0,000	0,000	2 069,050	0,000	2 069,050	101,981	50,991			
1	Коракамни 3 кўчаси	2022 йил	0,441						1 271,056		82,762	41,381	0,000	0,000
2	Коракамни 3 кўчасидан 15-домч олини тарафиданча бўлангичка олини ва ён МФЙ ишораси атрофи, 1-лоҳа олини ва ён тарафи, 9-ва 16-домчар атрофи, 15-мактаб дарвозадсан 299-МТГЧея йўл ва 12, 13, 18-домчар оралигини тўлаш	2022 йил	0,554					797,994			31,920	15,960		
1	Цустий МФЙ		0,479	0,000	0,000	0,000	480,480	0,000	480,480	480,480	0,000	19,219	9,610	0,000
1	"Цустий" МФЙ Нурафшин кўчаси (кўп канагти ўтлар олини)	2022 йил	0,479									19,219	9,610	0,000
14	Сергели тумани		13,550						11 971,386		478,655	239,428		
6	Ногайкўргон МФЙ		6,203	0,000	0,000	0,000	4 774,336	0,000	4 774,336	190,973	95,487	0,000	0,000	0,000
1	Ногайкўргон МФЙдаги Гулзор ва Мохидил гор кўчалари	2022 йил	0,762				673,036			26,921	13,461			
2	Эркинлик кўчаси	2022 йил	1,527					990,040			39,626	19,813		
3	Ногайкўргон кўчаси	2022 йил	0,733					513,100			20,524	10,262		
4	Моҳидил кўчаси	2022 йил	0,884					742,560			29,702	14,851		
5	Моҳиҷор кўчаси	2022 йил	1,186						1 146,040		45,842	22,921		
6	Чимзор кўчаси	2022 йил	1,111						708,960		28,358	14,179		
8	Куббийтепса МФЙ		7,347	0,000	0,000	0,000	7 197,050	0,000	7 197,050	287,882	143,941	0,000	0,000	0,000
1	Паризод кўчаси	2022 йил	0,965					726,110			29,044	14,522		
2	Савдий МК18 кўчаси (темир ўзбекимаси)	2022 йил	0,530					742,000			29,680	14,840		
3	Савдий МК18 кўчаси (ики кўчалари билан)	2022 йил	1,497					960,540			38,422	19,211		
4	Саъдий водоканал кўчаси	2022 йил	1,077						1 201,060		48,042	24,021		
5	Саъдий темир йўл кўчаси	2022 йил	0,872						1 231,300		49,952	24,626		
6	Савдий темир йўл (канал бўйни)	2022 йил	0,529						509,180		20,367	10,184		

№	Объекттар номи ва манзепли	Шу жумладан:										Лойиҳаҳар ташкилотлари
		Курдииш-монтаж ишларининг умумий киймати	Буортомачининг босқа харжатлари	Буджеттадан	Асосий фондерларни ишга тушириши	шундак;	шундак;	Буджеттадан	Асосий фондерларни ишга тушириши	шундак;	шундак;	
1	Кубайтена Мифийдаги Кубайтена ва Бозор кўчалари	2022 йил жами кампаниян кўйимлар	2022 йил жами кампаниян кўйимлар	9	10	11	12	13	14	15	16	20
7	Охундобоев кўчаси	2022 йил 0.764	2022 йил 0.764	1,292,620	534,240	21,370	10,685	25,852				Танлов асосида
8	Учтепа тумани	6,178	6,178		6 644,295	265,772	132,885					
8	Кўчна ғулномота Мифий	4,574	4,574	0,000	0,000	0,000	0,000	4912,845	0,000	0,000	0,000	Танлов асосида
1	27-28-29-30-йилар атрофи ва 29- ўй йони	2022 йил 0.652	2022 йил 0.652		827,400				196,514	98,256	0,000	0,000
2	Багбоб кўчасидан кирши, 30- ўй орка томони ва 252-МТМ одди хамда Багбоб кўчасидан 37-йигача бўйдан йўл (252- МТМ йон томони)	2022 йил 0.508	2022 йил 0.508		321,720				12,869	6,434		Танлов асосида
3	32-ва 35-36-37-38-йилар атрофи ва 33-34- ўйлар одди	2022 йил 0.864	2022 йил 0.864		851,340				34,054	17,027		Танлов асосида
4	39-йил атрофи ва 37-йилдан 40- ўйлacha бўйдан троғур	2022 йил 0.352	2022 йил 0.352		229,320				9,173	4,586		Танлов асосида
5	Богобод кўчаси	2022 йил 0.256	2022 йил 0.256		303,660				12,146	6,073		Танлов асосида
6	Лутғий кўчасидан (арканан Мифий оддигача бўйлан)кўши йўли	2022 йил 0.486	2022 йил 0.486		844,935				33,797	16,899		Танлов асосида
7	40-41-42-43-44-йилар атрофи	2022 йил 1,104	2022 йил 1,104		1,126,020				45,041	22,520		Танлов асосида
8	42-йилар ва 42A-йилар атрофи	2022 йил 0.355	2022 йил 0.355		408,450				16,338	8,169		Танлов асосида
8	Ташчикобод Мифий	1,604	1,604	0,000	0,000	0,000	0,000	1,731,450	0,000	0,000	0,000	Танлов асосида
1	Фарҳод кўчасидан 26-йигча кирши ва 26- ўй атрофини ташмирлаш йўли	2022 йил 0.210	2022 йил 0.210		202,020				8,081	4,040		Танлов асосида
2	7-8-йилар атрофи ва 30-йил одди кисмни ташмирлаш ва сув кончиш иншотларини ўрнатиш	2022 йил 0.150	2022 йил 0.150		94,500				3,780	1,890		Танлов асосида
3	56-йил атрофига ва 50-йил, 51-йил, нонюнонкоя атрофи	2022 йил 0.169	2022 йил 0.169		235,830				9,433	4,717		Танлов асосида
4	Ширин кўчасидан Ташчикобод Мифий кирши йўли	2022 йил 0.160	2022 йил 0.160		258,930				10,357	5,179		Танлов асосида
5	45-йил одди	2022 йил 0.104	2022 йил 0.104		118,440				4,738	2,369		Танлов асосида
6	6-йил атрофини ташмирлаш	2022 йил 0.182	2022 йил 0.182		123,900				4,956	2,478		Танлов асосида
7	Фарҳод кўчасидан 28-29-йиларга кирши ва 28-29 ўйлар атрофини ташмирлаш	2022 йил 0.470	2022 йил 0.470		397,110				15,884	7,942		Танлов асосида

№	Объектлар номи ва манзили	Кыргызстаннин инни ба таражирилгендеринин бюджеттеги көрнеки	Шу жумладан:		Асосий фондтардагы мишга тушарыши	Лойихачи ташкотупари
			шундак;	шундак;		
1	34-й атрафи ва Ширин күчасига олбо чинукчи күл	2022 йил жами капитал куйилмалар	9	10	11	12
8			300,720	12,029	6,014	Таплов ассоциа
10	Чишолозор тумани	9,154			265,432	132,716
5	Капаргөзөл МФИ	3,972	0,000	0,000	113,040	56,520
1	22-25,26-29-йилар олд кисми хадда 29- үйдан МТМга аваленек лиценгача оинб борнуни йүп	2022 йил 0,567			380,700	15,228
2	30-32-38-39-40-41-42-үйлар олд кисми	2022 йил 0,720			516,150	20,646
3	24-32-33-36-үйлар олд кисми 1A-2A-3A-үйларни олд кисми хамда 4A-үйдан 35-үйгечка	2022 йил 1,017			716,700	10,323
4	13-үй олд кисми, 13-үйдэн 16 ва 17- үйгечка бүлгөн кисми, 14-үй олди 16- 16 ва 17-үйдә олд кисми, такырдаш	2022 йил 0,506			329,250	14,334
5	4-үй, 9A-үй, 17-үй, 18-үйлар олд кисми на 19-үйлар оркак кисми хадда 5-үй, 8-үй, 9-үйларни олд кисми тазмирдари	2022 йил 1,162			883,200	35,328
5	Дүйнөробод МФИ	5,182	0,000	0,000	3 809,820	152,392
1	Гавасар 3-төр,Каргизистон ва Н.Козирбод домлар күчаси	2022 йил 1,925			1 276,660	51,066
2	Серкүеш ва Серкүеш 3-төр күчалары	2022 йил 1,792			1 274,700	50,988
3	Орзу, Орзу 1-төр күчалари	2022 йил 0,486			386,960	15,478
4	Дүйнөробод 2-4-төр күчалари	2022 йил 0,496			465,500	18,620
5	Киркогалинн үйләси	2022 йил 0,483			406,000	16,240
4	Шайкентхөхүр тумани	2,712			2 784,986	111,399
3	Үйрөл МФИ	1,300	0,000	0,000	1 600,200	64,008
1	А.Навои күчаси ва А.Навои күчасидан 327 ва 3-МТТ ботгасигача	2022 йил 0,900			1 152,200	46,088
2	Анкор бүйн күчаси	2022 йил 0,300			322,000	12,880

№	Объектлар номи ва манзулли	Шу кумудадан:									
		Асосий фондларни шигартирилиши					шундак;				
1	2	2022 йил жами капитал кумудатлар	Буюртманинг башка харажатлари	Бюджеттариш харажатларни киммати	2022 йил жами капитал кумудатлар	Буюртманинг башка харажатлари	Бюджеттариш харажатларни киммати	Бюджеттариш харажатларни киммати	Бюджеттариш харажатларни киммати	Бюджеттариш харажатларни киммати	Бюджеттариш харажатларни киммати
3	А. Колирий кўчаси 1 А уй орка томони	2022 йил 0,100			126,000		5,040	2,520			
1	Сузук ота Мифӣ	1,412	0,000	0,000	1 184,786	0,000	47,391	23,696	0,000	0,000	0,000
1	Сузук ота Мифӣ даги Сузук ота, Кўчма берк, С.Дарваза, Сузана берк, Душанбе берк, Найғин берк, Филиппа берк, Цукуркурик, Катта берг, Янгичанд берк, Салом кадам берк, Филиал берк, Ободон берк кўчасида	2022 йил 1,412			1 184,786		47,391	23,696			
4	Юнусбод тумани	2,647			1 804,950						
3	Хатикабод Мифӣ	1,485	0,000	0,000	1 041,950	0,000	41,678	20,839	0,000	0,000	0,000
1	"Халқабод" Мифӣ тҳай юйидан А. Доими кўчасига кадар	2022 йил 0,433			366,660						
2	"Халқабод" Мифӣ иттихоми 11-й ойли, 18-й ойли атрофи ва 18-й орасидан 4-й ойлига кадар, 12-й ойлидан 4-й ойлига томони, 6-й ойлидан Хиёбон кўчасига кадар	2022 йил 0,754			444,150						
3	"Халқабод" Мифӣ 5-7-8-й ойлида авто турароҳ барпо этиш ва 7-ум орка кисми пиёсалар йўйати, 8-ой ойлида Хиёбон кўчасига кадар	2022 йил 0,298			231,140						
1	Муррабат Мифӣ	1,162	0,000	0,000	0,000	763,000	0,000	30,520	15,260	0,000	0,000
1	"Муррабат" Мифӣ 78-79-80-81-82-70-72-й ойли ва 78-79-80-81-82-70-72-й ойли томони	2022 йил 1,162			763,000						
7	Яккасарой тумани	8,238			6 991,320			279,652	139,827		
2	Ракаботчилик Мифӣ	2,893	0,000	0,000	0,000	1 348,800	0,000	77,952	38,976	0,000	0,000
1	Ракаботчилик Мифӣ А. Авлоний 1-тор, Ж. Шошиб 1-тор, М. Гурсунов кўчасидан	2022 йил 1,378				1 090,040		43,602	21,801		
2	Ракаботчилик Мифӣ Ўрикзор 2-4-тор ва Ж. Шошиб 1-тор кўчасидан	2022 йил 1,515				858,760		34,350	17,175		
5	Халид Сулаймон Мифӣ	5,345	0,000	0,000	0,000	5 042,520	0,000	201,700	100,851	0,000	0,000
1	Х.Сулаймон Мифӣ Кинж миробод кўчаси	2022 йил 0,984				1 047,060		41,832	20,941		

№	Объектлар номи ва манзили	Шу жумладан:										Асосий фондларни ишга туштриши	Таннов асосида	
		Jionxa skuchintsa carachen ba parkan					Буортмачининг боска характеристики							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Х.Сулаймон Мифыйдаги Х.Сулаймон ва Х.Сулаймон 1-тор кўчалари	2022 йил 0,922						857,500			34,300	17,150		
2	Х.Сулаймон Мифий Мингузар, Муканга берк, Бакт, Тўлини, Ш.Руставедли 1-тор кўчалари	2022 йил 1,260						1 131,480			45,259	22,630		
3	Х.Сулаймон Мифий Кагта Мирробол ва Кагта Мирробол 1-тор кўчалари	2022 йил 1,352						1 134,700			45,388	22,694		
4	Х.Сулаймон Мифий Кагта Мирробол ва Кагта Мирробол 1-тор кўчалари	2022 йил 0,827						871,780			34,871	17,436		
5	Х.Сулаймон Мифий Киник Бешбек кучаси													
11	Янти хаёт тумани	7,792						5 385,240			215,410	107,705		
2	Хўжаиқун Мифий	3,319	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 962,340	0,000		78,518	39,258	0,000	0,000
1	Хилоят кўчаси	2022 йил 1,775						941,920			37,677	18,838		
2	Иттифоқ кўчаси	2022 йил 1,544						1 021,020			40,841	20,420		
9	Бинокор Мифий	4,473	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3 422,300	0,000		136,892	68,447	0,000	0,000
1	Улугбек шоҳ кўчаси	2022 йил 0,507						567,840			22,714	11,357		
2	Ўрмончи 1-2-тор кўчалари	2022 йил 0,243						136,080			5,443	2,722		
3	Бинокор кўчаси	2022 йил 0,275						154,000			6,160	3,080		
4	Обод ер кўчаси	2022 йил 0,988						530,740			21,230	10,615		
5	Улугбек 1-тор кўчаси	2022 йил 0,664						557,760			22,310	11,155		
6	Зироат кўчаси	2022 йил 0,200						224,000			8,980	4,480		
7	Шопикор 1-бэрк кўчалари	2022 йил 0,060						44,660			1,786	0,893		
8	Сангзор, Сангзор 1-2-тор кўчалари	2022 йил 1,057						878,780			35,151	17,576		
9	Сохни кўчаси	2022 йил 0,479						328,440			13,138	6,569		
5	Яшнобод тумани	4,971						3 731,460			149,258	74,629		

№	Объекттар номи ва манзилини	Шу жумладан:										Таржидарларнан саҳасин ба раҳомат	Лойиҳаччи ташкилотлари							
		Jonnaxa skincipdina саҳасин ба раҳамат					Jonnaxa skincipdina саҳасин ба шундакн													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Ийрат Мифий	Ийрат Мифий Соҳил, Донишманд 1-берк Донишманд марказий Филиокор (Кафирсистонга олиб боруғен йўл). Соҳил 1-тор, Ифтикор 3-Берк, Ифтикор 6-берк кўчалари	1,371	0,000	0,000	0,000	0,000	827,960	0,000	0,000	33,118	16,559	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1	Жарборони Мифий	A. Серикбаев 1-тор, А. Серикбаев 3-тор кўчалари	2022 йил	0,750																
1	Миллий бот кўчасидаги 11-6-7-8-9-11-10-кўп канагти уйлар одигига кириш кисми	Миллий бот кўчасидаги 11-6-7-8-9-11-10-кўп канагти уйлар одигига кириш кисми	2022 йил	1,000																
2	Миллий бот кўчасидаги 1-2-3-4-5-кўп каватин уйлар одигига кириш кисми	Миллий бот кўчасидаги 1-2-3-4-5-кўп каватин уйлар одигига кириш кисми	2022 йил	0,750																
3	А. Серикбаев марказий қўчаси ва 3-берк кўчасининг давомини, А. Серикбаев кўчасини орка томондан кириш кисми	А. Серикбаев марказий қўчаси ва 3-берк кўчасини орка томондан кириш кисми	2022 йил	1,100																
4	Кўпининг таржидарларнан саҳасин ба шундакн	Jonnaxa skincipdina саҳасин ба шундакн	2022 йил	3,600	0,000	0,000	0,000	0,000	2 903,500	0,000	0,000	116,140	56,070	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

