



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 10.05.2022 г. № 2022-155-2-34-ХТ

между Гиждувон курилиш лойиха МЧЖ и Гиждувон туман ХТБ на общую сумму 13500000,00

Глава _____ 075
Казначейский лицевой счёт _____ 401722860062157092100075009
(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4239000			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май	13 500 000,00			13 500 000,00
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Всего за год	13 500 000,00			13 500 000,00

Всего 13500000 сум

Тринадцать миллионов пятьсот тысяч сум 00 тийин

сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 4050000 сум или 30% от общей суммы договора
подлежат предоплате в май мес. 2022 г.

Руководитель заказчика

М.П.

(подпись)

Файзиев Мухтор Сайфидинович
Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

(подпись)

Асадов Жавлон Ихтиёрович
Ф.И.О.

Принял работник казначейского
подразделения _____

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

Получил работник
заказчика _____

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 76107 на приобретение Фиждувон туман Халқ Таълими Бўлимига қарашли 24-сонли биносини жорий таъмирлаш ишлари учун смета хужжатларини тайёрлаш ишлари

Способ проведения электронный

Дата 06.05.2022

Время рассмотрения 06.05.2022 09:16

Конкурсная комиссия Фиждувон туман халқ таълими бўлими марказлашган бухгалтерия, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	FAYZIYEV MUXTOR SAYFIDDINOVICH	Раҳбар	Фиждувон туман халқ таълим бўлими
Секретарь комиссии	ZOKIROV SHUHRAT KARIMOVICH	Қурилиш бўлими бошлиғи	Фиждувон туман халқ таълим бўлими
Член комиссии	NEMATOV FARHOD FAZLIDINOVICH	Шартномачи ҳисобчи	Фиждувон туман халқ таълим бўлими
Член комиссии	ABDULLAYEV OTABEK O'TKIROVICH	Бош мутахасис	Фиждувон туман халқ таълим бўлими
Член комиссии	ISMATOV JASUR IZZATOVICH	Иқтисодчи	Фиждувон туман халқ таълим бўлими
Член комиссии	ASADOV JAVLON IXTIYOROVICH	Бош ҳисобчи	Фиждувон туман халқ таълим бўлими

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 06.05.2022 года № лота 76107.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф. технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 80

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Фиждувон туман Халқ Таълими Бўлимига қарашли 24-сонли биносини жорий таъмирлаш ишлари учун смета хужжатларини тайёрлаш ишлари
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	14 727 406.00
Стартовая сумма	14 727 406.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Шу сохада олдин килинган ишлар руйхати ва буюртмачилар берган тавсифномалари

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО GIDRO CIVIL ENGINEERING	20	Олдин қилинганлар ишлар руйхати	10	Экспертная		
ORDER MAX PROJECT MCHJ	20	20	5	Экспертная		
"GIJDUVON QURILISH LOYIXA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	Олдин қилинган ишлар руйхати ва тавсифномалар такдим қилинди	20	Экспертная		

Критерий №2 Коррупцияга карши талаблар

Тип: Текстовое значение

Описание: 684-Конун 13-моддатига риоя этилиши шарт

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО GIDRO CIVIL ENGINEERING	20	Коррупцияга йул қуймаслик буйича ариза такдим қилинди	20	Экспертная		
ORDER MAX PROJECT MCHJ	20	20	5	Экспертная		
"GIJDUVON QURILISH LOYIXA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	Коррупцияга йул қуймаслик буйича ариза такдим қилинди	20	Экспертная		

Критерий №3 Бахтсиз ходисалар булган вазиятларда ишчи ходимларнинг хаёти сугурталанганлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Бахтсиз ходисалар булган вазиятларда ишчи-ходимларнинг хаёти сугурталанганлиги тугрисида маълумот

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО GIDRO CIVIL ENGINEERING	20	Техника хафсизлиги коидалари тулик риоя қилиниши буйича маълумот такдим қилинди	1	Экспертная		
ORDER MAX PROJECT MCHJ	20	20	1	Экспертная		
"GIJDUVON QURILISH LOYIXA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	Сугурта полиси такдим қилинди	20	Экспертная		

Критерий №4 Кафолат муддати

Тип: Текстовое значение

Описание: Бажарилган ишларга бериладиган кафолат муддати

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ГИДРО CIVIL ENGINEERING	20	Бажарилган ишларга кафолат хати тақдим килинди	20	Экспертная		
ORDER MAX PROJECT MCHJ	20	20	6	Экспертная		
"GIJDUVON QURILISH LOYIXA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	Бажарилган ишларга кафолат хати тақдим килинди	20	Экспертная		

Критерий №5 Объектнинг мураккаблик даражасига қараб, "лицензия" ва "гувоҳнома" тақдим этиш

Тип: Текстовое значение

Описание: Объектнинг мураккаблик даражасига қараб, "лицензия" ва "гувоҳнома" тақдим этиш

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ГИДРО CIVIL ENGINEERING	20	Корхонанинг Устав, Лицензия ва гувоҳномалари тақдим килинди	20	Экспертная		
ORDER MAX PROJECT MCHJ	20	20	20	Экспертная		
"GIJDUVON QURILISH LOYIXA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	Корхонанинг Устав, Лицензия ва гувоҳномалари тақдим килинди	20	Экспертная		

Критерий №6 Моддий-техника базаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишни уз вақтида бажариш учун зарурий моддий-техника базаси мавжудлиги

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ГИДРО CIVIL ENGINEERING	20	Моддий-техника базаси тақдим килинди	10	Экспертная		
ORDER MAX PROJECT MCHJ	20	20	20	Экспертная		
"GIJDUVON QURILISH LOYIXA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	Корхонанинг кадастр хужжати тақдим килинди	20	Экспертная		

Критерий №7 Техника ҳафсизлиги коидалари

Тип: Текстовое значение

Описание: Техника ҳафсизлиги коидалари тулик риоя килиниши буйича талаблар ва йуриқномалар

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО GIDRO CIVIL ENGINEERING	20	Техника ҳафсизлиги коидаларига риоя қилиш ҳақда маълумот	15	Экспертная		
ORDER MAX PROJECT MCHJ	20	20	2	Экспертная		
"GIJDUVON QURILISH LOYIXA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	Техника ҳафсизлиги коидаларига риоя қилиш ҳақда маълумот	15	Экспертная		

Критерий №8 Архитектура-шаҳар созиқ ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини лицензиялаш тўғрисидаги низомига 3-ИЛОВАга мувофиқ асосий мутахассислар билан мажбурий таъминланганлик.

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишчи ходимлар mehnat.uz сайти орқали рўйхатдан ўтганлиги тўғрисидаги ҳужжат

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО GIDRO CIVIL ENGINEERING	20	Ходимлар руйхати	10	Экспертная		
ORDER MAX PROJECT MCHJ	20	20	15	Экспертная		
"GIJDUVON QURILISH LOYIXA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	Ишчи ходимлар руйхати ва mehnat.uz сайти орқали рўйхатдан ўтганлиги тўғрисидаги ҳужжат тақдим қилинди	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ORDER MAX PROJECT MCHJ	14 727 406.00	9 500 000.00	28.04.2022 12:18:37	
ООО GIDRO CIVIL ENGINEERING	14 727 406.00	14 200 000.00	27.04.2022 14:34:59	19.01
"GIJDUVON QURILISH LOYIXA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	14 727 406.00	13 500 000.00	29.04.2022 09:36:06	20.00

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ORDER MAX PROJECT MCHJ	36.8		36.8
ООО GIDRO CIVIL ENGINEERING	52.8	19.01	71.81
"GIJDUVON QURILISH LOYIXA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	77.6	20	97.6

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 76107 от 06.05.2022 года на приобретение Фиждувон туман Халқ Таълими Бўлимига қарашли 24-сонли биносини жорий таъмирлаш ишлари учун смета хужжатларини тайёрлаш ишлари определила победителем:

"GIJDUVON QURILISH LOYIXA" mas'uliyati cheklangan jamiyati
302401037

и резервный исполнитель: ООО GIDRO CIVIL ENGINEERING (306656033)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	ASADOV JAVLON IXTIYOROVICH	Согласен	
Председатель комиссии	FAYZIYEV MUXTOR SAYFIDDINOVICH	Согласен	
Член комиссии	NEMATOV FARHOD FAZLIDINOVICH	Согласен	
Член комиссии	ABDULLAYEV OTABEK O'TKIROVICH	Согласен	
Член комиссии	ISMATOV JASUR IZZATOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

G'ijduvon tuman Xalk ta'limi bulimi kelgusi o'rinlarda «Buyurtmachi» deb atalib Nizomga asosan xabari **M.Fayziyev** bir tomondan «**G'ijduvon qurilish loyiha**» **MChJ** keyingi o'rinlarda «Bajaruvchi» deb atalib hamda Nizom asosida ish yurituvchi nomidan rahbar **B.Ro'ziyev** ikkinchi tomondan mazkur loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash ishlarini bajarish ishlari bo'yicha shartnoma tuzdilar:

1. SHARTNOMA PRYEDMYETI.

1.1 **G'ijduvon tuman XTBga karashli №24-maktab binosini joriy ta'mirlash** ishlari uchun smeta hujjatlarini ishlab chiqish va tayyorlashni o'z zimmasiga oladi.

1.2. Buyurtmachi loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun topshiriq berish, loyiha-smeta hujjatlarini tuzish uchun zarur bo'lgan dastlabki ma'lumotlarni berish, bajarilgan ishlarni qabul qilib olish belgilangan tartibda amalga oshiriladi.

1.3. Bajaruvchi loyiha-smeta hujjatlarini amaldagi tartib-qoidalar va me'yorlarga rioya etgan holda ishlab chiqadi.

2. TARAFLARNING MAJBURIYATLARI.

2.1. **Buyurtmachining majburiyatlari:**

2.2. Bajaruvchi shartnomada ko'zda tutilgan shartlar va tartiblar asosida to'lovni amalga oshirish.

2.3. Tayyor bo'lgan loyiha-smeta amaldagi qonunchilik hujjatlariga muvofiq ravishda qabul qilib olishni ta'minlash majburiyatini oladi.

2.5. **Bajaruvchining majburiyatlari:**

2.6. Bajaruvchi ishlarni texnik topshiriq va kelishilgan grafik asosida o'z vaqtida sifatli bajarishni, Buyurtmachi bilan bajarilgan ishlarning (bosqichlarning) natijalarini kelishish;

2.7. Ob'ektning qurilish-montaj jarayonida mualliflik nazoratini olib borish ishlari amalga oshirishi shart;

2.8. Ushbu shartnoma bo'yicha Bajaruvchi o'z majburiyatlarini sifatsiz bajarsa, bir haftadan oshmagan muddatda, talab qilingan sifat darajasida o'z hisobidan qaytadan bajarish majburiyatini oladi.

3. ISHLARNING TOPSHIRISH VA QABUL QILISH TARTIBI

3.1. Quyidagi shartlarning to'liq amalga oshirilganda taraflar imzolangan shartnoma majburiyatlarning bajarilishi boshlangan hisoblanadi.

3.2. Ishlar tugagandan so'ng Bajaruvchi buyurtmachiga ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi bilan 2 nusxada loyiha-smeta hujjatlar to'plamini topshiradi.

3.3. Buyurtmachi ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan holda zarur bo'lgan qo'shimcha ishlarning ruyxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

3.4. Agar ishlarni bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish bir-birini xabardor qilishi va 15 ish kunida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart. Ishlarning to'xtalishi tomonlar uchun O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksida ko'zda tutilgan oqibatlar va javobgarlikka olib keladi.

3.5. Tomonlardan biri mazkur shartnomada ko'zda tutilgan ishlarni to'xtatish to'g'risida yozma xabar bergan vaqt o'zaro hisob-kitob qilish vaqti hisoblanadi.

4. SHARTNOMA BAHOSI VA TO'LOV TARTIBI.

4.1. Shartnoma bo'yicha amalga oshiriladigan ishlarning bahosi **13 500 000 (o'n uch million besh yuz ming)** so'mni tashkil etadi.

4.2. Mazkur ob'ekt bo'yicha to'lov investitsiya dasturi va kaysi mablag'lar hisobidan aniqlanib va shu budget hisob raqami ochilgandan keyin, ob'ektning hisob raqamiga mablag' ajratilgandan so'ng to'lov amalga oshiriladi.

4.3. Bajaruvchi tomonidan bajarilgan ishlar uchun moliyalashtiruvchi organlartomonidan mablag' moliyalashtirilmagan taqdirda «Buyurtmachi» to'lovni amalga oshira olmaydi.

4.4. «Buyurtmachi» shartnoma imzolangandan so'ng shartnoma bahosining 30 % miqdorida bo'nak (avans) to'lovini amalga oshiradi.

4.5. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi. Quyidagi hollarda:

-ishlar qiymati ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan ya'ni (fors-major) holatlari sabab bo'lganda va ishlar Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda.

5. TOMONLARNING JAVOBGARLIGI.

5.1. Ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlarni taraflar bajarmaganda mazkur shartnomaning amaldagi talablari va O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlariga muvofiq, shuningdek shaharsozlik normalari va qoidalariga (ShNK 1.03.01-08) muvofiqligi yuzasidan javob beradi.

5.2. Bajaruvchi loyiha-smeta hujjatlaridagi kamchiliklar uchun qurilish loyiha-smeta hujjatlarini belgilangan tartibda tasdiqlangunga qadar javob beradi. Loyiha-smeta hujjatlarida kamchiliklar aniqlangan taqdirda Bajaruvchi Buyurtmachining talabi bilan loyiha-smeta hujjatlarini bepul qayta ishlab chiqadi.

5.3. Shartnomaga tomonlar roziligi asosida, yozma ravishda o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

5.4. Mazkur shartnoma bo'yicha nizo kelib chiqqan hollarda, tomonlar kelishuviga erishmagan taqdirda, qonunlarda belgilangan tartibda va iqtisodiy sudga murojaat qilishga haqlidir.

5.5. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov va ishlarni topshirilganda shartlashilgan haqi kechiktirilgan har bir kun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,01 foizi miqdorida Bajaruvchiga penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilgan xizmatlar qiymatining 10 foizidan oshmasligi lozim.

5.6. Bajaruvchi tomonidan smeta hujjatlarini tayyorlash o'z vaqtida bajarilmay majburiyatlar buzilgan bo'lsa Bajaruvchi Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,01 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 10 foizidan oshmasligi lozim.

5.7. Shartnoma «Bajaruvchi»ning tashabbusi bilan bekor qilinganda, shartnoma bekor qilingunga qadar bajarilgan ishlar uchun to'langan mablag' «Bajaruvchi»ga qaytarilmaydi.

5.8. Shartnoma muddatidan oldin bekor qilish taklifini bildirgan taraf 10 kun oldin muddatda ikkinchi tarafni xabardor qilishi lozim. Bunda taraflar o'rtasida haqiqatda amalga oshirilgan ishlar bo'yicha belgilangan hujjatlar asosida to'liq hisob-kitob qilingan holda amalga oshiriladi.

Penya to'lash

Bajaruvchining bajarilgan ishlari hajmidan yoki moliyaviy hisob-kitoblardan aniqlangan kamchiliklar natijasida Buyurtmachiga qaytariladigan mablag'lar va boshqa to'lovlar bo'yicha majburiyatlarni o'z vaqtida bajarmasa, Buyurtmachi ushbu mablag'larni moliyalashtirish uchun ajratilgan mablag'lar hisobidan chegirib qolish huquqiga ega.

5.9. Mazkur shartnoma bilan nazarda tutilmagan taraflarning javobgarligi O'zbekiston Respublikasining amaldagi hujjatlariga muvofiq belgilanadi.

6. KORRUPSIYAGA QARSHI KURASH BO'YICHA QO'SHIMCHA SHARTLAR

6.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 14.09.2021-yildagi "Shartnomaviy munosabatlarni tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6313-sonli Farmonining 3-qism v) bandiga muvofiq:

-Har bir taraf shartnoma tuzilgan paytda bevosita o'zi yoki uning ijroiya organlari, mansabdor shaxslari va xodimlari tomonidan shartnoma bilan bog'liq munosabatlar yuzasidan quyidagilarni kafolatlaydi:

-qonunga xilof ravishda pul, moddiy qiymatliklar berilmaganligini;
-shartnoma tuzilishi evaziga norasmiy pul yoki boshqa moddiy qiymatliklar olinishiga yo'l qo'yilmaganligini, taklif etilmaganligini, ularni berishga va'da qilinmaganligini;

-moddiy yoki har qanday turdagi imtiyoz olinmaganligini.

-Taraflar ular tomonidan shartnoma doirasida jalb qilingan shaxslarning (yordamchi pudratchi tashkilotlar, agentlar va taraflar nazorati ostidagi boshqa shaxslarning) yuqoridagi harakatlarni sodir etmasligi yuzasidan oqilona choralar ko'radi. Taraflar ularning nazorati ostida bo'lgan va ular nomidan harakat qiladigan shaxslar

-Taraflar ularning nazorati ostida bo'lgan va ular nomidan harakat qiladigan shaxslar

-yuqoridagi majburiyatlar buzilganligi holatlari haqida xabar berilganligi uchun ularga tazyiq o'tkazilmasligini kafolatlaydi. Bir taraf korrupsiyaga qarshi amaldagi qonun hujjatlari, korrupsiya bo'yicha qo'llaniladigan siyosat va qoidalar talablari buzilgan taqdirda, boshqa tarafni yozma ravishda xabardor qilgan holda bu shartnomani bekor qilishga haqli. Ikkinchi tarafga tegishli bildirishnoma yuborgan paytdan shartnoma bekor qilingan hisoblanadi. Bunday holda, birinchi tarafga yetkazilgan barcha zararni qoplaydi.

7. FORS-MAJOR VA NIZOLARNI HAL QILISH TARTIBI.

7.1. Taraflar ixtiyoriga bog'liq bo'lmagan, ularni oldindan bilish yoki oldini olish imkoniyati bo'lmagan holatlar (engib bo'lmas kuch), epidemiya va h.k. oqibatida majburiyatlarni bajarmaganlik yoki lozim darajada bajarmaganlik uchun taraflardan birortasi ikkinchi taraf oldida javobgar bo'lmaydi.

7.2. Ushbu shartnoma bo'yicha yoki u bilan bog'liq holda taraflar o'rtasida kelib chiqadigan barcha nizolar va ziddiyatlar muzokaralar olib borish yo'li bilan hal etiladi.

7.3. Muzokoralar olib borish yo'li bilan ziddiyatlarni hal qilishga erishilmagan taqdirda, mazkur shartnomaning tuzilishi, uning shartlarini o'zgarishi, buzilishi, ijro etilishi, bekor bo'lishi, tugatilishi va haqiqiyliги yuzasidan kelib chiquvchi barcha nizolar, kelishmovchiliklar va talablar Iqtisodiy sudida ko'rib chiqiladi.

8. SHARTNOMANI O'ZGARTIRISH VA UNGA QO'SHIMCHALAR KIRITISH.

8.1. Ushbu shartnoma imzolangan kundan boshlab kuchga kiradi va u o'z zimmasiga olingan majburiyatlarni to'liq bajargunga qadar amal qiladi.

9. TOMONLARNING MANZILLI VA HISOB RAQAMLARI

«BUYURTMACHI»

G'ijduvon tuman Xalk ta'limi bulimi

Manzil: G'ijduvon tumani Abu Ali Ibn Sino 158

Tel:

H/r: 401722860062157092100075009

Byujetdan mablag oluvchi STIRi: 201021553

OKON:

G'aznachilik bo'linmasi nomi: Gijduvon tuman buyicha

Gaznachilik bulinmasi

Yagona g'azna h/v: 23402000300100001010

Bankning nomi: Toshkent shahar Markaziy bank

BBXKKM MFO: 00014

G'aznachilik bo'linmasi STIRi: 201122919

Raxbari

M.Fayziyev



«ISH BAJARUVCHI»

G'ijduvon qurilish loviha MChJ

Manzil: Buxoro viloyati G'ijduvon tumani

Tel. +998914112221

H/r: 20208000105003386001

Bank nomi: ATB Mikrokreditbank

G'ijduvon filiali

MFO: 00104 INN 302401037

Direktor

(muhr, imzo)



**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNI QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA
HUQUQIY XULOSA**

PS06384343

1. **Loyixaning turi:** Shartnoma
2. **Loyixaning nomi:** Loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash ishlarini bajarish to'g'risida

«Buyurtmachi» G'ijduvon tuman xalq ta'lim bo'limi va «Bajaruvchi» «G'ijduvon qurilish loyiha» MCHJ, G'ijduvon tuman XTBga qarashli №24-maktab binosini joriy ta'mirlash ishlari uchun smeta hujjatlarini ishlab chiqish va tayyorlash, Bajaruvchi loyiha-smeta hujjatlarini amaldagi tartib-qoidalar va me'yorlarga rioya etgan holda ishlab chiqishi to'g'risida.

Shartnoma bo'yicha amalga oshiriladigan ishlarning bahosi 13.500.000 (o'n uch million besh yuz ming) so'mni tashkil etadi.

3. Loyiha ishlab chiqaruvchisi va kiritilgan sana haqida ma'lumot:

G'ijduvon tuman Xalq ta'limi bo'limi tomonidan 2022-yil 06-may kuni ishlab chiqarilgan va dasturga kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqarilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**G'ijduvon tuman
yuridik xizmat ko'rsatish
markazi bosh yuriskonsulti**

D.Hakimov

2022-yil 06-may

