



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 13.05.2022 г. № 15-22

между ПТМ Архторус и Инжиниринговая Компания СЕЗ СМ РК на общую сумму 88446000,00

Глава _____ 075
Казначейский лицевой счёт _____ 100021860354017096521075108

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4311200			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май	88 446 000,00			88 446 000,00
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Всего за год	88 446 000,00			88 446 000,00

Всего 88446000,00 сум

Восемьдесят восемь миллионов четыреста сорок шесть тысяч сум
00 тийин
сумма прописью

Из вышеуказанной суммы _____ сум или _____ от общей суммы договора подлежат предоплате в _____ мес. 20__ г.

(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _____ % , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.



Руководитель заказчика

Главный бухгалтер заказчика

Принял работник казначейского подразделения _____

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

(подпись)

Исмаилов.П

Ф.И.О.

(подпись)

Арзиев.А

Ф.И.О.

Получил работник заказчика _____

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

ДОГОВОР № 15-22

на выполнение проектных и изыскательских работ

г. Нукус

«13» 05 2022 год.

«Инжиниринговая Компания» Службы Единого Заказчика Совета Министров Республики Каракалпакстан, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Первого Заместителя Директора Исмаилова П., действующего на основании Положения, с одной стороны, и ПТМ «Архторус» именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора М. Торениязова., действующего на основании Устава с другой стороны, заключили данный договор о нижеследующем:

I. Предмет договора.

II.

«Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя (передает) разработку проектно-сметной документации по объекту: **Реконструкция школы №19 в МСГ Обихает Берунийского района.**

1.1. Технические, экономические и другие требования к проектно-сметной и изыскательской документации устанавливаются заданием на проектирование или программой работ.

1.2. Содержание и сроки выполнения основных этапов определяются календарным планом.

II. Обязанности сторон.

2.1. «Исполнитель» обязан:

- выполнить работы в соответствии с заданием на проектирование;
- согласовать с «Заказчиком» результаты выполненных работ (этапов);
- передать «Заказчику» все исполненные работы по договору.
- подготовить качественную и своевременную первично-разрешительную, предпроектную документацию за дополнительную плату, включая сбор технических условий, топосъемку и геологию участка строительства:
- соблюдать требования «Градостроительного законодательства»;
- избегать ошибок в объемах работ и затрат и упущений при составлении проектной документации;
- в случае выявления в проектно-сметной документации недостатков в процессе строительства и недочетов с нарушением строительных норм и правил, «Исполнитель» принимает на себя стоимость недостатков, выявленных при строительстве объекта в данной проектной документации;

2.2. «Исполнитель» не вправе передавать исполненную по договору работу третьим лицам без согласия «Заказчика».

2.3. «Заказчика» обязан:

- оплатить «Исполнителю» установленную и согласованную с «Исполнителем» цену в порядке и на условиях, предусмотренных данным договором;
- оказывать содействие «Исполнителю» в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре;
- использовать выполненные работы на цели, предусмотренные договором;

III. Стоимость работы и порядок расчетов.

3.1. Стоимость работ, выполняемых «Исполнителем» по настоящему договору, составляет – **88 446 000** сум (Восемьдесят восемь миллионов четыреста сорок шесть тысяч), в том числе НДС – 15% = 11 536 434,78 суммов. (в т.ч.; за ПСД, Авторский надзор, Госэкспертиза, проект ЗВОС, Экологическая экспертиза, АПЗ)

3.2. Предоплату в размере 30 % от стоимости данного договора «Заказчик» перечисляет «Исполнителю» после регистрации договора в управлении Казначейства при Минфине Республики Узбекистан и после поступления целевых денежных средств от «Заказчика», «Исполнитель» приступает к исполнению п.2.1 данного договора:.

3.3. Промежуточные платежи 50% и 20% «Заказчик» производит по счетам «Исполнителя» на основании актов, составляемых сторонами по мере готовности отдельных этапов работы, после поступления целевых денежных средств «Заказчика».

IV. Порядок сдачи и приемки работ.

4.1. Приемка и оценка выполненных работ определяется в соответствии с требованиями задания на проектирование и заключения «Госэкспертизы».

4.2. Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче «Исполнителем» «Заказчику» на отдельных этапах выполнения, определяется заданием на проектирование.

4.3. При завершении работ «Исполнитель» представляет «Заказчику» акт предварительной сдачи-приемки работ с приложением к нему комплекта документации, предусмотренного заданием на проектирование.

4.4. «Заказчик» обязуется предварительно принять работу в течении 7 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки работ, указанных в пункте 4.2 настоящего договора и направляет «Исполнителю» подписанный акт приемки-сдачи, или в этот же срок дает мотивированный отказ в приеме работ в письменной форме.

4.5. В случае мотивированного отказа «Заказчика» от приемки работ сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.6. В случае задержки «Исполнителем» выдачи проектно-сметную документацию против прилагаемого к данному договору графика, а так же продление срока окончательной выдачи проектно-сметной документации, связанного с доработкой этой документации по замечаниям «Заказчика», «Госэкспертизы» и «Комплексной экспертизы», «Исполнитель» уплачивает «Заказчику» штраф в размере 0,5 процента от всей стоимости этого договора или «этапа», за каждый день просрочки, но не более 50% от договорной стоимости;

4.7. Если в процессе выполнения работы выявится нецелесообразность ее дальнейшего проведения, стороны обязаны в 5-дневный срок известить стороны о приостановлении работ и в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ, с составлением обоюдного акта «О приостановлении работ» с учетом суммы выполненных работ, для последующего расчета. В случае прекращения работ для сторон наступают последствия и ответственность, в соответствии с действующим Законодательством Республики Узбекистан.

4.8. Датой для наступления взаимных расчетов считается момент письменного извещения одной из сторон о прекращении работ, предусмотренных настоящим договором.

4.9. Если во время выполнения работы «Заказчик» или «Исполнитель» найдут необходимым заменить один вид работы другим, то такая замена допускается по письменному соглашению между сторонами в пределах суммы данного договора, с мотивированием необходимой замены, как дополнение к Заданию на проектирование, его переутверждение, с составлением дополнительного соглашения к данному договору.

V. Порядок разрешения споров.

5.0. Все спорные вопросы, связанные с исполнением обязательств по данному договору, решаются путём переговоров между сторонами. Претензионный порядок рассмотрения спора является обязательным для сторон, при этом для рассмотрения претензий отводится 30 (тридцать) календарных рабочих дней с момента получения (вручения) претензии.

5.1. Любые споры между сторонами, не разрешенные по взаимному согласию сторон, разрешаются Экономическим судом по месту нахождения ответчика.

VI. Дополнительные условия.

6.1. «Исполнитель» обязан заблаговременно уведомить «Заказчика» о возможном обоснованном и мотивированном мотивированном увеличении стоимости работ и приостановить их выполнение до письменного получения согласия «Заказчика» на их продолжение.

6.2. В необходимых случаях стороны, в развитие и уточнения договора заключают дополнительные соглашения.

6.3. «Исполнитель» имеет право по своему усмотрению привлекать в порядке субподряда третьих лиц к исполнению до 20% работ, предусмотренных настоящим договором.

6.4. Все расходы по освоению результатов Задания на проректирование, оплачиваются непосредственно «Заказчиком», в установленном порядке «Исполнителю» по данному договору.

VII. Прочие условия.

7.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из сторон.

7.2. Все исправления по тексту настоящего договора имеют юридическую силу только при взаимном удостоверении Руководителями сторон в каждом отдельном случае в письменной форме.

VIII. Срок действия договора.

8.1. Срок действия настоящего договора устанавливается со дня перечисления аванса.

8.2. Работа считается выполненной после подписания акта приемки-сдачи работы «Заказчику» или его письменно уполномоченным представителем.

8.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его регистрации в Казначейских подразделениях и действует до 31 декабря 2022 года.

IX. Форс-мажор.

9.1. Ни одна из сторон, не будет нести ответственности за полное или частичное не исполнение своих обязанностей, принятых по настоящему договору, если неисполнение, либо частичное неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств: как наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, война или военные действия, общественные беспорядки, карантин, а также решений законодательных, исполнительных и судебных органов власти и управления, возникших после заключения настоящего договора.

9.2. Если любое из этих обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

X. Приложение к настоящему договору.

10.1. Смета выполняемой работы с обоснованием ее цены.

10.2. . Протокол соглашения о договорной цене.

10.3. График выполнения работ.

XI. Адреса и расчётный счёт сторон.

ЗАКАЗЧИК:

«Инжиниринговая компания» СЕЗ СМ РК

г. Нукус улица Х.Улыкпана дом №59А

телефоны: 224-12-42, 224-14-38;

ИНН: 204801205 ОКЭД: 64200

Казначейства Республики Узбекистан

Л-с 100021860354017096521075108

Центральный банк город Ташкент

ИНН: 201122919 МФО: 00014

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ
«АРХТОРУС»

г.Нукус ул.Амира Темура 127

р/с: 20208000900411502001

Наименование банка: КК отд. Нацбанка ВЭД

РУз г.Нукус

МФО 00582 ИНН 200362067

ОКОНХ : 66000

Тел. 222-10-14

Исмаилов П.



М. Торениязов
М. П.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Настоящий договор соответствует требованиям Гражданского Кодекса и Закона Республики Узбекистан «О договорной правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов».

Юрист

ПОВЕСТКА ДНЯ

Члены отдела ПИР Инжиниринговой компании Совета Министров Республики Каракалпакстан
Р. Ибрагимов, на члены конкурсной комиссии присутствовали, кворум соблюден, все необходимые
материалы для проведения тендера были соблюдены.
Члены конкурсной комиссии представить конкурсной комиссии следующую информацию,
что отменяет в том что, в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 22 апреля 2021 года
№ 100-У-19 «О государственных закупках на электронном информационном портале (tender.uzbekistan.gov.uz)
по ссылке № 33 было размещено объявление о проведении тендера по Прото-ому на №63379 от 5 мая 2022
года № 1 (2) в рабочих днях до истечения срока подачи заявок на участие в тендере не выступали.
Принимая во внимание требования Положения Республики Узбекистан «О проведении тендеров и
указанную выше информацию, Конкурсная комиссия

«УТВЕРЖДАЮ»
Инжиниринговая компания «Узжой»
Единого Заказчика Совета Министров
Республики Каракалпакстан
М. Утемуратов



«13» 05 2022 год

ПРОТОКОЛ № 3

Заседание конкурсной комиссии по выбору проектной организации для разработки рабочего проекта по объекту; «Реконструкция здания школы №19 в МСГ "Оби хаёт" Берунийского района (пристройка 180 уч мест с спорт зал 12x24м и капитальный ремонт 140 уч мест) 2022-год «13» 05 _____ город Нукус

Участники:

Председатель комиссии:

П.Исмаилов

-Первый заместитель директора
«Инжиниринговой компании» СЕЗ СМ
РК

Члены комиссии:

Г.Утарова

-Начальник отдела, хозяйственно-
договорных отношений

О.Нурымбетов

-Начальник отдела управление
проектами и технического
сопровождение строительства

Р. Ибрагимов

-Начальник Проектно-изыскательского
отдела

К.Сапаров

-Начальник отдела маркетинга ИК СЕЗ
СМ РК

Секретарь комиссии:

О.Фокина

- специалист отдела ПИР

(К.Сапаров-отсутствует по
уважительной причине).

ПОВЕСТКА ДНЯ

Начальник отдела ПИР Инжиниринговой компании Совета Министров Республики Каракалпакстан Р. Ибрагимов, все члены конкурсной комиссии присутствовали, кворум соблюден, все необходимые условия для проведения тендера были соблюдены .

Секретарю конкурсной комиссии предоставить конкурсной комиссии следующую информацию. Было отмечено, о том что, в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 22 апреля 2021 года №ЗРУ-684 «О государственных закупках» на специальном информационном портале ([Etender.uzex.uz.](http://Etender.uzex.uz)) по статье 58 было размещено объявление о проведении тендера по Протоколу за №63579 от 5 мая 2022 года за 2 (два) рабочих дней до истечения срока подачи заявок на участие в тендере не поступало.

Принимая во внимание требования Положения Республики Узбекистан «О проведении тендера» и указанную выше информацию, Конкурсная комиссия

РЕШИЛА :

1. Для проведения тендера по качественной подготовке на разработку проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция здания школы №19 в МСГ "Оби хаёт" Берунийского района (пристройка 180 уч мест с спорт зал 12x24м и капитальный ремонт 140 уч мест)» в проведенном тендере были найдены лучшие условия. «ПТМ «Архторус» на сумму 88 446 000 сум для заключения договора (контракта) на разработку данного объекта проектной документации.

2. Определить альтернативном исполнителем данного объекта МЧЖ "ARXANGLE GROUP» на разработку данного объекта проектной документации.

3. В соответствии закона срок рассмотрения и оценки предложений участников отбора не может превышать десяти рабочих дней с момента окончания подачи предложений.

4. Начальник отдела ПИР Р.Ибрагимов данный Протокол в день его оформления размещает государственным заказчиком для обсуждения на три рабочих дня в электронной системе государственных закупок..

5. Фокина О.К. секретарю конкурсной комиссии обеспечить доступ к порталу участникам необходимых для данного конкурса, в установленном порядке.

Прдседатель комиссии:

Члены комиссии

Секретарь

П.Исмаилов

Г.Утарова

О.Нурымбетов

Р. Ибрагимов

К.Сапаров

О.Фокина

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 77940 на приобретение Беруний тумани "Оби ҳаёт" МФЙдаги 19-мактаб реконструкци (180 ўринли янги мактаб (12x24м улчамли спорт зал билан қуриш ва 140 ўқувчи ўрини мукамал таъмирлаш)

Способ проведения электронный

Дата 10.05.2022

Время рассмотрения 10.05.2022 10:29

Конкурсная комиссия Инжиниринговая компания СЕЗ СМ РК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH	первый заместитель директора	1
Секретарь комиссии	FOKINA WOLGA KONSTANTINOVNA	специалист отдела Пир	6
Член комиссии	KUTJANOV ARTUR ASQAROVICH	юрист и оделкадров	5
Член комиссии	ARZIEV AMANBAY ALIEVICH	главный специалист бухгалтерии	4
Член комиссии	IBRAGIMOV RAXMET MAMUTOVICH	Начальник отдела ПИР	3
Член комиссии	ALLAMBERGENOV MAXSETBAY ABILLAYEVICH	главный специалист отдела маркетинга	2

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 10.05.2022 года № лота 77940.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 60.00 / Весовой коэф. ценовой части: 40.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Беруний тумани "Оби ҳаёт" МФЙдаги 19-мактаб реконструкци (180 ўринли янги мактаб (12x24м улчамли спорт зал билан қуриш ва 140 ўқувчи ўрини мукамал таъмирлаш)
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	115 225 000.00
Стартовая сумма	115 225 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Общая информация о конкурсантке Общая информация о конкурсантке

Тип: Текстовое значение

Описание: Общая информация о конкурсантке Общие сведения об участнике торгов (аттестат, лицензия, устав, 2-3 разряд, количество работников 15, копия паспорта работника, диплом и ордена, перечень основных средств, в т.ч. оргтехники и т.д.) Единая национальная система труда my.mehnat С QR-кодом,

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO ARX MAXIMUM PROEKT	40	улыумалык маглыумат	40	Экспертная		
MCHJ NEW NATIONAL WAY	40	40	20	Экспертная		
"ARXTORUS" xususiy korxonasi	40	Общая информация о конкурсантке Общая информация о конкурсантке	40	Экспертная		

Критерий №2 Последний годовой баланс и финансовый отчет

Тип: Текстовое значение

Описание: Последний годовой баланс и финансовый отчет Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за последний год, справка из налоговой об отсутствии задолженности, справка из банка о финансовом состоянии

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO ARX MAXIMUM PROEKT	35	бухгалтериялык баланс хам финанслык результат	35	Экспертная		
MCHJ NEW NATIONAL WAY	35	35	25	Экспертная		
"ARXTORUS" xususiy korxonasi	35	Последний годовой баланс и финансовый отчет	35	Экспертная		

Критерий №3 опыт работы в последние годы на объектах, аналогичных выбранному объекту опыт работы в последние годы на объектах, аналогичных выбранному объекту

Тип: Текстовое значение

Описание: Список объектов (с подтверждающими документами)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO ARX MAXIMUM PROEKT	25	Исленген жумыслар	25	Экспертная		
MCHJ NEW NATIONAL WAY	25	25	10	Экспертная		
"ARXTORUS" xususiy korxonasi	25	опыт работы в последние годы на объектах	25	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)

"ARXTORUS" xususiy korxonasi	115 225 000.00	88 446 000.00	03.05.2022 12:08:57	40.00
MCHJ NEW NATIONAL WAY	115 225 000.00	95 000 000.00	01.05.2022 21:36:40	
ООО ARX MAXIMUM PROEKT	115 225 000.00	97 000 000.00	29.04.2022 15:15:15	36.47

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"ARXTORUS" xususiy korxonasi	60	40	100
MCHJ NEW NATIONAL WAY	33		33
ООО ARX MAXIMUM PROEKT	60	36.47	96.47

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 77940 от 10.05.2022 года на приобретение Беруний тумани "Оби ҳаёт" МФЙдаги 19-мактаб реконструкци (180 ўринли янги мактаб (12x24м улчамли спорт зал билан қуриш ва 140 ўқувчи ўрини мукамал таъмирлаш) определила победителем:

"ARXTORUS" xususiy korxonasi
200362067

и резервный исполнитель: ООО ARX MAXIMUM PROEKT (307430955)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	KUTJANOV ARTUR ASQAROVICH	Согласен	
Член комиссии	ARZIEV AMANBAY ALIEVICH	Согласен	
Член комиссии	IBRAGIMOV RAXMET MAMUTOVICH	Согласен	
Член комиссии	ALLAMBERGENOV MAXSETBAY ABILLAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



ҚР ВК ЖЕХ "Ижевский компания" еңбектәуірлерінің құрылыс, реконструкция және жаңғырту тәуірлерінің ішкі бағасының туралы мәліметтері
 (Ақс: Забайкал Республикасы Президентінің 2022 жыл 22 ақпарты ПҚ-98-сән қарары)

№	Обьектілерінің нәмі және мөлшері	2022 жылғы әуір-сәуір айларының ішіндегі жұмыстар												2022 жылғы қазынагерлерінің жұмыстары			2022 жылғы қазынагерлерінің жұмыстары					Құрылыс қаржысының тағдыры
		Құрылыс қаржысының тағдыры			Жұмыстарының нәтижесі			Құрылыс қаржысының тағдыры			Жұмыстарының нәтижесі		Жұмыстарының нәтижесі			Жұмыстарының нәтижесі		Жұмыстарының нәтижесі				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
52	Жаңа малданау	19986 16	73403,918	72376,612	72376,612	72376,612	259 833,700	92 427,844	6 840,579	703,038	703,038	531	62 960,413	1 417,517	4883,180	1401-06/1-163 01.03.2022	Төлеу қаржысының тағдыры	19				
60	Ауылдардың жаңғыртуы	18486 15	73403,918	72376,612	72376,612	72376,612	227 833,700	92 427,844	5 921,240	703,038	703,038	100	62 960,413	1 417,517	4883,180	1401-06/1-164 01.03.2022	Төлеу қаржысының тағдыры	19				
2	Жаңа құрылыс	1584 2	30417,627	29994,975	29994,975	29994,975	30 000,000	27 856,114	672,750	293,222	293,222	1584	30 417,627	1 466,111		1401-06/1-163 01.03.2022	Төлеу қаржысының тағдыры	19				
1	Нұрғұн алаңы "Ақмола құрылысы" МФЙ жүйесіндегі жаңа малданау	792 12x24 сәуір	15202,638	14991,312	14991,312	14 258,562	14 270,302	13 922,248	336,214	146,530	146,530	792 12x24 сәуір	15 202,638	732,750	732,750	1401-06/1-163 01.03.2022	Төлеу қаржысының тағдыры	19				
2	Нұрғұн алаңы "Бөгінді" МФЙ жүйесіндегі жаңа малданау	792 12x24 сәуір	15214,989	15003,663	15003,663	14 270,302	14 270,302	13 933,866	336,436	146,672	146,672	792 12x24 сәуір	15 214,989	733,361	733,361	1401-06/1-164 01.03.2022	Төлеу қаржысының тағдыры	19				
45	Реконструкция	12208 12x24 сәуір	17676,977	17385,777	17385,777	1 471,156	147 706,080	32 102,169	4 346,558	165,249	165,249	1050	129 02,725	533,255	1353,327	1401-06/1-440 28.01.2022	Төлеу қаржысының тағдыры	19				
1	Нұрғұн алаңы "Түркістан" МФЙ-дің 1-саны малданау (420 мың құрылыс, 480 құрылыс тәуірлері)	900 9x9 сәуір	3616,266	3556,765	3556,765	8 193,817	8 193,817	7 990,920	195,897							1401-06/1-440 28.01.2022	Төлеу қаржысының тағдыры	19				
2	Нұрғұн алаңы "Ақмола құрылысы" МФЙ-дің 8-саны малданау (350 мың құрылыс)	330 9x9 сәуір	3616,266	3556,765	3556,765	3 383,404	3 383,404	3 293,866	89,538	34,672	34,672	330	3 616,266	173,361	173,361	1401-06/1-425 28.01.2022	Төлеу қаржысының тағдыры	19				
3	Нұрғұн алаңы "Ақмола" МФЙ-дің 29-саны малданау (300 мың құрылыс)	300 9x9 сәуір	149,039	89,538	89,538	3 217,140	3 217,140	3 124,336	82,804							1401-06/1-449 28.01.2022	Төлеу қаржысының тағдыры	19				
4	Ақмола ауданы "Қазақ" МФЙ-дің 18-саны малданау (180 мың құрылыс)	180 9x9 сәуір	2054,872	2018,931	2018,931	1 920,664	1 920,664	1 867,077	53,587	19,653	19,653	180	2054,872	98,267	98,267	1401-06/1-458 08.01.2022	Төлеу қаржысының тағдыры	19				
5	Ақмола ауданы "Қарағай" МФЙ-дің 36-саны малданау (180 мың құрылыс)	180 9x9 сәуір	89,538	53,587	53,587	2 070,000	2 070,000	2 017,266	52,804							1401-06/1-453 31.01.2022	Төлеу қаржысының тағдыры	19				

7

№	Объектлар номи ва маъноси	Қурилиш баёлиги ва йили	Майдон ҳаҷми	2022 йил учун қилинган қурилиш ишлари			01.01.22 й. Халқаро валюта бўлиши	01.01.22 й. Халқаро валюта бўлиши	01.01.22 й. Халқаро валюта бўлиши	2022 йилда қилинган ишларнинг тартибличилиги				01.01.22 й. Халқаро валюта бўлиши	01.01.22 й. Халқаро валюта бўлиши	01.01.22 й. Халқаро валюта бўлиши	01.01.22 й. Халқаро валюта бўлиши	Қурилиш тарихи	Қурилиш объектлари ва мулк ҳолати
				Жамоатчилик мулкда қилинган ишлар						2022 йилда қилинган ишларнинг тартибличилиги									
				Жамоатчилик мулкда қилинган ишлар	Қурилиш объектлари	Жилла				Жилла	Жилла	Жилла	Жилла						
6	Амударё тумани "Бобоил" МФЙдаги 56-сонли мактаб (180 янги курсини)	2022Й	180 ўқ.ўрин	2419,739	2383,838	2383,838	2383,838	2383,838	2 012,800	23,266	57,200	57,200	207,901	313,838	7412-сон	30.03.2022Й.	МЧЖ ТЕМИР-БЕТОН	Қурилиш тарихи	Қурилиш объектлари ва мулк ҳолати
7	Қўнғирот тумани "Бераҳ" МФЙдаги 40-сонли мактаб (330 янги курсини)	2022Й	330 ўқ.ўрин	93,141	57,200				3 352,078	90,816	90,816						теги		
8	Тахтакоп тумани "Маринов" МФЙдаги 3-сонли мактаб (340 янги курсини)	2022Й	340 ўқ.ўрин	5201,177	5107,068	5107,068	5107,068	5107,068	4 725,029	49,737	540 август	5201,177	248,686	7501-сон	07.04.2022Й.	ООО MAX ELLIT STRIO			
9	Эшанкент тумани "Қирик Гулдуруба" МФЙдаги 13-сонли мактаб	2022Й	12624 соғла	2354,473	2321,619	2321,619	2321,619	2321,619	1 846,131	22,678	53,869	53,869	324,455	421,619	7454-сон	29.03.2022Й.	МЧЖ TEZKOR MAXSUS QURILISH		
10	Эшанкент тумани "Тулистон" МФЙдаги 51-сонли мактаб	2022Й	12624 соғла	2030,410	1997,556	1997,556	1997,556	1997,556	1 853,566	15,243	46,434	46,434		97,556	7391-сон	30.03.2022Й.	ЖС МОХИРА БАХТ		
11	Нукус шаҳар "Навийбар" МФЙдаги 45-мактаб реконструкция (660 ўқувчи ўринли янги бино қуриш)	2022Й	660 ўқ.ўрин						6 000,000		188,585						теги		
12	Нукус шаҳар "Навийбар" МФЙдаги 49-мактаб реконструкция (660 ўқувчи янги бино қуриш)	2022Й	660 ўқ.ўрин						6 000,000		188,585						теги		
13	Амударё тумани "Қуёқ кўли" МФЙдаги 14-мактаб реконструкция (180 ўқувчи ўринли янги бино қуриш ва 120 ўқувчи ўринли мулкни таъмирлаш)	2022Й	300 ўқ.ўрин						2 120,000		71,602						теги		
14	Амударё тумани "Обиёв" МФЙдаги 55-мактаб реконструкция (330 ўқувчи ўринли янги бино қуриш ва 630 ўқувчи ўринли мулкни таъмирлаш)	2022Й	960 ўқ.ўрин						4 419,000		140,758						теги		
15	76-мактаб реконструкция (360 ўқувчи ўринли янги бино қуриш ва 216 ўқувчи ўринли мулкни таъмирлаш)	2022Й	576 ўқ.ўрин						4 581,000		143,643						теги		
16	Беруний тумани "Оби ҳад" МФЙдаги 19-мактаб реконструкция (180 ўқувчи янги мактаб (12624) ушанинг савури ва 270 ўқувчи ўринли мулкни таъмирлаш)	2022Й	320 12624						3 580,000		115,225						теги		
17	Беруний тумани 55-мактаб "Беруний" МФЙ реконструкция (210 ўқувчи ўринли янги бино қуриш ва 270 ўқувчи ўринли мулкни таъмирлаш)	2022Й	480 ўқ.ўрин						4 140,000		132,300						теги		
18	Бўжтом тумани "Эронқар" МФЙ 6-мактаб (96 ўқувчи янги мактаб 12624) ушанинг савури ва 96 ўқувчи ўринли мулкни таъмирлаш	2022Й	182 12624						3 224,000		104,437						теги		
19	Қорулик тумани "Малика" МФЙ 24-мактаб (176 ўқувчи янги мактаб 12624) ушанинг савури ва қуриш	2022Й	176 12624						4 612,000		128,656						теги		

(Қисм: 2022 йил 23-25 феврал қулини Ушанкент Республикаси Президентининг Қорғалими билан Республикадаги қуришни ташриф астури бўйича 16-сонли қарар билан)

№	Объектлар номи ва маълумоти	Куранинг бошланғич ва федерацияга топширилган йили	Давлат қурасти	Оқратилган ўзгариш маълумоти (агаргина асосда қилинган)	01.01.22 й. ҳисобни объект қолдири қилишга асосланган бўлган таъминот фонди таъминоти	01.01.22 й. ҳисобни объект қолдири қилишга асосланган бўлган таъминот фонди таъминоти	01.01.22 й. ҳисобни объект қолдири қилишга асосланган бўлган таъминот фонди таъминоти	01.01.22 й. ҳисобни объект қолдири қилишга асосланган бўлган таъминот фонди таъминоти	2022 йил ўрта ҳисобига қўйилган объектлар асосида				2023 йилда федерацияга топширилган		17	18	19	
									Жамаатчилик қўйилган	Куранинг бошланғич таъминоти	Жанр	Бюджетнинг бошқа манбаълари		Муҳим/ қулай				Асосий фонд суммаси
												Жанр	Жанр					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20	Корулик тумани "Қорғоқ" ОФЙ 25-мактаб (86 ўринли янги мактаб 12х24м ўлчамли спорт зал қуриши ва 90 ўринли музлама ташкироти)	2022й 12х24	192 12х24				2 852,000			92,640								
21	Кетайин тумани "Обод" ОФЙ 39-мактаб (12х24м ўлчамли спорт зал қуриши)	2022й	12х24				1 900,000			64,103								тегиёр
22	Нурдо тумани "Салабиғ" ОФЙ 19-мактаб (240 ўринли янги билим қуриши)	2022й	340 9х9ўрн				4 780,000			152,092								тегиёр
23	Тахтатил тумани 16-мактаб (180 ўринли янги мактаб 12х24м ўлчамли спорт зал билим қуриши)	2022й	180 12х24				4 060,000			130,061								тегиёр
24	Туртқуба тумани "Хуш" Туртқуба МФЙ 12-мактаб (420 ўқувчи ўришга янги билим қуриши ва 320 ўринли музлама ташкироти)	2022й	740 9х9ўрн				6 820,000			213,561								тегиёр
25	Туртқуба тумани "Сабобали" ОФЙ 15-мактаб (420 ўқувчи ўришга янги билим қуриши ва 320 ўринли музлама ташкироти)	2022й	740 9х9ўрн				6 820,000			213,561								тегиёр
26	Туртқуба тумани "Шўрқали" ОФЙ 44-мактаб (330 ўқувчи ўришга янги билим қуриши ва 220 ўринли музлама ташкироти)	2022й	550 9х9ўрн				5 200,000			162,592								тегиёр
27	Хўжайин тумани "Хуш" ОФЙ 10-мактаб (260 ўқувчи ўришга янги билим қуриши ва 320 ўқувчи ўришга музлама ташкироти)	2022й	680 9х9ўрн				5 840,000			183,207								тегиёр
28	Чилебой тумани "Туянтон" МФЙ 23-мактаб (96 ўқувчи ўришга 12х24м ўлчамли янги спорт зал қуриши ва 210 ўринли музлама ташкироти)	2022й	306 12х24				3 912,000			125,632								тегиёр
29	Чилебой тумани "Қўстериқ" ОФЙ 31-мактаб (80 ўришга 12х24м ўлчамли янги спорт зал қуриши ва 120 ўринли музлама ташкироти)	2022й	200 12х24				3 800,000			121,959								тегиёр
30	Чилебой тумани "Қўстериқ" ОФЙ 31-мактаб (230 ўришга 12х24м ўлчамли янги спорт зал қуриши ва 12х24м ўлчамли спорт зал қуриши)	2022й	220 12х24				8 268,000			288,735								тегиёр
31	Элликўз тумани "Қуруққоқ" ОФЙ 33-мактаб (176 ўришга 12х24м ўлчамли янги спорт зал билим қуриши)	2022й	176 12х24				4 348,000			128,873								тегиёр
32	Элликўз тумани "Дулимақал" МФЙ 56-мактаб (240 ўришга 9х9 билим қуриши ва 120 ўринли музлама ташкироти)	2022й	360 12х24				5 020,000			138,669								тегиёр

№	Объектлар номи ва манзили	Қўрилмоқчи ташкилот ва		3	4	5	6	7	8	2022 йил учун қилинган қўрилмоқчи даража			2022 йилда қўрилмоқчи ташкилотнинг		13	14	15	16	17	18	19	
		2	1							Жаннат қўрилмоқчи объектлар	Жаннат қўрилмоқчи объектлар	Жаннат қўрилмоқчи объектлар	Жаннат қўрилмоқчи объектлар	Жаннат қўрилмоқчи объектлар								Жаннат қўрилмоқчи объектлар
2022 й.	2022 й.	2022 й.	2022 й.	2022 й.	2022 й.	2022 й.	2022 й.	2022 й.	2022 й.	2022 й.	2022 й.	2022 й.	2022 й.	2022 й.	2022 й.	2022 й.	2022 й.	2022 й.	2022 й.	2022 й.	2022 й.	2022 й.
33	Амулар тумани "Наврўқан" ОФЙдаги 3-мактаб филиали	2022 й.	24	375,000																		
34	Амулар тумани "Боғу" МФЙдаги 26-мактаб филиали	2022 й.	24	375,000																		
35	Кегейли тумани "Жалалиқ жан" ОФЙдаги 7-мактаб 2-филиали	2022 й.	24	375,000																		
36	Кегейли тумани "Ақубул" ОФЙдаги 10-мактаб филиали	2022 й.	40	520,000																		
37	Кегейли тумани "Ақубул" ОФЙдаги 26-мактаб филиали	2022 й.	24	375,000																		
38	Қўнғирот тумани "Устюрт" ОФЙдаги 21-мактаб 2-филиали	2022 й.	24	375,000																		
39	Қўнғирот тумани "Қўлчак" ОФЙдаги 24-мактаб филиали	2022 й.	24	375,000																		
40	Беруний тумани "Беруний" ОФЙдаги 55-мактаб 2-филиали	2022 й.	40	520,000																		
41	Беруний тумани "Олтинсой" ОФЙдаги 58-мактаб 2-филиали	2022 й.	40	520,000																		
42	Чирчиқ тумани "Ташқор" ОФЙдаги 23-мактаб филиали	2022 й.	24	375,000																		
43	Шўрча тумани "Берилник" ОФЙдаги 6-мактаб 1-филиали	2022 й.	24	375,000																		
44	Шўрча тумани "Айбулар" МФЙдаги 2-мактаб филиали	2022 й.	24	375,000																		
45	Шўрча тумани "Саринбайқоқ" ОФЙдаги 12-мактаб филиали	2022 й.	24	375,000																		
13	Муҳаммад алимуромов	2022 й.	5664	25 309,314	2 499,860	539,071	539,071	2 499,860	42 302,900	3 469,561	991,941	2 44,567	196 40,662	885,161	2062,742							
1	Бўхтон тумани "Қўқошқу" ОФЙдаги 4-сонли мактаб (422 ўринлиқ муҳаммад таъмирлан)	2022 й.	100	852,525	539,071	539,071	539,071	2 499,860	42 302,900	3 469,561	991,941	2 44,567	196 40,662	885,161	2062,742							
2	Хўжайли туманидаги "Баринқоқ мактаб" болалар мактаби (100 ўринлиқ муҳаммад таъмирлан)	2022 й.	100	1 563,754	1 547,813	31,328	31,328	1 547,813	1 471,989	1 440,661	31,328	15,165	1 563,754	75,824								
3	Бўхтон тумани "Аспинташ" ОФЙдаги 13-сонли мактаб (180 ўринлиқ муҳаммад таъмирлан)	2022 й.	180	1 483,700	1 469,795	28,765	28,765	1 469,795	1 350,000	1 321,235	28,765	14,410										
4	Кегейли тумани "Ақубул" ОФЙдаги 13-сонли мактаб (417 ўринлиқ муҳаммад таъмирлан)	2022 й.	417	3 050,417	3 011,760	65,807	65,807	3 011,760	2 864,463	2 798,656	65,807	29,460	3 050,417	147,297								
5	Қўнғирот тумани "Жайқоқ" ОФЙдаги 6-сонли мактаб (480 ўринлиқ муҳаммад таъмирлан)	2022 й.	480	3 035,084	2 990,798	70,551	70,551	2 990,798	2 844,785	2 774,234	70,551	29,202	3 035,084	146,013								
6	Қўнғирот тумани "Устюрт" ОФЙдаги 21-сонли мактаб (624 ўринлиқ муҳаммад таъмирлан)	2022 й.	624	4 012,139					4 012,139	3 914,558	97,581											

19

Handwritten mark resembling a stylized 'M' or similar symbol.

№	Областлар номи ва манзили	Қурилиш баъллари ва фойдаланиш йили	Йиллик ҳисоб	2022 йил учун янгилик сўғилмаган ливинг иш ҳисоблари							2022 йилда фойдаланишга топширилган					15	16	17	18	19
				Жаби капитал объектлари	Биримлик билим объектлари иш ҳисоблари			2022 йилда фойдаланишга топширилган		14	15	16	17	18	19					
					Жанс	Жанс	Жанс	Мулк/мулк	Асосий фонд/буюмлар											
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
7	Қунграҳ турлини "Қаратил" МФЙдаги 41-сонли мактаб (420 ўринли муаммак талағлар)	2022ж	420 ўс.ўрин	4185,532	4146,627	4146,627	4146,627	77,278	40,693	77,278	77,278	834,905	996,627	1401-069-420	28.01.2021	7406-сон	30.03.2022ж.	HAPIOR LUYIKS STROY MSHK		
8	Тахтаўилур туғанин "Бегини" МФЙдаги 15-сонли мактаб (624 ўринли муаммак талағлар)	2022ж	624 ўс.ўрин	4245,372	4198,218	4198,218	4198,218	93,825	41,044	93,825	93,825	205,219	205,219	1401-061-427	28.01.2021	80121-сон	08.04.2022ж.	ООО PROF STROY		
9	Тахтаўилур туғанин "Мулик" МФЙдаги 17-сонли мактаб (726 ўринли муаммак талағлар)	2022ж	726 ўс.ўрин	4823,542	4760,562	4760,562	4760,562	104,518	46,560	104,518	104,518	232,802	232,802	1401-061-426	28.01.2021	7320-сон	25.03.2022ж.	ООО REVERSTROY		
10	Тахтаўилур туғанин "Қунграҳ" МФЙдаги 14-сонли мактаб (450 ўринли муаммак талағлар)	2022ж	450 ўс.ўрин	2911,893	2870,287	2870,287	2870,287	67,000	28,033	67,000	67,000	140,164	140,164	1401-060-424	28.01.2021	7302-сон	28.03.2022ж.	ООО REVERSTROY		
11	Шуманай туғанин "Ақсам" МФЙдаги 14-сонли мактаб (417 ўринли муаммак талағлар)	2022ж	417 ўс.ўрин	108,606	67,000	67,000	67,000	3 127,500	3 063,150	64,150	64,150			1401-061-419	28.01.2021			тегер		
				(Асос: 2022 йил 23-25 февралда қўрилган Ҳузурлар Республикаси Президенти қарори ҳақида)																
12	Қоншаўил туғанин "Қосағил" МФЙ 4-сонли мактаб (480 ўринли муаммак талағлар)	2022ж	480 ўрин					2 826,000		70,300								тегер		
13	Эланиқла туғанин "Тоғил" МФЙ 6-сонли мактаб (624 ўринли муаммак талағлар)	2022ж	624 ўс.ўрин					2 568,000		64,245								тегер		
2	Иқом ва йўқнослаштирилган мактаблар	Ҳисоб	480 ўрин					3 072,143		919,330										
	Ҳисоблар		166					6 412,400		651,765										
	Ҳисоблар		166					6 412,400		651,765										
	Ҳисоблар		166					32 000,000		267,565										
1	Янги қурилган	Ҳисоб	480					25 000,000		651,765										
	Ҳисоблар		166					25 000,000		651,765										
	Ҳисоблар		166					7 000,000		267,565										
1	Нузур иқомларга йўқнослаштирилган мактаблар ва ўқим жўқозлиға (480 ўринли янги қурилган)	Ҳисоб	480					7 000,000		267,565										
	Ҳисоблар		166					7 000,000		267,565										

Ҳисоб: Ҳузурлар Республикаси Президенти қарори 2022 йил 23-25 феврал ҳақида қўрилган Ҳузурлар Республикаси Президентининг тағриф-муқоабати йилин 16-сонли йиллик билим объектлари (07.03.2022 йилдан 02-ҲА 1-3163-сон) ҳақида.

"Қўрилган" Республикаси
Ҳузурлар Республикаси
Иқомий тарғиб ва қўрилган
қўрилган қўрилган
2022 йил

"Қўрилган" Республикаси
Ҳузурлар Республикаси
Иқомий тарғиб ва қўрилган
қўрилган қўрилган
2022 йил



Handwritten number: 14.04