

МУХОКАМА АХБОРОТИ

2022 йил 29-апрел

Наманган.ш

Наманган вилояти ҳудудидаги Наманган 2-тиббиёт коллежи томонидан *2022 йил 26 Апрельдаги 68996-сонли лотга* асосан Ўзбекистон республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 56 ва 58–моддалари талабларидан келиб чиқиб энг яхши таклифларни танлаш тури бўйича бажариладиган жорий таъмирлаш хизматлари товар (иш,хизмат) учун харидлар амалга оширилиши режалаштирилган. Шунга асосан белгиланган муддатлар асосида Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонунинг 60 ва 61-моддалари талабларидан келиб чиқиб, танлов савдолари ўтказилди. Мазкур танлов савдолари якуни бўйича «**SOF TA`MIR LYUKS**» МЧЖ томонидан берилган таклифлар комиссия аъзолари иштирокида энг мақбули деб топилди. Ушбу танлов жараёнлари бўйича расмийлаштирилган баённомалар “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 62-моддасига асосан давлат буюртмачиси томонидан у расмийлаштирилган кунда давлат харидларининг электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди. Шунга асосан икки иш куни ичида танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушмади. Юқоридаги ҳолатлардан келиб чиқиб, давлат буюртмачиси ва харид комиссияси томонидан голиб деб топилган иштирокчи ўртасида шартнома тузилиши мумкинлиги ҳисобланиши белгилаб олинди. Муҳокама учун белгиланган муддат тугаганидан кейин

келиб тушган эътирозлар харид комиссияси томонидан кўриб
чиқилмайди.



Коллеж директори

МИИБДУ

Бош хисобчи

Э.Т.Мадхоликов

О.Исомиддинов

Э.Рахимов

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 68996 на приобретение колледж биносидда жорий таъмирлаш ишларини бажариш

Способ проведения электронный

Дата 26.04.2022

Время рассмотрения 26.04.2022 09:45

Конкурсная комиссия Наманган 2-тиббийет коллежи, (Далее – Комиссия) в составе:

Член комиссии	RAXIMOV ELYOR HOSHIMOVICH	Бухгалтер	Наманган 2
Председатель комиссии	Мадхаликов Эркинжон Тулкинжанович	директор	Наманган 2
Секретарь комиссии	ISOMIDDINOV OBBOSXON ERGASHBAYEVICH	Зам директор	Наманган 2
Член комиссии	UMAROV OYBEK XASANOVICH	Завхоз	Наманган 2
Член комиссии	YULDASHEV HUSAN MA'RUFJONOVICH	Укитувчи	Наманган 2
Член комиссии	DADABOYEV AXMADJON ABDURAIMOVICH	профком	Наманган 2

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 26.04.2022 года № лота 68996.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 40.00 / Весовой коэф. ценовой части: 60.00)

Мин. балл: 40

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Подробное описание	колледж фоесида жорий таъмирлаш ишларини бажариш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	154 372 618.00
Стартовая сумма	154 372 618.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танловда иштирок этадиган корхонанинг солик органлари ва бошка ташкилотлардан карздорлиги тугрисидаги маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этадиган корхонанинг солик органлари ва бошка ташкилотлардан карздорлиги тугрисидаги маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MASHRABXON MEGA KLASS	25	қарздорлик мавжуд эмас	10	Экспертная		
ЧП IKHLAS	25	справка	25	Экспертная		
ООО MISTER DIZAYIN QURLISH 1	25	qarzdorlik yo'q bank va soliqdan	20	Экспертная		
BUNYODKOR TREST 777 MCHJ	25	.	5	Экспертная		
SOF TA'MIR LYUKS MCHJ	25	солик органлари ва бошка ташкилотлардан қарздорлиги тугрисидаги маълумот	24	Экспертная		
ООО NEW BUILDING INDUSTRY 2020	25	Справка с налоговой	24	Экспертная		
ООО ABU TRADE-20	25	корхонанинг солик органлари ва бошка ташкилотлардан қарздорлиги тугрисидаги маълумот	15	Экспертная		

Критерий №2 Танловда иштирок этадиган корхонанинг молиявий ҳолати тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этадиган корхонанинг молиявий ҳолати тугрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MASHRABXON MEGA KLASS	25	молиявий ҳолат	10	Экспертная		
ЧП IKHLAS	25	Информация	24	Экспертная		
ООО MISTER DIZAYIN QURLISH 1	25	korxonamizning bankrotlik holati yoq	23	Экспертная		
BUNYODKOR TREST 777 MCHJ	25	.	10	Экспертная		
SOF TA'MIR LYUKS MCHJ	25	Танловда иштирок этадиган корхонанинг молиявий ҳолати тугрисида маълумот	22	Экспертная		
ООО NEW BUILDING INDUSTRY 2020	25	Отчёт за 2021 г.	21	Экспертная		
ООО ABU TRADE-20	25	корхонанинг молиявий ҳолати тугрисида маълумот	15	Экспертная		

Критерий №3 Танловда иштирок этадиган корхонанинг бажарган ишлари тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этадиган корхонанинг бажарган ишлари тугрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MASHRABXON MEGA KLASS	25	сўнги 3 йил давомида бажарилган объектлар рўйхати	10	Экспертная		
ЧП IKHLAS	25	Стаж работы	24	Экспертная		
ООО MISTER DIZAYIN QURLISH I	25	korxonamiz tomonidan qurilish montaj ishlarini 2021-yil mobaynida Qo'qon bio kimyo zavodi va Namangan halqaro Aeroporti va Toshkent Gio fizika shu tashkilotlar bilan sifatli ish bajarganimizni bildiramiz	23	Экспертная		
BUNYODKOR TREST 777 MCHJ	25		8	Экспертная		
SOF TA'MIR LYUKS MCHJ	25	бажарган ишлари тугрисида маълумот	24	Экспертная		
ООО NEW BUILDING INDUSTRY 2020	25	Всё указано в прикрепленном файле	23	Экспертная		
ООО ABU TRADE-20	25	бажарган ишлари тугрисида маълумот	16	Экспертная		

Критерий №4 Танловда иштирок этадиган корхонанинг махсус техникалари тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этадиган корхонанинг махсус техникалари тугрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MASHRABXON MEGA KLASS	25	машина ва механизмлар	15	Экспертная		
ЧП IKHLAS	25	Гарантийное письмо	25	Экспертная		
ООО MISTER DIZAYIN QURLISH I	25	ест	23	Экспертная		
BUNYODKOR TREST 777 MCHJ	25		10	Экспертная		
SOF TA'MIR LYUKS MCHJ	25	махсус техникалари тугрисида маълумот	25	Экспертная		
ООО NEW BUILDING	25	Список малых	25	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
INDUSTRY 2020		механизмов				
ООО ABU TRADE-20	25	махсус техникалари тугрисида маълумот	18	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ЧП IKHLAS	154 372 618.00	151 285 165.00	21.04.2022 14:43:20	52.90
ООО MASHRABXON MEGA KLASS	154 372 618.00	152 456 781.00	20.04.2022 16:22:09	52.49
BUNYODKOR TREST 777 MCHJ	154 372 618.00	143 000 000.00	22.04.2022 08:27:47	
SOF TA`MIR LYUKS MЧЖ	154 372 618.00	133 372 618.00	22.04.2022 09:38:36	60.00
ООО ABU TRADE-20	154 372 618.00	138 935 356.00	22.04.2022 11:40:07	57.60
ООО NEW BUILDING INDUSTRY 2020	154 372 618.00	138 935 000.00	22.04.2022 10:45:38	57.60
ООО MISTER DIZAYIN QURLISH I	154 372 618.00	140 000 000.00	22.04.2022 04:53:15	57.16

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ЧП IKHLAS	39.2	52.9	92.1
ООО MASHRABXON MEGA KLASS	18	52.49	70.49
BUNYODKOR TREST 777 MCHJ	13.2		13.2
SOF TA`MIR LYUKS MЧЖ	38	60	98
ООО ABU TRADE-20	25.6	57.6	83.2
ООО NEW BUILDING INDUSTRY 2020	37.2	57.6	94.8
ООО MISTER DIZAYIN QURLISH I	35.6	57.16	92.76

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 68996 от 26.04.2022 года на приобретение коллеж биносида жорий таъмирлаш ишларини бажариш определила победителем:

SOF TA`MIR LYUKS MЧЖ
304302514

и резервный исполнитель: ООО NEW BUILDING INDUSTRY 2020 (307723939)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	Мадхаликов Эркинжон Тулкинжанович	Согласен	
Член комиссии	DADABOYEV AXMADJON ABDURAIMOVICH	Согласен	
Член комиссии	UMAROV OYBEK XASANOVICH	Согласен	
Член комиссии	YULDASHEV HUSAN MA'RUFJONOVICH	Согласен	
Член комиссии	RAXIMOV ELYOR HOSHIMOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

№ 01/ЖТ-22- сонли пудрат шартномаси

Янги Наманган тумани

2022 йил 29 апрел

Наманган 2-тиббийёт коллежи номидан коллеж Низоми асосида фаолият юритувчи директор **Э.Т.Мадхаликов** (кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритилади) бир томондан ҳамда «**SOFT TA`MIR LYUKS**» МЧЖ номидан Низом асосида фаолият юритувчи жамият бошқарувчиси **М.Онарбоев** (кейинги ўринларда «Пудратчи» деб юритилади) мазкур шартномани куйидагилар тўғрисида туздилар.

1. Шартнома предмети

1.1. «Пудратчи» ўз зиммасига «Буюртмачи»нинг топширигига кўра ўз материаллари ва ишчи кучларидан фойдаланиб, мазкур шартноманинг 1.2.-бандида кўрсатилган ишларни бажариш ва унинг натижасини «Буюртмачи»га топшириш мажбуриятини олади, «Буюртмачи» эса ишларнинг натижасини қабул қилиб олиш ва бунинг учун ҳақ тўлаш мажбуриятини олади.

1.2. «Пудратчи» кейинги ўринларда “Ишлар” деб аталадиган куйидаги ишларни бажариш мажбуриятини олади:

Наманган 2-тиббийёт коллежининг асосий биноси (фоеси) да жорий таъмирлаш ишларини бажариш

№	Бажариладиган иш (хизмат) номи	Фойдаланиш кафолат муддати (йил, ой, кун)	Ўлчов бирл.	Сони	Шартнома суммаси	НДС %	Суммаси
1	Наманган 2-тиббийёт коллежи биносига (фоесида) жорий таъмирлаш ишларини бажариш	3 йил	дона	1	133 372 618	17396428	133 372 618
	жами						133 372 618

Кўрсатилган ишларни бажариш учун «Буюртмачи» 2022 йил 15 майга қадар «Пудратчи»га зарурий лойиха-смета ҳужжатлари, техник харитлар таҳдим этиш мажбуриятини олади.

«Пудратчи» ишларни ўзининг материалларидан, ўзининг асбоб-ускунасида ва ўзининг инструментлари билан бажаради.

Ишларни бажариш муддати:

2022 йил 15 майдан 2022 йил 5 июнгача.

«Пудратчи» ишларни олдин бажариш ҳуқуқига эга (эга эмас).

1.4.1. Ишлар «Буюртмачи» ёки унинг ваколатли вакили томонидан ишларни қабул қилиш-топшириш далолатномаси имзолангандан кейин бажарилган деб ҳисобланади.

2. Мажбуриятларнинг бажарилиши муддати

2.1. «Буюртмачи» «Пудратчи»га шартнома қийматининг 30 % миқдорида бунақ туловларини амалга оширади. Ишларни қабул қилишда аниқланган нухсон ва камчиликларни бартараф этиш ишлари тўлиқ ҳажмда бажарилгандан сўнг қолган маблақни «Буюртмачи»га узил-кесил, ҳисоб-китобларни амалга оширилади.

2.2. Шартнома икки томондан имзолангандан кейин қонуний кучга эга бўлади ва 31 декабр 2022 йилгача амал қилади.

3. Тарафларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари

3.1. «Пудратчи»нинг мажбуриятлари:

3.1.1. Ишларни лозим бўлган сифатда бажариш.

3.1.2. Ишларни мазкур шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган муддатда бажариш.

3.1.3. Объектга лойихага биноан зарур бўлган материалларни, конструкцияларни, бутловчи ашёларни етказиб бериш ва уларни қабул қилиш, тушириш, тахлаш ҳамда сақлашни амалга ошириши;

3.1.4. Ушбу шартнома буйича ишларни бажариш учун жалб килинадиган махсус ташкилотлар билан субпудрат шартномаларини тузгани тугрисида «Буюртмачи»га ахборот бериши ва у томондан ишларнинг бажарилиши юзасидан назоратни таъминлаши;

3.1.5. Ишларнинг натижасини «Буюртмачи»га топшириш.

3.1.6. Агар «Пудратчи» ишларни бажариш жараёнида шартнома шартларидаги ишларнинг сифатини ёмонлаштиришга олиб келадиган, шартнома шартларидан четга чиқишга йўл қўйган бўлса, «Буюртмачи»нинг талабига биноан аниқланган барча камчиликларни 5 кун ичида текинга бартараф этиш.

3.1.7. Техника хавфсизлиги, ёнгин хавфсизлиги ва объектни қўриклаш бўйича зарурий чора-тадбирларнинг бажарилишини таъминлаши;

3.1.8. Ишларни шахсан бажариш.

3.2. «Пудратчи» куйидаги ҳуқуқларга эга:

3.2.1. «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3-бандида кўрсатилган ҳақ тўлаш мажбурияти бажарилмаганда, «Пудратчи» ишларнинг натижасини ушлаб туриш ҳуқуқига эга.

3.3. «Буюртмачи»нинг мажбуриятлари:

3.3.1. «Пудратчи»дан ишлар тугалланганлиги хақида хабарнома олгандан кейин 10 кун ичида ёки мазкур шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган муддат тугаганда, ишларнинг натижасини кўриб чиқиш ва қабул қилиш, ишларнинг натижасини ёмонлаштирадиган шартнома шартларидан четга чиқишлар ёки ишлардаги бошқа камчиликлар аниқланганда, булар хақида «Пудратчи»га дархол хабар бериш.

3.3.2. Ишларнинг натижаларини қабул қилган пайдан мазкур шартноманинг 3-бандида кўрсатилган ҳисоблаш ишлар тартиби бўйича ишлар учун ҳақ тўлаш.

3.4. «Буюртмачи» куйидаги ҳуқуқларга эга:

3.4.1. ҳар қандай вақтда «Пудратчи»нинг фаолиятига аралашмаган ҳолда у томонидан бажариладиган ишларнинг бориш жараёни ва сифатини текшириш.

3.4.2. «Буюртмачи» иш натижаси ўзига топширилгунга қадар истаган вақтда шартномадан воз кечиб, белгиланган бахонинг «Буюртмачи» шартномани бажаришдан воз кечганлиги тўғрисидаги хабарнома олингунга қадар бажарилган ишлар қисмига мутоносиб қисмини «Пудратчи»га тўлаш. Бунда буюртмачи «Пудратчи»га шартноманинг бекор қилиниши туфайли етказилган зарарни бажарилган ишнинг баҳоси билан ҳамма иш учун белгиланган баҳо ўртасидаги фарқ доирасида тўлаши ҳам шарт.

4. Шартноманинг баҳоси ва ҳисоблаш ишлар тартиби

4.1. Мазкур шартноманинг баҳоси **133 372 618** (бир юз уттиз уч миллион уч юз етмиш икки минг олти юз ун **саккиз**) сўми ташкил қилади.

4.2 Ушбу шартнома бўйича тўлов 30% миқдорда аванс асосида амалга оширилади.

4.2.1 «Буюртмачи» томонидан «Пудратчи»га шартнома баҳосини тўлаш бажарувчининг мазкур шартномада кўрсатилган ҳисоб-китоб ҳисобварақига пул маблағларини қўчириш йўли билан амалга оширилади.

5. Тарафларнинг жавобгарлиги

5.1. «Пудратчи» мазкур шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган ишларни бажариш муддатини бузганлиги учун «Буюртмачи»га шартнома суммасидан 5% миқдорда жарима ва ҳар бир кечиктирилган кун учун мажбурият бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар баҳосининг 50 фоздан ошиб кетмаслиги лозим. Пеняни тўлаш шартнома мажбуриятларини бузган тарафни етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

5.2. Бажарилган ишлар хакини ўз вақтида тўламаганлик учун «Буюртмачи» «Пудратчи»га ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи миқдориди, аммо кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаган миқдориди пеня тўлайди.

5.3. Мазкур шартномада кўзда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлик чоралари Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амал қилувчи фуқаролик қонунчилиги меъёрларига мувофиқ қўлланади.

5.4. Неустойка тўлаш тарафларнинг улар олдида турган мажбуриятларини бажаришдан ёки шартларнинг бузишини бартараф этишдан озод этмайди.

6. Форс-мажор ҳолатлари

6.1. Ҳеч бир тараф иккинчи тараф олдида ўзига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра ва енгиб бўлмас қуч мавжуд бўлган тақдирда ушбу шартномада кўрсатилган мажбуриятлари бўйича жавобгар эмас. (Уруш эълон қилиниши ёки бошланиши, фуқаролар тартибсизлиги, эпидемия, эмбарго, ер кимирлаши, сув тошқини, ёнгин, пандемия ва бошқа табиий офатлар шулар жумласидандир.)

6.2. Бартараф қилиб бўлмайдиган қучларнинг мавжудлиги ёки амалда давом этаётганлигини Ўзбекистон Республикаси ҳукуматининг шунга оид қарорлари ёки бошқа ваколатли органлар томонидан берилган гувоҳномалари унинг етарли даражадаги тасдиғи бўлиб ҳисобланади.

6.3. Ўз мажбуриятини бажармаган тараф шартнома бўйича мажбуриятни бажаришга унинг таъсир кўрсатиши ёки монелик қилиши тўғрисида бошқа тарафга имкон қадар тезда хабар бериши лозим.

7. Низоларни ҳал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартномани бажаришда юзага келадиган низолар ва қелишмовчиликлар тарафлар ўртасида имкон қадар музокаралар йўли билан ҳал этилади.

7.2. Низоларни тарафларнинг музокаралари йўли билан ҳал этиш имкони бўлмаган тақдирда, тарафлар қелишмовчиликларни бартараф этиш борасида қонунчиликда кўзда тутилган судгача бўлган жараёнларни амалга оширилганларидан сўнг уларни ижро органларига кўриб чиқишга топширадилар.

8. Шартномага ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тартиби

8.1. Ушбу шартномага ҳар қандай киритилган қўшимча ва ўзгартишлар ёзма равишда расмийлаштирилиб, ҳар иккала тараф имзолаган ҳоллардагина ҳақиқий қучга эга бўлади.

8.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилиш тарафларнинг қелишуви бўйича ёхуд Ўзбекистон Республикасининг амалдаги Фуқаролик кодекси ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган асослар бўйича, етказилган зарарларни қоплаш билан амалга оширилиши мумкин.

8.3. «Буюртмачи» қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

-»Пудратчи»нинг айби билан ишларнинг боришини сўзлаш билан тўхтатиб турилиши, яъни ушбу шартномадаги ишларнинг тамом бўлиш муддати бир ойдан кўпга ошиб кетганда;

-»Пудратчи»нинг шартнома шартларини бузиши натижасида лойиҳада кўрсатилган ишларнинг сифати пасайганда.

8.4. «Пудратчи» қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

-»Буюртмачи» томонидан «Пудратчи»га боғлиқ бўлмаган сабаблар бўйича қурилиш-монтаж ишларининг боришини бир ойдан ошадиган муддатга тўхтатиб турганда;

-»Буюртмачи» томонидан кейинчалик ишларни молиялаш имконияти йўқотилганда.

8.5. «Буюртмачи» ва «Пудратчи»нинг биргаликдаги қарори бўйича шартнома бекор қилинганда, «Буюртмачи»га тугатилмаган қурилиш топширилади, «Буюртмачи» эса «Пудратчи»га улар томонидан аниқланган бажарилган ишларнинг ҳажми қийматини тўлайди.

8.6. Шартномани бекор қилишга қарор қилган тараф бошқа тарафга ёзма хабарнома юборади.

9. Яқуний қондалар

9.1. Мазкур шартномага киритиладиган хар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар, улар фақат ёзма шаклда тузилиб, тарафларнинг бунга вақолатли вакиллари томонидан имзоланганидан сўнг ҳақиқий ҳисобланади.

9.2. Мазкур шартнома икки нусхада тузилди. Иккала нусха айнан бир хил ва тенг қучга эга. Тарафларнинг хар бирида мазкур шартноманинг бир нусхаси мавжуд.

10. ТАРАФЛАРНИНГ МАНЗИЛИ ВА БАНК РЭКВИЗИТЛАРИ:

«ПУДРАТЧИ»
«SOF TA`MIR LUYKS» маъсулияти
чекланган жамияти

(Пудратчи манзили)
Наманган вилояти Уйчи тумани Умид МФЙ
Келажак кучаси 30-уй
Тел/факс: 99 583-83-83, 99-323-55-07
АТБ Агро банк Уйчи туман булими
Х-р 2020 8000 4006 8694 0001
МФО: 00244. ИНН: 304 302 514
ОКОНХ: 41202

«БУЮРТМАЧИ»

Наманган 2-тиббийёт коллежи
(буюртмачининг номи)

Манзил: Наманган ш. Янги Наманган тумани Гузал 14 уй
Тел./факс 69 237-03-51, 237 01 27, 237-30-91
ш/х 4009 1086 0144 0170 9260 0054 001
СТИР 207013510. ОКОНХ 91120

Ўзб Рес молия Вазирлиги Ҳазначилиги
Ҳазна ҳ/в 23402000300100001010

Банкнинг номи ХККМ МБ Тошкент ш Бош Бошқармаси
МФО 00014

Ҳазначилик бўлими СТИРи 201122919



Рахбар:

М.Онорбоев

М.Ў.



Рахбар

М.У.

Э.Т.Мадхаликов
(Ф.И.Ш)

горсет
Дилшод Д. Сомтоқ ун. в.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Наманган вилояти

Namangan viloyati 160100, Namangan shahri, A.Temur ko'chasi, 105-uy, Tel. (69)-233-02-50, E-mail:
namexpert@umail.uz www.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Isakdjanov Avazbek Ismondjonovich

Sana: 07-04-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 35890

Obyekt nomi «Namangan shahar Yangi Namangan tumanida joylashgan Namangan 2-sonli tibbiyot kolleji binosini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - Namangan 2-sonli tibbiyot kolleji

Bosh loyihachi - "NAMANGAN LOYIHA SERVIS INVEST" MCHJ

Litsenziya AL-001169 3.07.2020 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi tomonidan berilgan

Moliyalashtirish manbai - Namangan 2-sonli tibbiyot kollejining budjetdan tashqari mablag'lari

Bosh pudratchi - Tanlov asosida

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 34684

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. Namangan 2-sonli tibbiyot kolleji maxsus ishchi komissiyasining 6.01.2022 yildagi 1/22-sonli yig'ilish bayoni.
- 1.2. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyiha topshirig'i.
- 1.3. Loyiha va tadqiqot ishlari uchun tuzilgan 22.03.2022 yildagi 170028-sonli shartnoma.
- 1.4. Belgilangan tartibda buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ob'ektning nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

- 2.1. Tushuntirish yozuvi.
- 2.2. Ta'mirlash ishlari qiymati.
- 2.3. Hisoblar.
- 2.4. Lokal resurs qaydnoma va yig'ma resurs qaydnoma.
- 2.5. Nuqson dalolatnoma.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza natijalariga ko'ra qo'shimcha qiymat solig'i (QQS) va buyurtmachining boshqa xarajatlari bilan loyiha qiymati **154372,618 ming so'm** qilib belgilandi. Xususan:

Qurilish-montaj ishlari:	130947,432	ming so'm
QQS:	19642,115	ming so'm
Buyurtmachining boshqa xarajatlari:	3783,071	ming so'm

6.2. Yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

6.3. Ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan loyiha hujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchliligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Namangan shahar Yangi Namangan tumanida joylashgan Namangan 2-sonli tibbiyot kolleji binosini joriy ta'mirlash" loyiha qiymati kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Bosh mutaxassis: MAXKAMOV TOXIR MARIFJONOVICH

Республика Узбекистан

ООО

«Наманган лойиха сервис инвест»

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ**

**НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИИ 2-ГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА
Г. НАМАНГАН В НАМАНГАНСКОЙ ОБЛАСТИ.**

Наманган – 2022г.

Республика Узбекистан

ООО

«Наманган лойиха сервис инвест»

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ**

**НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИИ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА
№2 В Г. НАМАНГАНЕ НАМАНГАНСКОЙ ОБЛАСТИ.**

Директор



К. Шамсиев

ГИП

К. Шамсиев

Наманган – 2022г.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИИ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА №2 В Г. НАМАНГАНЕ НАМАНГАНСКОЙ
ОБЛАСТИ.

в текущих ценах
(в тыс сумах)

№	Наименование затрат	Стоимость в текущих ценах	Примечание
1	Основная заработная плата	1990,468	
2	Отчисления в соцстрах от основной заработной платы	238,856	
3	Затраты на эксплуатация машин и механизм	258,869	
4	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции	102636,261	
5	Затраты на автотранспортные услуги.	4105,450	
	Итого	109229,905	
6	Прочие затраты подрядчика.	21299,832	
	Итого	130529,737	
7	Затраты на оборудование	0,000	
	Итого	130529,737	
8	Коэффициент риска.	0,000	
9	Страхования объекта	417,695	
	Итого	130947,432	
10	НДС 15%	19642,115	
	Итого	150589,547	
11	Затраты заказчика	3783,071	
	Всего стоимость	<u>154372,618</u>	

ГИП

Составил



К.ШАМСИЕВ

В.БАШАНОВ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИИ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА №2 В Г. НАМАНГАНЕ НАМАНГАНСКОЙ

Сметная документация составлено согласно постановлению Кабинета Министров от 11.06.2003года №261" О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов . Осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений" , ШНК 4.01.16-09 " Правила определения стоимости строительства договорных текущих ценах" главы 4

Рекомендуемая стартовая стоимость составляет в сумме	<u>154372,618</u>	тыс сум
Стоимость строительных материалов, конструкции и изделий	102636,261	тыс сум
Основная заработная плата	1990,468	тыс сум
Отчисления в соцстрах от основной заработной платы	238,856	тыс сум
Затраты на эксплуатация машин и механизм	258,869	тыс сум
Затраты на автотранспортные услуги.	4105,450	тыс сум
Прочие затраты подрядчика.	21299,832	тыс сум
Затраты на оборудование с учетом транспортных затрат	0,000	тыс сум
Коэффициент риска	0,000	тыс сум
Страхования объекта	417,695	тыс сум
Затраты заказчика	3783,071	тыс сум
НДС 15%	19642,115	тыс сум

Основные данные для составления сметы:

- 1 Дефектный акт
- 2 Стоимость материалов и конструкций с каталогов, прайс-листов производителей и данных представленных заказчиком

ГИП

Составил



К.ШАМСИЕВ

В.БАШАНОВ

Определение стоимости

В соответствии с требованиями приложения № 1 к постановлению Кабинета Министров от 11.06.03 г. № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений»

Стоимость объекта и затраты включаемые в стоимость объекта, определяются по ресурсным сметам, прошедшим Госэкспертизу, и другим данным заказчика и носят рекомендательный характер.

Определяем стоимость по затратам:

I. Затраты на заработную плату:

Определяем путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 человеко-часа (в сумах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$Сзп = \text{Траб} \times \text{Сч} \times \text{Ксс},$$

где:

Траб – трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;

Сч – среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляемая исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по Наманганской области;

Ксс – коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

Исчисление среднечасовой заработной платы производим по формуле:

$$Сч = \text{Змс} : \Phi,$$

где:

Змс – среднегодовая заработная плата рабочих-строителей по Наманганской области в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев по Наманганской области сум/мес;

Φ – среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Согласно Каталога цен Госстроя Республики Узбекистан по Наманганской области за 3-квартал 2021 года среднечасовая зарплата рабочих-строителей по Наманганской области составила 17504,96 сум

Часовая ставка – Сч	17504,96 сум/час;
Трудозатраты по ресурсной смете – Траб	= 113,71 чел-час;
Сзп =	113,709 x 17504,96 : 1000 = 1990,468 тыс. сум

Отчисление на социальное страхование 12 % от основной заработной платы.

$$1990,468 \times 12 : 100 = 238,856 \text{ тыс. сум}$$

Основная заработная плата рабочих-строителей с отчислением на социальное страхование составила	1990,468 + 238,856 = 2229,324 тыс. сум
--	--

II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимаем по текущим ценам исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и среднесложившейся по мониторингу "Центра..." Го

$$Сэм = ЭМ \times Цпр,$$

где:

ЭМ – объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Цпр – текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов составляет в текущих

$$\text{ценах} - Сэм = 258,869 \text{ тыс. сум (ведомость № 1).}$$

III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций определяем согласно ресурсных смет представленных заказчиком, с применением средних цен на единицу, сложившихся по Наманганской области и по каталогу, по формуле:

$$C_m = C_{m1} + C_{m2} + C_{m3} + \dots + C_{mp},$$

где:

$C_{m1}, C_{m2}, C_{m3}, C_{mp}$ – стоимость отдельных видов строительных материалов, изделий и конструкций: $C_{mp} = N \times C_{cp}$,

где:

N – количество отдельного вида строительного материала, изделия и конструкции требуемого для объекта;

C_{cp} – средняя цена на единицу строительного материала, изделия и конструкции.

Стоимость строительных материалов – $C_m = 102636,261$ тыс. сум (ведомость № 2).
0,000

IV. Затраты на приобретение оборудования

Затраты на приобретение оборудования определяем тем же путем, как на строительные материалы (согласно пункта III):

Стоимость оборудования: с учетом транспортных затрат 0,02
 $Z_o = 0,000$ тыс. сум (ведомость № 1).

V. Затраты на транспортные услуги

Транспортные расходы на материалы и оборудование, согласно номенклатуры по ресурсным сметам, определены от общей стоимости строительных материалов, оборудования и цен сложившихся на автомобильные перевозки:

На материалы 4% - от затраты на провод и 1,50% 4105,450 тыс. сум
Перевозка грунта - 0,00 тыс. сум
Стр = 4105,450 + 0,00 = 4105,450 тыс. сум

I – V. Структура прямых затрат

№	Наименование затрат	Стоимость в текущих	Структура
1	Основная заработная плата рабочих-строителей	1990,468	1,82
	Отчисление на социальное страхование	238,856	0,22
2	Эксплуатация машин и механизмов	258,869	0,24
3	Строительные материалы, изделия и конструкции	102636,261	93,96
4	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	0,00
5	Транспортные услуги	4105,450	3,76
Итого:		109229,905	100,00

VI. Прочие затраты подрядчика

Согласно письма Управления статистики по Наманганской области за № 01-02/1228 т 12.10.2017 года прочие затраты подрядчика (Пп) приняты на уровне 19,5%, от суммы прямых затрат.

Пп - 109229,905 x 19,5 : 100 = 21299,832 тыс. сум
Итого: 109229,905 + 21299,832 = 130529,737 тыс. сум

Стоимость прочие затрат заказчика

1 Проектно- изыскательские работы	3243,071	тыс сум
2 Экспертиза проектно сметной документации	540,000	тыс сум
3 Государственный надзор объекта (ГАСН)		тыс сум
4 Технический надзор заказчика		тыс сум
5 Авторский надзор		тыс сум
6 Затраты на АПЗ		тыс. сум
7 Затраты на проведение тендра		тыс сум
Итого	3783,071	тыс сум

VII. Страхование строительных рисков

Страхование строительных рисков приняты в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики
Предельные тарифы по обязательному страхованию строительных рисков составляют 0,4 % от страховой суммы (80 % от полной стоимости объекта):

Ср - 130529,737 x 0,8 x 0,004 = 417,70 тыс.сум
Итого: 130529,737 + 417,70 = 130947,432 тыс.сум

VIII. Коэффициент риска

Коэффициент риска Кр принимаем в пределах 2 % 0 % от стоимости объекта


Кр - 130947,432 x 0,00 : 100 = 0,00 тыс.сум
Итого: 130947,432 + 0,000 = 130947,432 тыс.сум

Всего стоимость объекта в текущих договорных ценах без НДС:

Ц = 130947,432 + 0,00 = 130947,432 тыс.сум

Согласно приложения № 1 к постановлению Кабинета Министров от 11.06.03 г. № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений» стоимость работ и услуг в строительстве в договорных текущих ценах формируется по результатам конкурсных торгов.

СОСТАВИЛ



В.БАШАНОВ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИИ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА №2 В Г. НАМАНГАНЕ НАМАНГАНСКОЙ ОБЛАСТИ.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИИ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА №2 В Г. НАМАНГАНЕ НАМАНГАНСКОЙ ОБЛАСТИ.

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА
НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИИ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА
№2 В Г. НАМАНГАНЕ НАМАНГАНСКОЙ ОБЛАСТИ.**

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	104 885 599 сум
в том числе	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	1 990 468 сум
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	258 869 сум
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	102 636 261 сум
ПЕРЕВОЗКА	0 сум
ОБОРУДОВАНИЕ	0 сум

ОСНОВАНИЕ:

№№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ							
1	00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ С УЧЕТОМ СОЦСТРАХА	ЧЕЛ-Ч	113,708816	17 504,96	1 990 468
			ИТОГО				1 990 468
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
1	01522	C270-14	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	2,68328	18 892,00	50 693
2	02016	C204-502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	2,784	11 405,00	31 752
3	02209	C213-4041	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	7,118784	851,00	6 058
4	02509	C240-1	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО	МАШ-Ч	2,887024	54 548,00	157 481
5	02875		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	10,957344	1 176,00	12 886
			ИТОГО	СУМ			258 869
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
1		ВИТР	ВИТРАЖИ ИЗ КАЛЕННОГО СТЕКЛА	М2	116,32	591 000,00	68 745 120
2		ОГР	ОГРАЖДЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ	М	48	650 000,00	31 200 000
3	09219	C140-9219	ВОДА	М3	0,048	0,00	0
4	29962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	34,896	9 500,00	331 512
5	31478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	279,168	145,00	40 479
6	34552	C1610-1008	ЦЕМЕНТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ И В ДРУГИХ ПОДОБНЫХ СЛУЧАЯХ	Т	0,072	650 000,00	46 800
7	35326	C111-1529	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т	0,0096	10 056 000,00	96 538
8	76853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	0,977088	18 500,00	18 076
9	80625		ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ	ШТ	40,712	53 000,00	2 157 736
			ИТОГО	СУМ			102 636 261
			ВСЕГО	СУМ			102 636 261
			ВСЕГО	СУМ			104 885 599

СОСТАВИЛ:


В. БАШАНОВ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИИ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА №2 В Г. НАМАНГАНЕ НАМАНГАНСКОЙ ОБЛАСТИ.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИИ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА №2 В Г. НАМАНГАНЕ НАМАНГАНСКОЙ ОБЛАСТИ.

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ
НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИИ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА
№2 В Г. НАМАНГАНЕ НАМАНГАНСКОЙ ОБЛАСТИ.

ОСНОВАНИЕ:

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
1	Е10-1-36-6 ШНК.ДОП.11	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ВИТРАЖЕЙ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ГЛУБИНА С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 10 М2	100М2	1,1632	
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	80,63	93,788816
1.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	3,92	4,559744
1.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	2,15	2,50088
1.4	02209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	6,12	7,118784
1.5	02509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,57	1,826224
1.6	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	9,42	10,957344
1.7	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	30	34,896
1.8	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	240	279,168
1.9	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	0,84	0,977088
1.10	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛКОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	35	40,712
2	ВИТР	ВИТРАЖИ ИЗ КАЛЕННОГО СТЕКЛА	М2	116,32	
3	Е7-5-16-4	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЕЙ	100М	0,48	
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	41,5	19,92
3.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,59	1,2432
3.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,38	0,1824
3.4	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	5,8	2,784
3.5	02509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	2,21	1,0608
3.6	09219	ВОДА	М3	0,1	0,048
3.7	34552	ЦЕМЕНТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ И В ДРУГИХ ПОДОБНЫХ СЛУЧАЯХ	Т	0,15	0,072
3.8	35326	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т	0,02	0,0096
4	ОГР	ОГРАЖДЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ	М	48	

СОСТАВИЛ:

«УТВЕРЖДАЮ»

Наманган 2-қилъий қоллоши
 директор *Ж. Марқомил*
 «14» *сентябрь* 2022 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИИ МЕДИЦИНСКОГО УЧИЛИЩА №2 В Г. НАМАНГАНЕ НАМАНГАНСКОЙ ОБЛАСТИ.

Ўзларича қўлини шунда қилиб кўриб даволаб қоламанми тасдиқловчи
Наманган 2-қилъий қоллоши ММЧБД.Ғ - О. Усмоилов, Вакилов
Ғ. Раҳимов, КҲК раиси - А. Дародаев, Ғулабча - Ғ. Юсупов ва
директор Ғ. Марқомиллар *Ўзлар қўлини, даволаб қола*
мазлури қўлини қўрабман:

№	Наименование	Единица измерения	Кол-во
1	2	3	4
1	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ВИТРАЖЕЙ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ГЛУХИХ: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 10 М2	100М2	1,1632
2	ВИТРАЖИ ИЗ КАЛЕННОГО СТЕКЛА	М2	116,32
3	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЕЙ	100М	0,48
4	НИКЕЛИРОВАННОЕ ОГРАЖДЕНИЕ С КАЛЕННЫМ СТЕКЛОМ	М	48

Директор
ММЧБД.Ғ
Вакилов
КҲК раиси
Ғулабча

Ж. Марқомил
О. Усмоилов
Ғ. Раҳимов
А. Дародаев
Ғ. Юсупов