
 

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ № _1__ 

 

Тошкент вилояти                                  2022  йил "_17_" май 

 

      Кейинги уринларда "БУЮРТМАЧИ"деб юритиладиган  “Konvension 

Markaz Majmuasi Direksiyasi” ДУК номидан Буйруқ асосида иш юритувчи 

директор А.Б. Таджиханов, бир томондан ва кейинги ўринларда “ПУДРАТЧИ” 

деб юритиладиган “Monument Stroy” MCHJ рахбари номидан Низом асосида иш 

юритувчи директори Eshmanov Orifjon Keldiyarovich иккинчи томондан 

(кейинчалик объект) Eshmanov Orifjon Keldiyarovich "Olmos" дам олиш маскани 

худудида ободонлантириш ва курилиш ишларини олиб бориш, жорий 

таъмирлашга (смета хужжатларида назарда тутилган ишлар хажми миқдорида) 

доир мазкур пудрат шартномани туздилар. 

 

1. ТАРИФЛАР 

1. Мазкур шартномада қўйидаги тарифлар қўлланилади: 
ижро хужжатлари - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун 

масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ушбу ишчи 

чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект 

қурилишига ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва 

ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларни бажаришда қўлланилган 

материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа 

хужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги 

далолатномалар, айрим масъулиятли конструкциялар оралиқ даврда қабул 

қилиниши тўғрисидаги далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг 

якка тартибдаги синови тўғрисидаги далолатномалар, ишларни бажариш 

дафтарлари хамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа 

хужжатлар; 

  қурилиш майдони - мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни 

бажариш даврида далолатнома буйича БУЮРТМАЧИ томонидан ПУДРАТЧИга 

берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қуйилади 

ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб 

қуйилади; 

вақтинчалик иншоотлар - ПУДРАТЧИ томонидан қурилиш майдонида 

ўрнатиладиган ва ишларни бажариш учун зарур бўлган хар қандай типдаги 

вақтинчалик бинолар ва иншоотлар; 

беркитиладиган ишлар - сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан 

кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва 

конструкциялар билан беркитиладиган ишлар; 

шартнома нархини бўлиб чиқиш - ишларнинг хар бир босқичий ва ёки 

турлари қийматини аниқ белгилаган холда шартнома буйича объектнинг умумий 

қийматини босқичларга тақсимлаш. 

П. ШАРТНОМА МАВЗУСИ 

2. ПУДРАТЧИ мазкур шартнома шартларига "Olmos" дам олиш маскани 

худудида ободонлантириш ва курилиш ишларини олиб бориш, жорий таъмирлаш 

объекти ишларини лойихада кўзда тутилган қурилиш ишларини бажариш 



мажбуриятини олади, БУЮРТМАЧИ эса ПУДРАТЧИга қурилиш ишларини 

бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга 

ошириш мажбуриятини олади. 

III. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ 

3. Мазкур шартнома буйича ПУДРАТЧИ томонидан бажарилган ишлар қиймати 

барча соликлар, йигимлар ва ажратмаларни уз ичига олган холда амалдаги 

нархларда 2 475 697 302.00 сўмни ташкил этади. 

3.1. Пудратчи  2022 йил  обьектда нархларда  __________________________ 

___________________________________ ташкил этади ва қурилиш – монтаж 

ишларини бажаради. 

3.2 Ишлар қиймати узил-кесил хисобланади ва кейинчалик кайта куриб 

чиқилиши мумкин эмас, куйидаги холлар бундан мустасно: 

қурилиш қийматини купайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) 

холатлари сабаб бўлганда; қурилишни амалга оширилишида қабул қилинган 

лойиха-смета хужжатларида қайта тузатишлар киритилганда;  

ишлар хажми БУЮРТМАЧИ томонидан ўзгартирилганда; объектнинг 

қурилиш муддати бир йилдан ортиқ муддатда ўзгартирилганда. 

3.3.  Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги 

йилларга шартномавий нархларни         

аниқлаштириш (перерасчет) қонун хужжатларида белгиланган тартибда амалга 

оширилади. 

3.4. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб утилган узгаришлар 

БУЮРТМАЧИ билан ПУДРАТЧИ   уртасидаги шартномага кушимча битим 

билан расмийлаштирилади. 

IV. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ 

4.  Мазкур шартнома буйича ПУДРАТЧИ шартномада назарда тутилган 

ишларни бажариш учун: 

    барча ишларни мазкур шартномада назарда тутилган хажмда ва муддатларда 

ўзининг кучлари ва ёки жалб қилинган кучлар билан бажариш хамда ишни 

БУЮРТМАЧИга мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш; 

шартномага мувофиқ қурилиш майдонига зарур. қурилиш материаллари, 

буюмлар, конструкциялар, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, қурилиш 

техникасини етказиб бериш, уларни қабул қилиш, тушириш, омборга жойлаш ва 

сақлаш; 

қурилиш майдони худудида вақтинчалик иншоотлар қуриш; 

БУЮРТМАЧИни пудрат шартномалари тузилиши давомида ПУДРАТЧИлар 

билан шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, ПУДРАТЧИнинг номи ва 

манзили тўғрисида хабардор қилиш; 

қурилиш майдонида техника хавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф 

мухитни, ўтказилган дарахтларни ва ер участкасини мухофаза қилиш. буйича 

зарур тадбирлар бажарилишини таъминлаш, шунингдек ёритиш чироқлари 

Ўрнатиш; 

қурилиш таваккалчиликларини (зарурий холатларда) суғурта қилиш; 

мазкур шартнома буйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш 



тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш 

майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт 

воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, 

конструкциялар хамда вақтинчалик бинолардан бушатиш; 

қурилиш майдони қуриқланишини таъминлаш; 

   мазкур шартномада назарда тутилган (ПУДРАТЧИга тегишли бўлган) барча 

мажбуриятларни тулик хажмда 

бажариш мажбуриятини уз зиммасига олади.  

4.1. ПУДРАТЧИ мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан 

ва ПУДРАТЧИлар томонидан зарур тарзда бажарилиши хамда объектнинг 

фойдаланишга тайёр холда топширилиши учун  БУЮРТМАЧИ олдида тўлиқ 

мулкий жавоб беради. 

V. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ 

5. Мазкур шартномани бажариш учун БУЮРТМАЧИ: 

мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур 

шартномага мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини 

объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунгача бўлган даврда далолатнома бўйича 

ПУДРАТЧИга бериш; 

ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва 

мазкур шартномада қайд этилган ПУДРАТЧИ томонидан қабул қилинган 

мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, 

ПУДРАТЧИдан тугалланган ишларни ўз вақтида қабул қилиб олишни таъминлаш; 

ПУДРАТЧИнинг барча мурожаатларини ун кун муддатда куриб чиқиш ва 

тегишли қарорлар қабул қилиш; 

молиялаштириш жадвалига биноан ПУДРАТЧИга мазкур шартномада 

белгиланган фоизда аванс бериш ва 

жорий молиялаштиришни амалга ошириш;  

мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 15 кун давомида ПУДРАТЧИга 

ишларни қабул қилиш учун зарур бўлган ижро хужжатлари руйхатини такдим 

этиш; 

мазкур шартномада назарда тутилган (буюрмачига тегишли бўлган) 

мажбуриятларни тулиқ хажмда бажариш мажбуриятини олади. 

VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ 
6. Шартнома: 

6.1 ПУДРАТЧИ мазкур шартномадаги келишувига мувофиқ биринчи аванс 

тулови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади. 

6.2 Лойиха-смета хужжати буйича аниқланган қурилишнинг давом этиш вақти 

ишлар бошланган кундан эътиборан. (қурилишга ажратилган маблағнинг 

молиялаштириш муддатига қараб) ташкил этилади. 

6.3 Мазкур шартнома буйича ишлар ишларни бажариш жадвалига мувофиқ 40 

кунда амалга оширилади. 

VII. ТЎЛОВЛАР ВА ХИСОБ-КИТОБЛАР 

7. БУЮРТМАЧИ ПУДРАТЧИга шартнома буйича ишлар умумий жорий 

қийматининг 30 фоизи миқдорида, аванс ўтказади, бу 

_____________________________________________________ сўмни ташкил 



этади. Бюртмачи хизматига эса 5 фоиз микдори ПУДРАТЧИНИНГ бажарадиган  

иш хажми суммасидан ушлаб қолинади. 

7.1. БУЮРТМАЧИ томонидан ПУДРАТЧИга аванс бериш ва жорий 

молиялаштириш жадвали илова қилинади, молиялаштириш ва ишларни бажариш 

жадваллари асос ҳисобланади. 

7.2. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, 

берилган авансни хисобга олган холда, ишларни бажариш ва молиялаштириш 

жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматининг 50 

фоизигача доирасида амалга оширилади. 

7.3.  Объектнинг шартномавий жорий қийматининг қолган фоизи учун 

БУЮРТМАЧИ ва ПУДРАТЧИ ўртасидаги узил-кесил хисоб-китоб қурилиш 

тугаллангандан кейин ва объект қабул комиссияси томонидан белгиланган 

тартибда қабул қилингандан кейинги босқичда; 

мазкур шартномада белгиланган кафолатли муддат тамом бўлгандан кейин - 

ишлар қийматининг 50 фоизигача   

микдорида амалга оширилади. 

7.4.   ПУДРАТЧИ объект фойдаланишга топширилгунга кадар мазкур 

шартнома буйича объектга мулк 

хуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект БУЮРТМАЧИга топширилгунга кадар 

объектнинг тасодифий йуқ қилиниши ва шикастланиши хавфи ПУДРАТЧИнинг 

зиммасида бўлади. 

7.5.  БУЮРТМАЧИ мазкур шартнома буйича ўз зиммасига қабул қилган 

мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб 30(ўттиз) кун мобайнида 

бажармаган такдирда, ПУДРАТЧИ бу хақда қонун хужжатларида белгиланган 

тартибда БУЮРТМАЧИни ёзма равишда хабардор қилган холда, шартномага 

ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш 

хукукига эгадир. Бунда БУЮРТМАЧИ ПУДРАТЧИ томонидан бажарилган ишлар 

учун хак тулашдан озод қилинмайди. 

VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ 

8. БУЮРТМАЧИ қурилиш майдонида ўз вакилини - техник аудитории 

тайинлайди, у БУЮРТМАЧИнинг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан 

техник назоратни амалга оширади, шунингдек ПУДРАТЧИ томонидан 

фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва 

иш хужжатларига мувофиқлигини текширади. 

8.2. Техник аудитор ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври 

мобайнида ишларнинг барча турлари билан тусиксиз танишиш хукукига 

эгадир. 

8.3. ПУДРАТЧИ техник аудитории ишлаш учун жой билан таъминлайди. 

Техник аудитор ПУДРАТЧИ томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида 

ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни хал қилиш буйича 

йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади. 

8.4. ПУДРАТЧИ ишларни бажариш лойихдсига ва мазкур шартноманинг VI 

бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва 

жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни-мустақил равишда ташкил 

этади. 

8.5. ПУДРАТЧИ объектда ишларни олиб бориш тартибини давлат 

архитектура-қурилиш назорати органлари билан келишади ва унга риоя этилиши 

учун қонун хужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради. 



 

8.6. Қурилиш майдонида умумий тартибни таьминлаш ПУДРАТЧИ нинг 

вазифаси хисобланади. 

8.7. БУЮРТМАЧИ қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома 

билан бир вақтда ПУДРАТЧИ га. ортиқча тупроқ ва қурилиш ахлатини 

жойлаштириш ва етишмаётган тупроқни қазиб олиш учун жой ажратиш 

тўғрисидаги хужжатларни беради. 

8.8. БУЮРТМАЧИ қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома 

имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш 

буйича ишларни бажариш ва объектни привязка қилиш учун ПУДРАТЧИ га 

геодезия нуқталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим 

этади. 

8.9. ПУДРАТЧИ геодезия нуқталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан 

объектнинг тўғри ва зарур тарзда 

белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлиш ўқларининг 

мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради. 

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган бўлиш ва геодезия 

ишларида хатолар аниқланса, ПУДРАТЧИ  БУЮРТМАЧИ билан келишган 

холда тегишли тузатишларни ўз хисобидан киритади. 

8.10. ПУДРАТЧИ геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва 

баландликлар, геодезия белгиларининг жойлашиши схемалари ва жадвалларини 

саклайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни 

далолатнома буйича БУЮРТМАЧИга беради. 

8.11. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни 

вақтинча улашни ва улаш нуқталарида янгидан курилган коммуникацияларни 

улашни ПУДРАТЧИ амалга оширади. 

8.12. ПУДРАТЧИ узи томонидан қурилишда кулланиладиган қурилиш 

материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва 

тизимлар сифати лойиха хужжатларида курсатилган спецификацияларга, давлат 

стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини хамда уларнинг сифатини 

тасдикловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа 

хужжатларга эга бўлишини кафолатлайди. 

8.13. Алохида масъулиятли конструкциялар ва беркитиладиган ишлар 

тайёр бўлишига караб уларни қабул қилиш бошланишидан 2 кун олдин 

ПУДРАТЧИ БУЮРТМАЧИни ва "Давархитектқурилишназорат" инспекциясини 

ёзма равишда хабардор килади. 

8.14. Қабул килинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги 

БУЮРТМАЧИ ва ПУДРАТЧИ томонидан масъул конструкцияларни оралик 

қабул қилиш далолатномалари хамда уларнинг "Давархитектқурилишназорат" 

инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви 

далолатномалари билан тасдикданади. 

8.15. ПУДРАТЧИ БУЮРТМАЧИнинг ишларни бажариш дафтарига 

киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга 

киришади. 

8.16. Агар беркитиладиган ишлар БУЮРТМАЧИнинг тасдигисиз  

бажарилган  бўлса  ёки у  бу хакда хабардор килинмаган   бўлса,   ёки   

кечикиб   хабардор   килинган   бўлса,   у   холда   унинг   талаби   буйича   

ПУДРАТЧИ  БУЮРТМАЧИнинг курсатмасига мувофиқ беркитиладиган 



ишларнинг исталган кисмини уз хисобидан очишга, сунгра эса уни тиклашга 

мажбурдир. 

ПУДРАТЧИ БУЮРТМАЧИнинг манфаатларига жиддий таъсир килмайдиган 

иш хужжатларидан майда четга чикишларни БУЮРТМАЧИнинг розилигисиз 

амалга оширса, у агар бўларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини 

исботласа жавобгар хисобланмайди. 

8.17. Агар БУЮРТМАЧИ ПУДРАТЧИ ва (ёки) унинг ЁРДАМЧИ 

ПУДРАТЧИлари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у 

холда ПУДРАТЧИ уз кучлари билан ва қурилиш қийматини купайтирмасдан 

ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таьминлаш учун келишилган муддатда 

кайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 34-бандининг иккинчи хат бошида 

курсатилган холлар бундан мустасно. 

Агар ПУДРАТЧИ сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатларда 

тузата олмаса, ПУДРАТЧИ уларни тузатишнинг кечикиши окибатида етказилган 

зарарларни БУЮРТМАЧИга тулайди. 

8.18. ПУДРАТЧИ қурилиш майдонини ва унга туташ куча полосасини, шу 

жумладан йул участкалари ва йулакларни супуриб-сидиради ва озода саклайди, 

қурилиш даврида майдондан қурилиш ахлатини БУЮРТМАЧИ томонидан 

курсатилган жойга чикариб ташлайди. 

8.19. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача ПУДРАТЧИ 

ишларни бажариш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши, 

БУЮРТМАЧИ ва ПУДРАТЧИнинг узаро муносабатларида ахамиятга эга бўлган 

холлар ва холатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, 

асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар курсатилиши санаси, ишларнинг қабул килиб 

олиниши, ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмаслиги билан 

боглик тухтаб колишлар, қурилиш техникасининг ишдан чикиши тўғрисидаги 

маълумотлар, шунингдек" қурилишни тугаллашнинг узил-кесил муддатига таъсир 

қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади. Агар БУЮРТМАЧИ 

ишларнинг бориши ва сифатидан ёки ПУДРАТЧИ нинг кайдларидан коникмаса, у 

холда ишларни бажариш дафтарида уз фикрини баён'килади. 

ПУДРАТЧИ дафтарда БУЮРТМАЧИ томонидан асосли равишда курсатилган 

камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини куриш 

мажбуриятини уз зиммасига олади. 

 

IX. ИШЛАРНИ ҚУРИҚЛАШ 

9. ПУДРАТЧИ ишлар бошланишидан қурилиш тугаллангунгача ва қурилиши 

тугалланган объект БУЮРТМАЧИ томонидан қабул қилиб олингунга кадар 

четлари тусилган қурилиш майдони худудида материаллар, асбоб-ускуналар, 

қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада курикланишини 

таъминлайди. 

9.1. Тикланган бинолар ва иморатлар, шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар 

ва бошқа мол-мулк объект қабул 

килиб олинганидан кейин сакланиши учун БУЮРТМАЧИ жавоб беради. 

X. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ХОЛАТЛАРИ 

10. Агар ушбу шартнома буйича мажбуриятлар кисман ёки тулик 

бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч холатлари 



натижасида келиб чиқса ва агар бу холатлар мазкур шартноманинг бажарилишига 

бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун 

жавобгарликдан озод этиладилар. 

Мазкур шартнома буйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб 

бўлмайдиган куч холатлари амал қилган, шунингдек ушбу холатлар юзага 

келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади. 

10.1. Агар енгиб бўлмайдиган куч холатлари ёки уларнинг оқибатлари бир 

ойдан кўп вақтга чузилса, у холда ПУДРАТЧИ ва БУЮРТМАЧИ ишларни давом 

эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар қурилишини 

мухокама қиладилар. 

10.2. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у холда томонларнинг 

хар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга хақлидир. 

 

XI. ҚУРИЛИШИ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШ 

11. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш 

санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада 

назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, 

шунингдек қурилиши тугалланган объектларни фойдаланишга қабул килиб 

олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.  

11.1. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида ПУДРАТЧИ 

нинг ёзма билдиришномаси. 

БУЮРТМАЧИ томонидан олинган кундан бошлаб 10 кун мобайнида қабул килиб 

олинади. 

11.2. ПУДРАТЧИ қурилиши тугалланган объектни қабул килиб олиш 

бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ 

БУЮРТМАЧИга ПУДРАТЧИ томонидан белгиланган таркибда икки нусхада 

ижро хужжатларини беради. ПУДРАТЧИ БУЮРТМАЧИга ушбу хужжатлар 

туплами амалда бажарилган ишлар га тулик мос келишини ёзма равишда 

тасдиклаши керак. 

11.3. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект БУЮРТМАЧИнинг мулкига 

айланади. 

XII. КАФОЛАТЛАР 
12. ПУДРАТЧИ: 

барча ишлар тулик хажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган 

муддатларда бажарилишини; 

лойиха хужжатларига хамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник 

шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини узи томонидан қурилиш 

учун кулланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи 

буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха хужжатларида 

курсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига хамда техник шартларга 

мувофиқлигини; 

ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида 

аниқланган камчиликлар ва нуксонларни ўз вақтида бартараф қилишни; 

объектдан фойдаланилганда мухандислик тизимлари ва ускуналарнинг 

фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди. 

12.1. Объект ва унга кирадиган мухандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, 

материаллардан фойдаланиш ва ишларнингкафолатли муддати томонлар 



қурилиши тугалланган объектни қабул килиб олиш тўғрисидаги далолатномани 

имзолаганкундан бошлаб камида 12 ой этиб белгиланади. 

Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф 

этилгунга кадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуксонлар 

аниқланса, у холда кафолат муддати нуксонларни бартараф этиш даврига кадар 

узайтирилади. Нуксонлар ПУДРАТЧИ томонидан унинг уз хисобидан бартараф 

этилади. 

Мавжуд нуксонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари ПУДРАТЧИ ва 

БУЮРТМАЧИнинг икки томонлама далолатномасида кайд этилади. 

29.Агар ПУДРАТЧИ бажарилган ишлардаги нуксонлар ва чала ишларни, 

жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада курсатилган муддат 

ичида бартараф этмаса, у холда БУЮРТМАЧИ мазкур шартноманинг VII 

бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини ПУДРАТЧИ дан ушлаб колиш 

хукукига эга. 

30. ПУДРАТЧИ нуксонлар ва чала ишлар курсатилган далолатномани 

тузишдан ёки имзолашдан бош тортгантакдирда, уларни текшириб 

чикиш"Давархитектқурилишназорат" органлари томонидан амалга оширилади, 

бутомонларнинг ушбу масала буйича судга мурожаат қилишини истисно этмайди. 

XIII. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ 
31. БУЮРТМАЧИ: 

шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши БУЮРТМАЧИга 

боглик бўлмаган сабабларга кура ПУДРАТЧИ томонидан бир ойдан куп вақтга 

кечиктирилганда; 

ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати 

ПУДРАТЧИнинг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга купайган холда, 

ПУДРАТЧИ томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда; 

 

ПУДРАТЧИ томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва 

қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган 

даражада бузилганда; 

қонун хужжатларига мувофиқ бошқа асослар буйича шартноманинг бекор 

килинишини талаб қилиш хукукига эга. 

32. ПУДРАТЧИ: 

ишларнинг бажарилиши ПУДРАТЧИга боглик бўлмаган сабабларга кура 

БУЮРТМАЧИ томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тухтатиб куйилганда; 

БУЮРТМАЧИ томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда; 

қонун хужжатларига мувофиқ бошқа асослар буйича шартноманинг бекор 

килинишини талаб қилиш хукукига эга. 

33. Шартнома бекор килинганда БУЮРТМАЧИ ва ПУДРАТЧИнинг кушма 

карорига кура тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда БУЮРТМАЧИга 

берилади, БУЮРТМАЧИ бажарилган ишлар қийматини ПУДРАТЧИга тулайди. 

34. Мазкур шартномани бекор қилишга карор килган томон мазкур бўлим 

қоидасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади. 

     35.  Шартнома бекор килинган такдирда айбдор томон иккинчи томонга 

етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тулайди. 

    36 .  Шартноманинг бир томонлама бекор килинишига йул куйилмайди, 



қонун хужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган холлар бундан 

мустасно. 

XIV. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ 
 37. Тақдим этилаётган хизматларнинг сифати, миқдори, уларнинг баҳоси 

Бажарувчи томонидан нотўғри белгиланганлик ҳолати аниқланган тақдирда, 

Бажарувчи тақдим этилаётган хизматларнинг сифатини, шунингдек уларнинг 

миқдорини ҳисобга олган ҳолда қайта ҳисоб-китоб ишларини амалга оширади ва 

ушбу ҳисобланган суммага қўшимча равишда мижозга нотўғри ҳисобланган 

сумманинг 20% миқдорида жарима тўлайди. 

 38. Агар тақдим этилаётган хизматларнинг сифати шартномада кўрсатилган 

техник ва бошқа шартларнинг талабларига жавоб бермаса, айбдор томон тақдим 

этилган сифати лозим даражада бўлмаган хизматлар баҳосининг 20% миқдорида 

жарима тўлайди. 

 39. Жарима ва пенядан ташқари, Бажарувчи Буюртмачига хизматларни 

тақдим этмаслик натижасида этказилган зарарни қоплайди. 

 40. Хизматлар кечиктирилган ёки кўрсатилмаган тақдирда, Бажарувчи 

Буюртмачига ҳар бир кечиктирилган кун учун мажбуриятнинг бажарилмаган 

қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, аммо жариманинг умумий миқдори 

кўрсатилмаган хизматлар баҳосининг  

 41. фоизидан ошмаслиги керак. Пеняни тўлаш шартнома мажбуриятларини 

бузган томонни шартномани тўғри бажаришдан ва хизматларни кечиктириш ёки 

кўрсатмаслик оқибатида етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди. 

 42. Кўрсатилган хизматлар учун тўловни ўз вақтида тўламаган тақдирда, 

Буюртмачи Бажарувчига ҳар бир кечиктирилган кун учун муддати ўтган тўлов 

суммасининг 0,4 фоизи миқдорида, лекин муддати ўтган тўлов миқдорининг 50 

фоизидан кўп бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.Муддат ўтказиб юборилганлиги 

ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун 

пеня тулаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод килмайди. 

 

XV. НИЗОЛАРНИ ХАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ 

 

43. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган 

зарарларни коплашда пайдо бўладиган 

низолн масалаларни томонлар хал этолмаса улар қонун хужжатларида 

белгиланган тартибда  Иктисодий  суди томонидан 

куриб чикилади. 

XVI. АЛОХИДА ШАРТЛАР 

44. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли 

бўлган томонлар уртасидаги барча олдинги ёзма ва огзаки битимлар, 

ёзишмалар, томонларнинг узаро келишувлари уз кучини йукотади. 

45. Мазкур шартномага барча узгартириш ва кушимчалар, агар улар ёзма 

шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, хакикий 

хисобланади. 

46. БУЮРТМАЧИ билан ПУДРАТЧИ уртасидаги мазкур шартномадан келиб 

чикмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган хар қандай 

ахдлашувни томонлар мазкур шартномага кушимчалар ёки узгартиришлар 

шаклида ёзма равишда тасдиклаши керак. 



47. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча холлар учун амалдаги 

қонун хужжатлари нормалари кулланилади. 

48. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2(икки) нусхада 

тузилди. 

49. Мазкур шартнома 2022 йилнинг 31 декабр кунигача амал килади. 

XVII. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК 

МАНЗИЛЛАРИ: 

       БУЮРТМАЧИ:                                 ПУДРАТЧИ: 
 

 “KONVENSION MARKAZ MAJMUASI 

DIREKSIYASI” DUK 
(Bajaruvchining nomi) 

Manzil: Bo’stonliq tumani, Xumson MFY, 

Ugam koʻch. 

Tel: 95-323-1010/ 95-324-10-10/ 

95-325-10-10 

H/V: 20210000205129216001 

Bank nomi : ATB “Qishloq qurilish bank” 

Bosh amaliyotlar 

MFO: 01037 

STIR: 306 701 816 

 

 

Direktor:______________A.B. Tadjixanov 
(lavozim)   (imzo)        (F.I.Sh) 

 


