

## ШАРТНОМА ШАКЛИ

### ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАСИ (ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)

№14

«13» 05 2022 йил

Термиз шаҳри.

«Janub Surxon Universal» МЧЖ, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари К.Тураев Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИК, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, раҳбари А.Арамов, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан қуйидагилар тўғрисида шартнома тузадилар:

#### 1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган Сурхондарё вилояти Шеробод тумани «Бойкишлок» МФЙ даги 18-сонли МТТ биносини мукаммал таъмирлаш объектининг лойиха-смета хужжатларини тайёрлашни амалга ошириш ва муаллифлик назорати ишларни бажариш иш хажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш хажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида бюджетдан маблағ ажратилгандан сўнг кўрсатилган лимит доирасида тўловларни амалга оширади.

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Нархи	Умумий нархи
1	Сурхондарё вилояти Шеробод тумани «Бойкишлок» МФЙ даги 18-сонли МТТ биносини мукаммал таъмирлаш объектининг лойиха-смета хужжатларини тайёрлашни амалга ошириш ва муаллифлик назорати ишларни бажариш	дона	1	2 200 000	2 200 000
	<b>Жами</b>			<b>2 200 000</b>	<b>2 200 000</b>

#### 2. Бажариладиган иш хажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш хажмининг умумий қиймати Ўзбекистон Республикаси миллий валютаси сўмда белгиланади.

2.2 Шартнома умумий нархи ККС сиз 2 200 000 (икки миллион икки юз минг) сўмни ташкил қилади.

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида ўзгарганда, «Буюртмачи»га олдиндан хабардор қилиб, ўзгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча келишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

#### 3. Тулов шартлари

3.1. Шартнома умумий қийматининг 30 % миқдорда 10 банк кунида «Иш бажарувчи»нинг ҳисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2. Тўлиқ хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб фактура) асосида 20 банк кунида қолган 70 % тўлов «Иш бажарувчи»нинг ҳисоб рақамига ўтказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш хажмини бажармасликга ҳақли булади.

3.4 «Буюртмачи» туловларни бажарилган иш (курсатилган хизмат, акт далалатномаси, ҳисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий суммадан чикмаган ҳолда амалга оширилади.

#### 4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чикмаган ҳолда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблағлари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига утказилгандан сунг 30 кун давомида шартномада курсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3. Шартномада курсатилган иш ҳажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сунг иш тулик бажарилган ҳисобланади.

4.4. Шартнома умумий қийматининг 5 фоиз миқдоридagi маблағи билан «Иш бажарувчи» муаллифлик назорати амалга оширади.

## **5. Томонларнинг мажбуриятлари**

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

- Олдиндан тулов амалга оширилгандан сунг, шартномада курсатилган иш ҳажмини бажаришни бошлайди;

- «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди;

- Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради;

- барча бирламчи рухсат берувчи ҳужжатлар, архитектура режалаштириш топшириғи (АРТ), топосъемка, муҳандислик геологияси, гидрогеология хулосаси (талаб этилганда), АТГБ (ЗВОС) лойиҳаси ва экологик экспертизасидан ўтказиш, қўшимча (газ, сув, электр, бурғу қудуғи ва х.к.) лойиҳа ҳужжатлари (талаб этилганда), муаллифлик назорати ишлари, техник кўрик (талаб этилганда) ишлари, лойиҳа-смета ҳужжатларини экспертиза кўригидан ўтказишни молиялаштириш ва ташкил этишни таъминлайди;

- «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилиб «Буюртмачига» тақдим этилган лойиҳа-смета ҳужжатларида (электрон кўринишидаги нусхасида ҳам) «Иш бажарувчи» нинг айби билан содир этилган хато ва камчиликлар аниқланганда, «Буюртмачи» лойиҳа-смета ҳужжатларини қабул қилиш ва ҳақини тўлашни рад этиб, «Иш бажарувчи»дан сифати лозим даражада бўлмаган лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш қийматининг 20 фоиз миқдорида жарима ундириб олишга, агар лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 26-моддаси)

- «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилган лойиҳа-смета ҳужжатлари асосида курилиш ишлари бошлаб юборилгандан сўнг курилиш давомида «Иш бажарувчи»нинг айби билан иншоотнинг курилишида хато ва камчиликлар мавжуд бўлса ҳамда ушбу хато ва камчиликлар тўғрисида курилишга қўшимча маблағ талаб этилиб, «Буюртмачи»га зарар келтирса, ушбу зарар «Иш бажарувчи» томонидан қопланади. (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 24-моддаси).

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

- Бажарилган иш ҳажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;

- Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз булса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли булади.

- Бажарилган иш ҳажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг қолган қисмини тулик утказиб бериши шарт.

## **6. Томонларнинг жавобгарлиги**

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекс ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари буйича жавобгар буладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган хар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш ҳажмини уз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган хар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.4. Шартномада курсатилган иш ҳажмлари «Иш бажарувчи»нинг хатоси билан содир қилинганда «Иш бажарувчи» ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан «Буюртмачи»нинг иштирокисиз хал қилинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш киритишга йул қуйилмайди.

## 7. Низоларни хал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома буйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни коплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни коплашда юзага келадиган низолар оғоҳлантириш ва даъво хатлари тартибида, агарда муроасага келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди орқали хал қилинади.

## 8. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

8.1. Тарафлар шартнома буйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни тақлиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я'ни ҳодими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик буйича чоралар кўрилишига кафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қушимчалар қонуний кучга эга бўлади. Узгариш ва қушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

8.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

## 9. Форс- мажор

9.1. Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнгин, ер кимираш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тўла ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

## 10. Шартноманинг амал қилиш муддати

10.1. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга киради ва «31» декабр 2022 йилгача амалда бўлади.

10.2. Мазкур шартнома 3 нусхада тузилган бўлиб икки томон учун ҳам тенг кучга эга бўлиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос бўлади.

## 11. Томонларнинг юридик манзили

«Иш бажарувчи»

«Janub Surxon Universal» МЧЖ

Манзил: Термиз шаҳар Буруний кучаси 15А уй

Тел: +998 94 263 00 64

Х/Р: 20208000905090502001.

ИНН: 306501226

МФО: 00401

АТ Алоқабанк Сурхондарё вилояти



К.Тураев

«Буюртмачи»

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" ИК

МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Бакуменко 5

Тел: 221-49-71, 221-49-74

Ш.Х.В. 301821860224017091000251012

ИНН: 200474347 ОКОНХ: 97400

ЎзРесп. Молия вазирлиги Ғазначилиги

ИНН: 201122919Б\К: 00014

Тошкент шаҳар Марказий банки ҲҚҚМ

х/р: 23402000300100001010



(имзо)

А. Арамов

**Юрист визаси:** Мен Вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" ИКнинг юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, "Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишлигини аниқладим.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ йил /

А.Музафаров

" 13 " 05 2022 йилдаги

№14- сонли ШАРТНОМАга илова

ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИга

№14- сонли СМЕТА

Лойихалаш ташкилоти: «Janub Surxon Universal» МЧЖ

Буюртмачи ташкилот: «Ягона буюртмачи хизмати» инжиниринг компанияси.

№	Иш ва хужжатлар номланиши	Асос	ЛСХ нархининг хисоби, млн.сум	Умумий нарх мин.сумм.
1	2	3	4	5
	Сурхондарё вилояти Шеробод тумани «Бойкишлоқ» МФЙ даги 18-сонли МТТ биносини мукамал таъмирлаш объектининг лойиха-смета хужжатларини тайёрлашни амалга ошириш ва муаллифлик назорати ишларни бажариш Курулишнинг жорий нархдаги киймати ККС билан 115 000 000 ККС сиз 100 000 000 млн сум	Уз.РКВнинг 19.08.2019й 396-сонли буйруги (Адлия вазирлигида 2019й 9-сентябрда 3180-ракам б-н тасдиқланган "Лойиха-тадкикот ишларининг аниқлаш тартиби тугрисидаги Низом" Муракаблик даражаси II-тоифа 115 000 000 /270 000=425 925	115 000 000 x2,9%=425 92592	1 575 000
	Экспертиза куригидан утказиш ишлари учун			625 000
	жами			2 200 000

ККС сиз билан 2 200 000 (икки миллион икки юз минг ) сумни ташкил этилади.

«Janub Surxon Universal» МЧЖ  
директори:

"ЯБХ"ИК лойиха булими бошлиги:



К.Тураев

М.Менглиев



ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИга

№13- сонли СМЕТА

Лойихалаш ташкилоти: « Janub Surxon Universal » МЧЖ

Буюртмачи ташкилот: «Ягона буюртмачи хизмати» инжиниринг компанияси.

№	Иш(хизмат)лар номи	Улчов бирлиги	микдори	Нархи
	ЛХС ва муаллифлик назорати	хизмат	1	1 575 000
	Экспертиза куригидан утказиш ишлари учун	хизмат	1	625 000
	жами			2 200 000

Агарда кейинчалик руйхатга киритилмаган ККС сиз билан 2 200 000 (икки миллион икки юз минг) сумни ташкил этилади.

« Janub Surxon Universal » МЧЖ  
директори:

К.Тураев

"ЯБХ"ИК лойиха булими бошлиги:

М.Менглиев



**БАЁННОМАСИ**

Сурхондарё вилояти Шеробод тумани «Бойкишлоқ» МФЙ даги 18-сонли МТТ биносини мукаммал таъмирлаш объектининг лойиха-смета хужжатларини тайёрлашни амалга ошириш ва муаллифлик назорати ишларни бажариш мақсадида, биз куйида имзо чекувчилар "Буюртмачи" томонидан **Вилоят хокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси** лойиха кидирув ишлари булим бошлиги **М.Менглиев "Бажарувчи" томондан "Janub Surxon Universal" МЧЖ раҳбари К.Тураев томонлар уртасида** лойиха смета хужжатларини ишлаб чиқиш нархини 2 200 000 (икки миллион икки юз минг ) сўм миқдориди келишганимизни тасдиқлаймиз.

Базавий нархда ҳисобга олинмаган материаллар нархини узгариши ва меҳнат иш хақининг узгариб туриши сабабли шартнома нархи очик қолади.

Ушбу баённома "Иш бажарувчи" ва "Буюртмачи" орасидаги узаро ҳисоб-китоб қилиш ва туловни амалга ошириш учун асос була олади.

**ТАКВИМИЙ РЕЖА**

№ Т.р.	Шартнома буйича ишнинг номи ва унинг бажарилиш босқичлари	Ишнинг бажарилиш вақти.	Ишнинг ҳисоб нархи, сум.
1	2	3	4
	Сурхондарё вилояти Шеробод тумани «Бойкишлоқ» МФЙ даги 18-сонли МТТ биносини мукаммал таъмирлаш объектининг лойиха-смета хужжатларини тайёрлашни амалга ошириш ва муаллифлик назорати ишларни бажариш	20 кун	2 200 000
	Жами:		2 200 000

**Эслатма:** Шартноманинг имзоланиши ва туланишига қараб ишнинг бажарилиш вақтини узгартириш ҳуқуқини "Бажарувчи" уз зиммасига қолдиради.

Буюртмачи ташкилот номидан  
ЛКИББ: М.Менглиев



Иш бажарувчи ташкилотнинг  
Раҳбари: К.Тураев



**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 77787 на приобретение Шеробод тумани "Бойқишлоқ" МФЙдаги 18-сонли МТТ биносини мукамал таъмирлаш ЛКИ учун**

Способ проведения электронный

Дата 07.05.2022

Время рассмотрения 07.05.2022 15:14

Конкурсная комиссия Сурхондаре вилоят ҳокимлиги Ягона буюртмачи хизмати ИК, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	ARAMOV ASLIDIN XXX	Директор	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Секретарь комиссии</b>	XOLOV UTKIRJON ABDUXAKIMOVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассиси	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Бош мухандис	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Танлов савдоларини ташқил этиш ва ҳўжалик- шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 07.05.2022 года № лота 77787.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по проектно - изыскательной работе</b>
Подробное описание	Шеробод тумани "Бойқишлоқ" МФЙдаги 18-сонли МТТ биносини мукамал таъмирлаш ЛКИ учун

Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	2 670 000.00
Стартовая сумма	2 670 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида, қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>IDEAL NAFIS DIZAYN MCHJ</b>	20	2 200 000	5	Экспертная		
<b>ООО JANUB SURXON UNIVERSAL</b>	20	2 200 000	10	Экспертная		

Критерий №2 Лойиҳалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувоҳнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиҳа ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгаллиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартомалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар рўйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрисида кафолат хати Лойиҳалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>IDEAL NAFIS DIZAYN MCHJ</b>	20	2 200 000	20	Экспертная		
<b>ООО JANUB SURXON UNIVERSAL</b>	20	2 200 000	20	Экспертная		

Критерий №3 Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффицент, ижарада бўлса 0,5 коэффицент билан бахоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
IDEAL NAFIS DIZAYN MCHJ	20	2 200 000	15	Экспертная		
ООО JANUB SURXON UNIVERSAL	20	2 200 000	15	Экспертная		

Критерий №4 Лойихалаш корхонасида ишлаётган ишчилар

Тип: Текстовое значение

Описание: Соха бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар рахбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойихачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика хисоботида асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
IDEAL NAFIS DIZAYN MCHJ	20	2 200 000	20	Экспертная		
ООО JANUB SURXON UNIVERSAL	20	2 200 000	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО JANUB SURXON UNIVERSAL	2 670 000.00	2 200 000.00	06.05.2022 08:09:06	20.00
IDEAL NAFIS DIZAYN MCHJ	2 670 000.00	2 200 000.00	05.05.2022 23:40:07	20.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО JANUB SURXON UNIVERSAL	64.8	20	84.8
IDEAL NAFIS DIZAYN MCHJ	60	20	80

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 77787 от 07.05.2022 года на приобретение Шеробод тумани "Бойқишлоқ" МФЙдаги 18-сонли МТТ биносини мукамал таъмирлаш ЛКИ учун определила победителем:

ООО JANUB SURXON UNIVERSAL  
306501226

и резервный исполнитель: IDEAL NAFIS DIZAYN MCHJ (307683356)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Член комиссии</b>	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Согласен	

<b>Председатель комиссии</b>	ARAMOV ASLIDIN XXX	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

17.05.2022



**Қурилиш марказлаштирилган маблар ҳисобига амалга ошириладиган  
Сурхондарё вилояти ижтимоий соҳа объектларини қуриш, реконструкция қилиш ва мукамал таъмирлаш ишларининг  
2022 йил МАНЗИЛИ РЎЙХАТИ №2  
(Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сон қарори)**

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишда топширилган йил	Дойиқа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қондик қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг моллаштириш ш қолдиги жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити				2022 йилда фойдаланишда топширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қабга ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза жумласи рақамин ва саваси	Теги (таълиқлар натижасига бўйича бённома рақамин ва саваси)	Қурилиш гуҳраг ташқиловот номи			
							Жами капитал қўйилмалар	Қурилиш - монгиак ишларин	Жикоз	Буюртмачи бошқа харажатлари	Мурдадан қулаг	Ассойй фонд суммаси							
1																			
28	"Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастури бўйича жами:							1 886,694	0,000				1 886,694						
27	"Обод қишлоқ" дастури							1 788,623	0,000				1 788,623						
19	Халқ таълими муассасалари							1 347,442	0,000				1 347,442						
9	Реконструкция							781,476	0,000				781,476						
1	Ангор тумани "Қорасу" МФЙдаги 5-сонли мактабни (550 ўринли қушмча бино қуриш билан) реконструкция қилиш	2022 й	Ўвўрнин 550					107,209					107,209						Теги
2	Бандихон тумани "Бектепа" МФЙдаги 2-сонли мактабни (180 ўринли қушмча бино қуриш ва мавжуд 210 ўринли биносини мукамал таъмирлаш билан) реконструкция қилиш	2022 й	Ўвўрнин 390					115,015					115,015						Теги
3	Бойсун тумани "Урмончи" МФЙдаги 56-сонли мактабни (60 ўринли қушмча бино қуриш ва мавжуд 80 ўринли биносини мукамал таъмирлаш билан) реконструкция қилиш	2022 й	Ўвўрнин 140					34,066					34,066						Теги
4	Жарқўрғон тумани "Зартепа" МФЙдаги 34-сонли мактабни (210 ўринли қушмча бино қуриш ва мавжуд 96 ўринли биносини мукамал таъмирлаш билан) реконструкция қилиш	2022 й	Ўвўрнин 306					77,644					77,644						Теги
5	Қизилқум тумани "Қишлоқозон" МФЙ 3-бўлимдаги 21-сонли мактабни (140 ўринли қушмча бино қуриш билан) реконструкция қилиш	2022 й	Ўвўрнин 140					79,448					79,448						Теги

(Жорий марказлари, млн.сўм.)

Т/р	Объектлар номи ва маъноси	Қурилиш бошланиш ва бойдаланишга топшириш йили	Лойiha қувавати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида)	01.01.22 й ҳолатига объект қошқик қиймати жумладан, бурортмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й, йилдан йилга Утувчи объектнинг молиялаштириш қолданиш бўртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйималар лимити					2022 йилда бойдаланишга топширилган		01.01.23 й, йилга Утувчи объектнинг (сайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, бурортмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳулосаси рақами ва санаси	Теңдер (шарҳ)лар натижасига бўйича байнома рақами ва санаси	Теңдер
							Жами капитал қўйималар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жилхоз	Бурортмачи бошқа харажатлари		Муддат/куват	Ассетий фонд суммаси				
										Жами	жумладан, савлаш харажатлари						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	
6	Музебот тумани "Гулобод" МФЙдаги 56-сонли мактабни (12x24 м спорт зал қурилиши ва мавжуд 120 ўринли биносини мукамал таъмирлаш билан) реконструкция қилиш	2022 й	объект 12x24м				90,384			90,384						Теңдер	
7	Олтинсой тумани "Наврўз" МФЙдаги 52-сонли мактабни (168 ўринли қўшмача бино қуриш билан) реконструкция қилиш	2022 й	ўж'ўрин 168				69,617			69,617						Теңдер	
8	Сарносие тумани "Нурбулоқ" МФЙдаги 34-сонли мактабни (240 ўринли қўшмача бино қуриш билан) реконструкция қилиш	2022 й	ўж'ўрин 240				87,623			87,623						Теңдер	
9	Териз тумани "Бунёкдор" МФЙдаги 30-сонли мактабни (300 ўринли қўшмача бино қуриш билан) реконструкция қилиш	2022 й	ўж'ўрин 300				120,471			120,471						Теңдер	
10	Мукамал таъмирлаш						565,966	0,000		565,966							
1	Бойсун тумани "Тула" МФЙдаги 12-сонли мактабни мавжуд 422 ўринли биносини мукамал таъмирлаш	2022 й	объект 1				74,697			74,697						Теңдер	
2	Жархўргон тумани "Маснахаттепа" МФЙдаги 18-сонли мактабни мавжуд 425 ўринли биносини мукамал таъмирлаш	2022 й	объект 1				59,546			59,546						Теңдер	
3	Қизилқум тумани "Қишлоқозон" МФЙ 2-бўлимадаги 41-сонли мактабни мавжуд 160 ўринли биносини мукамал таъмирлаш	2022 й	объект 1				46,207			46,207						Теңдер	
4	Қумқўргон тумани "Нурли дийёр" МФЙдаги 68-сонли мактабни мавжуд 96 ўринли биносини мукамал таъмирлаш	2022 й	объект 1				17,497			17,497						Теңдер	
5	Қумқўргон тумани "Исломобод" МФЙдаги 30-сонли мактабни мавжуд 640 ўринли биносини мукамал таъмирлаш	2022 й	объект 1				101,564			101,564						Теңдер	
6	Узун тумани "Узунқишлоқ" МФЙдаги 11-сонли мактабни мавжуд 355 ўринли биносини мукамал таъмирлаш	2022 й	объект 1				49,808			49,808						Теңдер	



Т/р	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ва бошланги ва фойдаланишга топшириш йили	Лойiha куваати	Объектнинг умумий киймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ киймати жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	01.01.22 й. йилдан йилга ўтувчи объектнинг молилаштириш ш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (кайта ҳисоблаш билан) қолдиқ киймати жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	Экспертиза ҳуқуқсиз рақами ва санасти	Тендер (таълоқ)лар натижасига бўйича байномо рақами ва санасти	Курилиш тўғрисида ташкилот номи
							Жами капитал қўйилмалар	Курилиш - ментгақ ишлари	Жаноз	Буюртмачи бошка харажатлари	Муддат/куват	Асосий фонд суммаси				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19
2	Муқаммал таъмирлаш						34,003	0,000		34,003						
1	Шеробод тумани "Бойқашоқ" МФЙдаги 18-сонли МТП биносини муқаммал таъмирлаш	2022 й	объект 1				2,924			2,924						Тендер
2	Шўрчи тумани "Хурлик" МФЙдаги 21-сонли МТПни муқаммал таъмирлаш	2022 й	объект 1				31,079			31,079						Тендер
1	"Обод маҳалла" дастури						98,071	0,000		98,071						
1	Халқ таълими муассасалари						98,071	0,000		98,071						
1	Реконструкция						98,071	0,000		98,071						
1	Термиз шаҳри "Чегара" МФЙдаги 21-сонли мактабни (264 ўринли қўшимча бино куриш билан) реконструкция қилиш	2022 й	ўзувчи ўрин 264				98,071			98,071						Тендер

"КИРИТИЛДИ"

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги

"Ягона буюртмачи хизмати"

инжиниринг компанияси директори

А.А. Рамаев

2022 й.



"КЕЛИШИЛДИ"  
Сурхондарё вилоят молия бош бошқармаси

Ж.Нормўминов

2022 й.