

Toshkent sh.

"17" - 05 2022 - yil

"Toshkent shahar mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK (keyingi o'rinlarda Buyurtmachi) nomidan Ustav asosida ish yurituvchi direktor O.Abdunazarov bir tomondan va "GEO-PROEKT" MCHJ (keyingi o'rinlarda Bajaruvchi) nomidan Ustav asosida ish yurituvchi direktor A. Abdushukurov ikkinchi tomondan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi 2022-2026-yillarda "Obod qishloq" va "Obod mahalla" dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi №PQ-172 sonli qarori bo'yicha budjet mablag'lari xisobidan joriy ta'mirlash bo'yicha loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va ijobiy ekspertiza xulosasini olish (keyinchalik obyekt) ishlarini bajarishga doir amaldagi O'zbekiston Respublikasining 2021 yil 22 apreldagi "Davlat xaridlari to'g'risida"gi 684-sonli qonuniga asosan xarid.uzex.uz maxsus axborot portal orqali (Lot raqami 79044) e'lon qilingan va "Toshkent mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK xarid komissiyasining 2022 yil 17 05 dagi bayonnomasiga asosan quyidagi shartnomani tuzdilar:

### 1. Shartnoma predmeti va muddati.

1.1. Bajaruvchi Yunusobod tumani "Xalqabog'" MFY TXAY yo'lidan A.Donish ko'chasigacha va TXAY yo'lidan Xiyobon ko'chasiga qadarini joriy ta'mirlash bo'yicha loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va ijobiy ekspertiza xulosasini olish majburiyatini, Buyurtmachi esa uni qabul qilib olish majburiyatini oladi.

1.2. Bajaruvchi loyiha-smeta xujjalari ishlarini O'zbekiston Respublikasida belgilangan huquq va qonun talablariga asosan amalga oshiriladi.

1.3. Bajaruvchi shartnoma bo'yicha loyiha-smeta xujjalari ishlab chiqadi, shu jumladan uchinchi shaxsni yollagan holda belgilangan tartibda loyiha-smeta xujjalari davlat ekspertizasidan o'tkazadi.

1.4. Bajaruvchi loyiha-smeta hujjatlarini Buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan birlamchi ma'lumotlar asosida shartnoma va O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi xuzuridagi Respublika G'aznachiligi yoki uning xududiy boshqarmalarida ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab shartnomaning 2-ilovasi "Bajarish va moliyalashtirish jadvali"da belgilangan muddatlarda bajaradi.

1.5. Bajaruvchi loyiha-smeta xujjalari ishlari bo'yicha davlat va zarur bo'lganda boshqa tegishli ekspertiza xulosasini olgandan so'ng, ishlarni bajarish muddati davrida 3 (uch) nusxada mazkur loyiha va qidiruv ishlari xujjalari Buyurtmachiga taqdim etishi kerak.

1.6. Ish jarayonida kelishilgan asosiy loyihaviy yechimlarni buyurtmachiga topshiriladi.

### 2. Shartnoma bahosi va to'lovlar qoidalari.

2.1. Shartnomaning bahosi shartnoma taraflarining kelishuvi (1-ilova)ga asosan QQS bilan 3 500 000 (Uch million besh yuz ming) so'mni tashkil etadi va mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi "Bajarish va moliyalashtirish jadvali"ga muvofiq bajariladi.

2.2. Buyurtmachi shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi Respublika G'aznachiligi yoki uning xududiy boshqarmalarida ro'yxatdan o'tgandan so'ng 5 kun mobaynida shartnoma bahosining 30 foiz miqdorida avans to'lovini amalga oshiradi.

2.3. Shartnoma bo'yicha qolgan mablag', Bajaruvchi loyiha-smeta xujjalari ishlari davlat va zarur bo'lganda boshqa tegishli ekspertiza xulosasini olib, Buyurtmachiga taqdim etgandan so'ng, topshirish-qabul qilish dalolatnomasi rasmiylashtirilib, 15 kun mobaynida dastlab to'langan avans mablag'i (shartnoma bahosining 30 foizi miqdorida) ushlab qolinib, Buyurtmachi tomonidan qabul qilingan hisob-faktura (schyot-fakturaga asosan) moliyalashtiriladi.

2.4. Shartnomaning bahosi uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

- ishlar qiymatini ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo'lganda;



- ishlar hajmi Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda.

Dastlabki hisoblangan smeta hujjatlariga ekspertiza xulosasi olingandan so'ng, loyiha-smeta hujjatlari bahosi (mahalliy byudjetdan moliyalashtirilganda Toshkent shahar moliya boshqarmasi) Toshkent shahar va tuman (shahar) xalq deputatlari qarorlariga yoki Moliya Vazirligi tomonidan tasdiqlangan manzilli ro'yxatga asosan Buyurtmachi va Bajaruvchi roziligi bilan zaruratga ko'ra ushbu shartnomaga qo'shimcha kelishuv imzolash yo'li bilan o'zgartirish kiritish mumkin.

### **3. Tomonlar majburiyatlari.**

3.1. Buyurtmachi barcha ishlar bajarilib bo'lingandan keyin belgilangan narxning hammasini Bajaruvchiga to'lashi yoki ishlarining ayrim bosqichlari tugatilganidan keyin narxning tegishli kismini to'lashi, tayyorlangan loyiha-smeta xujjatlarining kamchiliklari borligi munosabati bilan uchinchi shaxs tomonidan Buyurtmachiga nisbatan qo'zg'atilgan davo yuzasidan ishda qatnashishiga Bajaruvchini jalb qilishi shart.

3.2. Buyurtmachi ishlarni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan, o'rnatilgan tartibda rasmiylashtirilgan birlamchi ma'lumotlarni (nuqsonlar qaydnomasi yoki ijro hujjatlari, pudrat tashkilotining o'rtacha ish haqi, ishlatiladigan mashinalar, mexanizmlar va texnik ko'rsatkichlarga ega transport vositalari, ularning ishlash xarajatlari ko'rsatkichlari, pudratchining boshqa xarajatlarini) taqdim qiladi.

3.3. Bajaruvchi Buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan birlamchi ma'lumotlarni 10 (o'n) ish kuni moboynda o'rganib chiqishi hamda berilgan ma'lumotlarda kamchiliklar aniqlansa Buyurtmachiga ma'lum qilishni o'z zimmasiga oladi.

Agar Bajaruvchi Buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan birlamchi ma'lumotlarda aniqlangan kamchiliklarni, 10 (o'n) ish kuni muddat ichida Buyurtmachiga ma'lum qilmasa, ma'lumotlar qabul qilingan deb hisoblanadi va bunday xolat Bajaruvchi ishlarini bajarish muddatini o'zgartirishga asos bo'la olmaydi.

3.4. Bajaruvchi loyiha-smeta ishlaridagi kamchiliklar uchun, shu jumladan keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyorlangan loyiha-smeta xujjatlari va bajarilgan qidiruv ishlari ma'lumotlari asosida barpo etilgan obyektga ishlatish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgar bo'ladi. Agar loyiha-smeta xujjatlari yordamchi tashkilotlar tomonidan ishlab chiqilgan bo'lsa kamchiliklar aniqlangan taqdirda Bajaruvchi, yordamchi tashkilot bilan birga ishlab chiqilgan loyiha-smeta xujjatlari uchun to'liq javob beradi va Buyurtmachining talabi bilan loyiha-smeta xujjatlarini bepul qayta ishlab chiqish va shunga muvofiq zarur qo'shimcha ishlarni bajarishi shart.

3.5. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov o'z vaqtida o'tkazilmagan holda yoki dastlabki ma'lumotlarni taqdim qilish kechiktirilganda ishlarni tugallash muddati to'lov yoxud taqdim kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.

3.6. Bajaruvchi loyihaning asosiy yechimlarini Buyurtmachi bilan birgalikda tegishli idoralar va tashkilotlar bilan kelishiladi.

### **4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi.**

4.1. Loyiha-smeta xujjatlari ishlari bajarilishining alohida bosqichi va shartnoma bo'yicha belgilangan jami ishlar tugagandan so'ng Bajaruvchi Buyurtmachiga ishlarni topshirish - qabul qilish dalolatnomasi bilan loyihalash uchun topshiriqda ko'zda tutilgan hujjatlar to'plamini topshiradi.

4.2. Buyurtmachi ishlarni topshirish - qabul qilish dalolatnomasi va mazkur shartnomaning 4.1- bandida ko'rsatilgan hisobot hujjatlarini olgandan so'ng 10 (o'n) kun mobaynida ishlarni qabul qilish va Bajaruvchiga imzolangan topshirish va qabul qilish dalolatnomasini yoki ishlarni qabul qilmaslikning asoslangan rad javobini yuborishni o'z zimmasiga oladi.

Agar Buyurtmachi ishlarni qabul qilgan kundan boshlab 10 (o'n) kun muddat ichida Bajaruvchiga kamchiliklar ko'rsatilgan ishlarni qabul qilmaslik rad javobini yubormasa, ishlar qabul qilingan hisoblanadi va bunday holatda Buyurtmachi ishlarni topshirish-qabul qilish dalolatnomasini imzolab, bir nusxasini Bajaruvchiga qaytarishi shart.

4.3. Buyurtmachi ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan holda zarur bo'lgan qo'shimcha ishlarning ro'yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.



4.4. Agar loyiha-smeta xujjatlari ishlarini bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi qalansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish to'g'risida bir-birini xabardor qilishi va 15 kun mobaynida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart.

4.5. Lozim topilgan hollarda tomonlar xolis ekspertlarga loyiha-smeta xujjatlari bo'yicha xulosa uchun murojat qilishi mumkin.

## **5. 5. Korrupsiyaga qarshi shart**

### **5.1. Tomonlar:**

Tomonlar, ularning afillangan (o'zaro bog'langan) shaxslari va xodimlari, ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishlari davomida korrupsiyaga qarshi kurashish soxasidagi O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonun xujjatlari talablarining buzulishiga olib kelinadigan va/yoki korrupsiya xarakteriga ega bo'lgan, shu jumladan (ammo bu bilan cheklanmay) pora berish yoki berishni vada qilish, ta'magirlik, pora olishga bevosita yoki bilvosita rozi bo'lish xatti xarakatlari/xarakatsizliklarini sodir etmaydilar.

Tomonlar, ularning afillangan (o'zaro bog'langan) shaxslari va xodimlari boshqa tomonning xodimlari yoki vakolatlangan vakillarini qandaydir tarzda rag'batlantirishdan, shu jumladan pul summalari, sovg'alarni taqdim etish, ularning manziliga xizmatlarini beg'araz ko'rsatish yoki bu xodim yoki vakolatlangan vakil tomonidan uni rag'batlantiruvchi tomon foydasiga qandaydir xatti xarakatlarni/ xarakatsizliklar bajarilishini ta'minlashga qaratilgan ishlarni bajarishdan vos kechadilar deb ma'lum qiladilar.

5.2.. Tomonlar ushbu ilovaning 5.1 bandidagi talablarni buzish sodir etilganligi yoki sodir etilishi mumkinligi to'g'risidagi shubxalar yuzaga kelgan holda, tegishli tomon bu haqda ikkinchi tomonni xabardor qilish, korrupsiya bilan kurashish soxasidagi O'zbekiston Respublikasi qonun xujjatlarining normalari buzilganligi faktining rad etib bo'lmaydigan dalillari mavjud bo'lgan holda esa amaldagi qonun xujjatlarida belgilangan tartibda vakolatlangan organlarni ham habardor qilish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

## **6. Konfidentsial ma'lumotlarni himoyalash.**

6.1. Loyiha-smeta xujjatlari ishlarining bajarilishi davrida Bajaruvchi o'zi konfidentsial hisoblanadigan ma'lumotlar ishlab chiqqan yoki ularni Buyurtmachidan olgan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo'lishini oldini olish maqsadida tegishli tadbir va choralar ko'radi.

## **7. Nizolarni xal etish.**

7.1. Shartnoma amal qilish davomida yuzaga keladigan nizolarni taraflar o'zaro muzokara yo'li bilan hal etadi. Muzokara natijasida kelishuvga kelinmagan taqdirda nizolar taraflar tomonidan Toshkent tumanlararo iqtisodiy sudiga da'vo arizasi berish va ishni sudga ko'rib chiqilishi natijasida hal qilinadi.

## **8. Shartnomani o'zgartirish va bekor qilish.**

8.1. Mazkur shartnomaga qo'shimcha bitim ko'rinishidagi o'zgartirish va qo'shimchalar yozma ravishda qilingan hamda tomonlar (yoki tomonlar nomidan vakillar) imzolagan holdagina G'aznachilikda ro'yxatdan o'tkazilganidan keyin yuridik kuchga ega bo'ladi.

8.2. Shartnoma taraflarning kelishuviga muvofiq o'zgartirilishi va bekor qilinishi mumkin. Shartnoma o'zgartirish yoki bekor qilish to'g'risidagi kelishuvi yozma shaklda amalga oshiriladi. Shartnomani bajarishdan bir taraflama bosh tortishga yoki shartnomaning shartlarini bir taraflama o'zgartirishga yo'l qo'yilmaydi.

8.3. Bir taraf shartnomani o'zgartirish yoki bekor qilish haqidagi taklifga ikkinchi tarafdin rad javobi olganidan keyingina shartnomani o'zgartirish yoki bekor qilish to'g'risidagi talabni sudga taqdim etishi mumkin.



## 9. Fors-major.

9.1. Fors-major vaziyatlari paydo bo'lishi munosabati bilan mazkur shartnomadagi tomonlar majburiyatlari butunlay bajarilmasa yoki qisman bajarilsa, majburiyatlarni bajarish muddatlari bunday vaziyatlar ta'sir etishi vaqtiga mutanosib ravishda uzaytiriladi.

## 10. Qo'shimcha shartlar.

10.1. Bajaruvchi Loyiha-smeta xujjatlari ishlarini muddatidan oldin bajarganida, Buyurtmachi uni Shartnomaning 4-bandiga asosan qabul qiladi va to'la to'lovni amalga oshiradi.

10.2. Bajaruvchi Shartnoma shartlarini bajarish uchun, Shartnomada belgilangan muddatlarga rioya qilinishini inobatga olgan holda hamda Buyurtmachi bilan kelishilgan xolda, yordamchi tashkilotlarni jalb qilishi mumkin.

10.3. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov va ishlarni topshirilganda shartlashilgan xaqi kechiktirilgan xar bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,1 foizi miqdorida penya to'laydi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 20 foizidan oshmasligi lozim.

10.4. Bajaruvchi tomonidan loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash o'z vaqtida bajarilmay majburiyatlar buzilgan bo'lsa, Bajaruvchi Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,1 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 20 foizidan oshmasligi lozim.

10.5. To'langan penya taraflarni ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

10.6. Shartnoma o'zbek tilida ikki nusxada tuzildi va har ikkala nusxasi ham bir xil yuridik kuchga ega bo'ladi.



10.7. Shartnoma 31.12.2022 yilga qadar amal qiladi.


10.8. Shartnomaga quyidagilar ilova qilinadi:

1-ilova - Shartnoma bahosining kelishuvi bayonnomasi;

2-ilova - Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqishni bajarish va moliyalashtirish jadvali.

## 11. Tomonlarning manzili va hisob raqamlari

"Buyurtmachi"	"Bajaruvchi"
<p data-bbox="231 1473 730 1547"><b>"Toshkent shahar mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK</b></p> <p data-bbox="156 1579 691 1910">100000.Toshkent shahri, M.Ulug'bek tumani Mustaqillik shoh ko'chasi 68-uy Tel:237-57-08 Sh/x: 304521860262697045129118089 INN: 304 893 532 OKED: 71120 O'zbekiston Respublikasi Moliya Vazirligi G'aznachiligining Amaliyot Boshqarmasi x/r: 2340 2000 3001 0000 1010 MFO 00014 INN: 201129919</p> <p data-bbox="156 1982 675 2011">Direktor  O. Abdunazarov</p>	<p data-bbox="1007 1480 1334 1543"><b>Бажарувчи "GEO-PROEKT" MCHJ</b></p> <p data-bbox="970 1579 1370 1809">, Toshkent shahri Shayhontohur tumani 314, тел: 998998588007 X/r: 20208000405015078003 "Trast bank" XAB Toshkent f-li. MFO: 00850, STIR: 207 168 420 OKED: 71120</p> <p data-bbox="863 1982 1401 2011">Direktor  A.A. Abdushukurov</p>





Shartnoma bahosini kelishuvi

BAYONNOMASI

Biz, quyida imzo qo'yuvchilar Yunusobod tumani "Xalqabog'" MFY TXAY yo'lidan A.Donish ko'chasigacha va TXAY yo'lidan Xiyobon ko'chasiga qadarini joriy ta'mirlash bo'yicha loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va ijobiy ekspertiza xulosasini olish bo'yicha 2022 yil «17» 05 dagi 11/05-22-sonli shartnoma bahosi QQS bilan 3 500 000 (Uch million besh yuz ming) 'mni tashkil qiladi.

Ushbu bayonnoma Buyurtmachi va Bajaruvchi o'rtasida uzaro hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun asos xisoblanadi.

“Buyurtmachi”

“Toshkent shaharmintaqaviy yo'llarga  
buyurtmachi xizmati” DUK

100000.Toshkent shahri, M.Ulug'bek tumani  
Mustaqillik shoh ko'chasi 68-uy  
Tel:237-57-08  
Sh/x: 304521860262697045129118089  
INN: 304 893 532 OKED: 71120  
O'zbekiston Respublikasi Moliya  
Vazirligi G'aznachiligining  
Amaliyot Boshqarmasi  
x/r: 2340 2000 3001 0000 1010  
MFO 00014 INN 201129919


Direktor  O. Abdunazarov




“Bajaruvchi”

“GEO-PROEKT” MCHJ

, Toshkent shahri  
Shayhontohur tumani 314,  
tel: 998998588007  
X/r: 20208000405015078003  
“Trast bank” XAB Toshkent f-li.  
MFO: 00850, STIR: 207 168 420  
OKED: 71120

Direktor  A.A. Abdushukurov





2022 yil "17" 05 dagi  
11/05-22 -sonli shartnomaga 2 -ilova

Yunusobod tumani "Xalqabog'" MFY TXAY yo'lidan A.Donish ko'chasigacha va TXAY yo'lidan Xiyobon ko'chasiga qadarini joriy ta'mirlash bo'yicha loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish chiqish va ijobiy ekspertiza xulosasini olish

**BAJARISH VA MOLİYALASHTIRISH JADVALI**

so'm

№	Bajariladigan ishlarning nomi	Qiymati	Bajarish		Moliyalashtirish muddati
			muddati	qiymati	2022 yil
	Avans miqdori				1 050 000
1	Loyixa-smeta xujjatlarini ishlab chiqish va ijobiy ekspertiza xulosasini olish	3 500 000	Shartnoma imzolangan kundan boshlab 7 kun*	3 500 000	2 450 000
	<b>Jami:</b>	<b>3 500 000</b>		<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>

\*-Belgilangan muddat shartnoma tegishli G'aznachilik amaliyot boshqarmasidan ro'yxatdan o'tgandan kundan boshlab hisoblanadi.

Buyurtmachi



Bajaruvchi





**“ТАСДИКЛАЙМАН”**  
**“Тошкент шаҳар минтақавий йўлларга**  
**буюртмачи хизмати” ДУК директори, комиссия раиси**  
**О.Абдуназаров**

**“Тошкент шаҳар минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК жорий таъмирлаш ишлари бўйича лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиш бўйича хизмат кўрсатувчи ташкилотлар ўртасида танлов ўтказиш бўйича комиссия йиғилиши**

**БАЁННОМА СИ № 4**

Тошкент ш.

2022 йил “17” 05

Иштирок эттилар:

Комиссия раиси:	“Тошкент шаҳар минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК директори	О.Абдуназаров
Комиссия аъзолари:	“Тошкент шаҳар минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК бош муҳандиси	М.Сирожиддинов
	Лойиҳа таъминоти бўлими бошлиғи	Б.Ибрагимов
	Ишлаб чиқариш техник бўлими бошлиғи	Н.Юсупов
	Техник кузатиш ва бажарилган ишларни қабул қилиш бўлими бош мутахассиси	С.Икромхўжаев
	Молия-иқтисод бўлими бошлиғи	Ж.Искандаров
	Тендерларни ташкил этиш ва шартномалар бўлими бош мутахассиси	С.Аббосов

**КУН ТАРТИБИ:**

**“Тошкент шаҳар минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК жорий таъмирлаш ишлари бўйича лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиш бўйича**

**(О.Абдуназаров, М.Сирожиддинов, Ж.Искандаров, С.Икромхўжаев, Н.Юсупов, Б.Ибрагимов, С.Аббосов )**

ТШМЙБХ ДУК 2022 йил 30 апрелида Ўзбекистон Республикаси товар ва хом-ашё биржасининг электрон порталига жорий таъмирлаш ишлари бўйича лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиш бўйича 79047, 79045, 79044, 79039, 79035, 79032, 79031, 79029, 79028, 79027, 79022, 79021, 78731– лот рақамлари билан эълонлар жойлаштирилди. Мазкур лотлар бўйича 2022 йил 10 майдаги энг яхши таклифларни танлаш савдосини ўтказиш бўйича давлат харидлари комиссиясининг электрон портали орқали



шаклланган “жорий таъмирлаш ишлари бўйича лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиш” баённомасига асосан эълон якунига кўра Комиссия аъзолари томонидан “Yo'l-loyiha byurosi” МЧЖ, “Freight services” МЧЖ, “Geo proekt” МЧЖ, “Humo consulting and research” МЧЖ, “Ravon loyiha lux” МЧЖ ва “Yo'l loyiha taraqqiyot” МЧЖлар тегишли лотлар бўйича ғолиб деб топилганлигини инобатга олиб;

### КАРОР КИЛИНДИ:

1. Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги 684 – сонли Қонуннинг 62-моддаси 3-бандига асосан комиссия баённомаси давлат харидлари электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди. Икки иш куни давомида давлат харидлари электрон тизимига жойлаштирилган баённома ҳеч қандай эътирозлар ёки қўшимча таклифлар келиб тушмаганлиги маълумот учун қабул қилинсин.
2. ТШМЙБХ ДУК Тендерларни ташкил этиш ва шартномалар бўлими бош мутахассиси С.Аббосовга:  
Юқоридагилардан келиб чиқиб ҳамда комиссия аъзоларининг 2022 йил 10 майдаги электрон баённомасига асосан тегишли лотлар бўйича ғолиблар “Yo'l-loyiha byurosi” МЧЖ, “Freight services” МЧЖ, “Geo proekt” МЧЖ, “Humo consulting and research” МЧЖ, “Ravon loyiha lux” МЧЖ ва “Yo'l loyiha taraqqiyot” МЧЖлар билан қонунчиликда ўрнатилган тартибда шартнома тузилсин. Хизмат кўрсатиш сифат даражаси назоратга олинсин.

Комиссия аъзолари

М.Сирожиддинов

Ж.Искандаров

Б.Ибрагимов

Н.Юсупов

С.Икрамхўжаев

С.Аббосов

М.Сирожиддинов, Ж.Искандаров, С.Икрамхўжаев, Н.Юсупов,  
Б.Ибрагимов, С.Аббосов )































№	Объектлар номи ва манзили	Куритиш ишларининг бошланғич ва тугалланган йили	Лойihaaviй кувватига тегишли ўлчов бирликларида (км)	Шартоманамнинг умумий киймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харакатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ киймати, шу жумладан бюртмачининг харакатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қайта исхослашдан кейинги қолдиқ киймати, шу жумладан бюртмачининг харакатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қайта исхослашдан кейинги қолдиқ киймати, шу жумладан бюртмачининг харакатлари	2022 йил жами капитал қуйилмалар	Куритиш-монтаж ишларининг умумий киймати	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишга тушириши		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ киймати	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қийматлари	Лойiha экспиртга санаеси ва рақами	Тендер савдолари байномаси тақдирланган санаеси ва рақами	Лойihaчи ташилотлари
										Жикоз	Бюртмачининг бошқа харакатлари	Бюртмачининг харакатлари шундан:	Куввати (км)	Киймати						
1	Ибрагим МФЙ	2022 йил	1,371	0,000	0,000	0,000	827,960	0,000	0,000	0,000	33,118	16,559	0,000	0,000	0,000	17	18	19	20	
1	Ибрагим МФЙ Ибрагим МФЙдаги Сохил, Доширмада 1-берк, Доширмада Фидокор (Қабулдонган олиб борувчи йўл), Сохил 1-тор, Ифтихор 3-берк, Ифтихор 6-берк кўчалари	2022 йил	1,371	0,000	0,000	0,000	827,960	0,000	0,000	33,118	16,559	0,000	0,000	0,000	0,000					Танлов асосида
4	Жарбони МФЙ		3,600	0,000	0,000	0,000	2 903,500	0,000	0,000	116,140	58,070	0,000	0,000	0,000	0,000					Танлов асосида
1	А.Серикбаев 1-тор, А.Серикбаев 3-тор кўчалари	2022 йил	0,750				441,000			17,640	8,820									Танлов асосида
2	Миллий боғ кўчасидаги 11-б-7-8-9-11А-10- кўп қаватли уйдлар олдига кириш қисми	2022 йил	1,000				850,000			34,000	17,000									Танлов асосида
3	Миллий боғ кўчасидаги 1-2, 3-4-5 кўп қаватли уйдлар олдига кириш қисми	2022 йил	0,750				637,500			25,500	12,750									Танлов асосида
4	А. Серикбаев марказий кўчаси ва 3-берк кўчасининг давоми, А. Серикбаев кўчасига орқа томондан кириш қисми	2022 йил	1,100				975,000			39,000	19,500									Танлов асосида

"КРИТИДИ"

"Тошкент шаҳар минтақавий йўлларга бюртмачи ТУТҚАНБИЛ ВОЛИЯТИ БОШ БОШҚАРМАСИ ДИРЕКТОРИ ТАЪБ

"Келишилди"

Тошкент вилояти Автомобиль йўллари бош бошқармаси бошлиғи

Ж.Бекмурзаев

" " " 2022 й



Л.Исмаилов  
" " " 2022 й