

№ 2110-01/03/03/01/2022

ООО «TOSHTEMIROYO'LLOYINA»

**«Строительство железнодорожных путей по участкам департамента ИКМ
АО «Узметкомбинат» Турткуль филиала Каракалпак ИКМ»**

Договор № 43291/ 049-22

г. Ташкент 2022г.

957 3360

ДОГОВОР № 049-22 - 2110-01/03/03/01/2022

г. Ташкент

от «12» 04 2022г.

ООО «TOSHTEMIROYO'LLOYINA», именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице Директора Рузиева Р. С., действующего на основании Устава, с одной стороны, и АО «УЗМЕТКОМБИНАТ», в лице первого заместителя председателя правления – исполнительного Директора Ахмедова Д. Т., действующего на основании доверенности № 01-1/2728 от 22.12.2021г., именуемый в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», по отдельности «Сторона» заключили настоящий договор (далее-Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение следующих работ, являющихся проектно-изыскательской продукцией (в дальнейшем ПИР) по объекту: «Строительство железнодорожных путей по участкам департамента ИКМ АО «Узметкомбинат» Турткуль филиала Каракалпак ИКМ»

1.2. Содержание и объёмы работ в целом в соответствии с календарным планом и требования к ним определяются прилагаемым к договору заданием на проектирование (Задание на проектирование составляется Заказчиком на основании п.4. ПКМ РУз 15.05.2017 г. № 285). При необходимости задание составляется совместно с Подрядчиком (Приложение №1 тех. задание), составляющим неотъемлемую часть настоящего договора.

1.3. Сроки и продолжительность выполнения отдельных этапов (разделов) определяются календарным планом проведения работ (Приложение №3).

1.4. Подрядчик приступает к выполнению работ со дня поступления авансового платежа и предоставления всех исходных данных для проектирования, что является датой начала работ.

1.5. В случае задержки Заказчиком суммы авансового платежа более чем на 30 календарных дней, за Подрядчиком остается право пересмотра стоимости и даты завершения и сдачи проектных работ, а также вопрос о расторжении договора в одностороннем порядке.

2. ПОРЯДОК СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ

2.1. При исполнении условий договора Подрядчик передает Заказчику готовую продукцию, согласованную со всеми причастными организациями и ведомствами, в том числе по этапам (разделам), обусловленным договором, согласно ст. 687, ст. 688 Гражданского кодекса РУз, п.18 Постановления Кабинета Министров РУз №395 от 12.09.2003 г. «О мерах по совершенствованию механизма хозяйственных отношений в капитальном строительстве», п. 1.1 ШНК 1.03.03-16, что оформляется сопроводительными документами Подрядчика, актом сдачи-приёмки работ, счёт-фактурой. При этом акт сдачи-приёмки работ, счёт-фактура направляются в электронной форме.

2.2. Заказчик в течение 10 календарных дней с момента получения готовой продукции при отсутствии письменного мотивированного отказа обязан в электронной форме принять акт сдачи-приёмки работ и счёт-фактуру.

2.3. В случае мотивированного отказа Заказчиком от проектной продукции по согласованию сторон составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Установленные сроки на доработку проектной документации не освобождают Подрядчика от ответственности, указанной в п.4.1.

2.4. В случае несвоевременной оплаты работ по этапам, после принятия акта сдачи-приёмки работ или промежуточного акта на выполненные объёмы работ, а также счёт-фактуры, Подрядчик имеет право не выдавать Заказчику проектную продукцию.

2.5. В спорных случаях возникший вопрос по качеству выполненных работ решается независимой экспертизой.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему договору, определённая протоколом согласования договорной цены на проектно-изыскательскую продукцию (Приложение №2), составляет:

20 000 000 (двадцать миллионов) сум, в том числе НДС 15% 2 608 695,65 сум.

3.2. Стоимость работ пересматривается в случаях:

- по инициативе Заказчика в связи с изменением объёмов работ;
- уточнения и изменения остаточных объёмов работ на второй и последующие годы;
- изменения стоимости строительства объекта в сторону увеличения.
- по инициативе Подрядчика в связи с задержкой авансового платежа и оплаты текущего объема работ в сторону увеличения;

Стоимость работ при этом оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору между Заказчиком и Подрядчиком.

3.3. Заказчик перечисляет Подрядчику платеж аванс в размере 15% от общей договорной стоимости согласно календарному плану работ (Приложение №1), что составляет: 3 000 000 сум.

3.4. Текущие оплаты по этапам осуществляются ежемесячно за выполненные и подтверждённые Заказчиком объёмы проектно-изыскательских работ.

3.5. Оплата Заказчиком осуществляется в течение 10 банковских дней со дня принятия в электронной форме счёт-фактуры и акта сдачи-приёмки работ.

3.6. Заказчику основанием для оплаты служит настоящий договор, принятый акт сдачи-приёмки работ, промежуточный акт на выполненные объёмы работ по этапам и счёт-фактура. Оплата производится путём предъявления платежного поручения в банк.

3.7. По завершению всех работ, оговорённых в настоящем договоре, Заказчик обязан полностью оплатить Подрядчику всю сумму согласно подписанным актам сдачи-приёмки работ и счёт-фактурам, с учётом авансового платежа.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА И ЗАКАЗЧИКА

4.1. Подрядчик для выполнения работ, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора, обязуется:

4.1.1. Выполнить своими и (или) привлечёнными силами все работы в объёмах и сроки, предусмотренные в настоящем договоре и календарном плане работ (Приложение №3);

4.1.2. Выполнить в полном объёме, а также в соответствии с выданным техническим заданием, техническими условиями, СНиП 1.03.01-16 и другими нормативными документами обязательства, предусмотренные настоящим договором.

4.1.3. Нести полную имущественную ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение всех работ собственными силами и субподрядчиками и передачу проектной продукции по настоящему договору.

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Предоставить Подрядчику все исходные данные, необходимые для выполнения проектных и изыскательских работ, согласно законодательству Республики Узбекистан, предоставляются Заказчиком в сроки, предусмотренные календарным планом работ (приложение №3).

4.2.2. Производить своевременную предоплату, поэтапную и окончательную оплату выполненных работ.

4.2.3. Заказчик после получения договора в течение 10-ти банковских дней обязан оформить в установленном порядке договор или вернуть Подрядчику с обоснованием отказа.

4.2.4. Заказчик обязан обеспечить безопасность специалистов Подрядчика во время выполнения инженерно-изыскательских, обследовательских и других видов работ на своей территории.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НАРУШЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств по настоящему договору, Подрядчик и Заказчик несут материальную ответственность в соответствии с действующим законодательством РУз и настоящим договором.

5.2. За нарушение сроков выполнения отдельных этапов или работы в целом по вине Подрядчика, последний уплачивает Заказчику пени в размере 0,5 % неисполненной части обязательств по этапу за каждый день просрочки, но не более 20% стоимости недопоставленного, невыполненного отдельного этапа работ.

5.3. За несвоевременную оплату за выполненный объем работ, Заказчик уплачивает Подрядчику пени 0,4% от стоимости работ этапа за каждый день просрочки, но не более 20% от стоимости работ этапа.

5.4. В случае поставки некомплектной продукции по этапам в сроки, оговоренные в календарном плане работ (Приложение №3), Подрядчик обязан доукомплектовать продукцию в срок, указанный Заказчиком.

5.5. Заказчик до доукомплектования проектной продукции по этапам может не производить оплату проектной продукции за тот этап, который не соответствует требованиям договора.

5.6. Подрядчик берёт на себя ответственность за качество проектной документации, а также за утерянныe выгоды Заказчика в соответствии с Законодательством Республики Узбекистан.

5.7. За необоснованный отказ от приёмки выполненной проектной продукции Заказчик уплачивает Подрядчику штраф в размере 5% стоимости непринятой неоформленной проектной продукции. Подрядчик при этом должен предъявить гарантии сдачи Заказчику этой продукции (работ) в полном объеме, соответствующем требованиям действующих нормативных документов, технического задания и условиям настоящего договора.

5.8. В случае досрочного расторжения договора или прекращения его по инициативе Заказчика, Заказчик уплачивает Подрядчику сумму за фактически выполненный объем работ, а также за упущенную выгоду Подрядчика в соответствии с Законодательством Республики Узбекистан.

5.9. Уплата неустойки (штрафов, пени) не освобождает стороны от выполнения принятых на себя обязательств по настоящему договору.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Расторжение или изменение условий настоящего договора, а также разрешение споров по настоящему договору производится мирным путем – ведением переговоров.

6.2. При не достижении соглашения, спорные вопросы между сторонами решаются Ташкентским межрайонным экономическим судом.

7. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

7.1. Сторонами устанавливается антикоррупционная оговорка согласно указу Президента РУз № УП-6313 от 14 сентября 2021 г. о мерах по коренному совершенствованию договорных отношений.

7.2. Исполнитель обязуется прямо или косвенно не предлагать и не давать любому нынешнему либо бывшему должностному лицу или работнику Заказчика или другого государственного органа вознаграждение в любой форме, предложение о найме на работу либо любую другую ценную вещь или услугу с целью повлиять на совершение какого-либо действия, принятие решения или применение какой-либо закупочной процедуры Заказчика в процессе государственных закупок.

7.3. Стороны обязуется не допускать проявления мошенничества, фальсификации данных и коррупции, не предоставлять ложные или подложные документов.

7.4. При несоблюдении антикоррупционных оговорок Стороной Договора и лицами, привлеченными ею (субподрядными организациями, агентами и иными лицами, подконтрольными сторонам), другая Сторона вправе приостановить, расторгнуть Договор в одностороннем порядке и потребовать возмещения убытков.

8. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ

8.1. В случае задержки поступления авансового платежа, невыдачи Заказчиком исходных данных в сроки, предусмотренные календарным планом работ (Приложение №3), а также при задержке оформления договора соответственно сроки выполнения этапов продлеваются на время задержки от установленного срока выполнения работ Подрядчиком.

8.2. Допускается досрочная поставка проектной продукции с опережением календарного плана выполнения работ (Приложение №3). Срок оплаты работ по договору сдвигается на период, соответствующий времени опережения сдачи работ без дополнительного соглашения.

8.3. Не предусмотренные в настоящем договоре условия и требования регулируются действующим законодательством Республики Узбекистан.

8.4. К настоящему договору прилагаются:

- 1) Техническое задание на производство инженерных изысканий (Приложение №1 тех. задание);
- 2) Протокол согласования о договорной цене на проектно-изыскательскую документации (работы, услуги) (Приложение №2);
- 3) Календарный план работ (Приложение №3);
- 4) Сводная смета на проектно-изыскательские работы (Приложение №4);

9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

9.1. В случае наступления обстоятельств форс-мажора (пожар, наводнение, землетрясение, война и т. п.), независящих от воли сторон и препятствующих исполнению обязательств по настоящему договору, сроки таких обязательств соразмерно отодвигаются на время действия обстоятельств форс-мажора.

9.2. Стороны обязаны немедленно в 5-ти дневной срок известить друг друга о наступлении и прекращении обстоятельств форс-мажора. Не уведомленные или несвоевременное уведомление лишает сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

9.3. Если обстоятельства форс-мажора будут длиться более 3-х месяцев, то любая из сторон вправе расторгнуть настоящий договор, письменно уведомив другую сторону за 30 дней о своём намерении.

9.4. Основанием для признания форс-мажорных обстоятельств являются справки уполномоченных на то соответствующих государственных органов.

10. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Срок действия договора устанавливается с момента его подписания и действует до 31.12.2022г.

10.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах (по одному для каждой стороны), имеющих одинаковую юридическую силу.

11. ПОЧТОВЫЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«Подрядчик»
«Toshtemiryo'lloyiha»

«Заказчик»
АО «Узметкомбинат»





100060, г. Ташкент, Мирабадский р-н,
Т.Шевченко 7
р/с 20208000200106259001 в Ал-
Хорезмийском филиале УзПСБ г.Ташкента
МФО 00434 ИНН 201051975 ОКЭД 71110
КПП 326 010 006 753
Тел: (71)-237-83-22, факс: (71) 256-50-18



Рузиев Р.С.



Ахмедов Д.Т.

ВИЗОВЫЙ КОНТРОЛЬ	
Нач. структурного подразделения	
Нач. отдела комплаенс-контроля	4
Нач. управления экономики	
Главный бухгалтер	
Юридический департамент	



ПРОТОКОЛ
(соглашения о договорной цене)
к договору № 049-22

по объекту: «Строительство железнодорожных путей по участкам департамента ИКМ
АО «Узметкомбинат» Турткуль филиала Каракалпак ИКМ»

Мы, нижеподписавшиеся: от лица Заказчика – первый заместитель председателя правления – исполнительный директор АО «Узметкомбинат» Ахмедов Д. Т. и от лица Подрядчика – директор ООО «Toshtemiryo'lloyiha» Рузиев Р. С. удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на выполнение работ по договору в сумме: 20 000 000 (двадцать миллионов) сум, в том числе НДС 15% 2 608 695,65 сум.

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между «Подрядчиком» и «Заказчиком».

«Подрядчик»

ООО «Toshtemiryo'lloyiha»



Рузиев Р. С.




«Заказчик»

АО «Узметкомбинат»



Ахмедов Д. Т.



ВИЗОВЫЙ КОНТРОЛЬ	
Нач. структурного подразделения	
Нач. отдела комплаенс-контроля	
Нач. управления экономки	
Главный бухгалтер	
Юридический департамент	



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ

Наименование работ по договору и основных этапов его выполнения	Сроки выполнения		Расчетная цена, сум в % к договорной цене
	начало	окончание	
1	2	3	4
«Строительство железнодорожных путей по участкам департамента ИКМ АО «Узметкомбинат» Турткуль филиала Каракалпак ИКМ»	Дата поступления аванса и предоставления исходных данных для проектирования	01.07.2022г	<u>20 000 000 сум</u> 100%, в т.ч. <u>3 000 000 сум</u> 15% Аванс

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

При отсрочке даты поступления аванса на расчётный счёт «Подрядчика», «Подрядчик» в праве откорректировать календарный план работ.

«Подрядчик»

«Заказчик»

ООО «Toshtemiryo'lloyiha»

АО «Узметкомбинат»



Рузиев Р.С.



Ахмедов Д.Т.

ВИЗОВЫЙ КОНТРОЛЬ	
Нач. структурного подразделения	<i>[Signature]</i>
Нач. отдела комплаенс-контроля	
Нач. управления экономики	<i>[Signature]</i>
Главный бухгалтер	
Юридический департамент	

[Signature]

СВОДНАЯ СМЕТА

Наименование объекта: «Строительство железнодорожных путей по участкам департамента ИКМ АО «Узметкомбинат» Турткуль филиала Каракалпак ИКМ»

Наименование проектной организации: **ООО "TOSHTEMIRYO'LLOYIHA"**

Наименование организации заказчика: **АО "УЗМЕТКОМБИНАТ"**

№№ п.п.	Перечень выполняемых работ	Характеристика проектируемого объекта	Ссылка на №№ смет	Всего стоимость работ, сум
1	2	3	4	5
1	Топография	ООО "Toshtemiryo'lloyiha"	Смета №1	781 457,35
2	Геология	ООО "Toshtemiryo'lloyiha"	Смета №2	1 490 633
3	Проектирование	ООО "Toshtemiryo'lloyiha"	Смета №3	15 119 214
	Итого по пунктам 1-2			17 391 304,35
	НДС 15%	17 391 304,35x0,15		2 608 695,65
	Всего по смете с НДС 15%	17 391 304,35+2 608 695,65		20 000 000

Всего по сводной смете: 20 000 000 (Двадцать миллионов сум 00тийин)сум.




Вт.ч. НДС 15%: 2 608 695,65(Два миллиона шестьсот восемь тысяч шестьсот девяносто пять сум 65тийин)сум.


Главный инженер
ООО "Toshtemiryo'lloyiha":

Ибраев Ч.В.

Главный инженер проекта:

Абдуллаев Ю.Т.

ВИЗОВЫЙ КОНТРОЛЬ	
Нач. структурного подразделения	
Нач. отдела комплаенс-контроля	
Нач. управления экономики	
Главный бухгалтер	
Юридический департамент	



**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 43291 на приобретение проектирование
"строительство ж/д путей участка Турткуль филиала "Каракалпак ИКМ"**

Способ проведения электронный

Дата 11.03.2022

Время рассмотрения 10.03.2022 20:23

Конкурсная комиссия, (Далее – Комиссия) в составе:

Член комиссии	MAXMUDOV FARIZ TOXIROVICH	Директор департамента по обеспечению производства и реализации продукции	АО "Узметкомбинат"
Секретарь комиссии	Холматова Саодат Охуновна	Ведущий специалист отдела организации тендерных торгов	АО "Узметкомбинат"
Член комиссии	SHUKUROV BAHTIYORJON NURXANOVICH	Начальник отдела организации тендерных торгов	АО "Узметкомбинат"
Член комиссии	HOJIYEV TO'LQIN TUYG'UNOVICH	Директор департамента корпоративной безопасности и защиты ресурсов	АО "Узметкомбинат"
Председатель комиссии	MADIYAROV SANDJAR GULYAMOVICH	Первый заместитель председателя правления - директор по развитию. Председатель	АО "Узметкомбинат"
Член комиссии	TURABOYEV ASROR ISLOMOVICH	Первый заместитель финансового директора - главный экономист	АО "Узметкомбинат"

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 11.03.2022 года № лота 43291.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 5

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по проектированию и строительству локально вычислительной сети
Подробное описание	Оказание услуг по проектированию объекта "Строительство ж/д путей необщего пользования участка Турткуль филиала "Каракалпак ИКМ" департамента "Иккиламчикораметаллар" АО "Узметкомбинат"
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	30 000 000.00
Стартовая сумма	30 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 гарантийное письмо

Тип: Текстовое значение

Описание: предоставление гарантийного письма (на фирменном бланке), свидетельствующее о том, что участник не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с заказчиком, а также об отсутствии ненадлежаще исполненных обязательств по ранее заключенным договорам

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TOSHTEMIROYO'LLOYIHA	1	Гарантийное письмо	1	Экспертная		
ООО BIMPROCITY	1	1	1	Экспертная		
ООО RAIL ROAD PROJECT	1	Гарантийное письмо прилагается	1	Экспертная		

Критерий №2 гувохнома

Тип: Текстовое значение

Описание: предоставление копии документа о государственной регистрации организации, заверенный печатью

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TOSHTEMIROYO'LLOYIHA	1	Гувохнома Сравнительная таблица	1	Экспертная		
ООО BIMPROCITY	1	1	1	Экспертная		
ООО RAIL ROAD PROJECT	1	Свидетельство прилагается	1	Экспертная		

Критерий №3 Справка от налоговой инспекции, что участник не имеет просроченной задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей.

Тип: Текстовое значение

Описание: предоставление справки от налоговой инспекции, что участник не имеет просроченной задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TOSHTEMIROYO'LLOYIHA	1	Справка от налоговой инспекции и банк	1	Экспертная		
ООО BIMPROCITY	1	1	1	Экспертная		
ООО RAIL ROAD PROJECT	1	Справка прилагается	1	Экспертная		

Критерий №4 Лицензия на выполнение данного вида работ

Тип: Текстовое значение

Описание: Лицензия на выполнение данного вида работ

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TOSHTEMIROYO'LLOYIHA	1	Лицензия на выполнение данного вида работ	1	Экспертная		
ООО BIMPROCITY	1	1	1	Экспертная		
ООО RAIL ROAD PROJECT	1	Лицензия прилагается	1	Экспертная		

Критерий №5 Наличие заявления участника по недопущению коррупционных проявлений, заверенной печатью организации

Тип: Текстовое значение

Описание: предоставление заявления участника по недопущению коррупционных проявлений, заверенное печатью организации

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TOSHTEMIROYO'LLOYIHA	1	Наличие задержания по недопущению коррупционных проявлений	1	Экспертная		
ООО BIMPROCITY	1	1	1	Экспертная		
ООО RAIL ROAD PROJECT	1	Заявление прилагается	1	Экспертная		

Критерий №6 Общая информация об участнике отбора

Тип: Текстовое значение

Описание: предоставление общей информации об участнике отбора

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TOSHTEMIROYO'LLOYIHA	1	Общая информация об отборе участников	1	Экспертная		
ООО BIMPROCITY	1	1	1	Экспертная		
ООО RAIL ROAD PROJECT	1	Общая информация прилагается	1	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО TOSHTEMIRYO'LLOYINA	30 000 000.00	20 000 000.00	04.03.2022 17:19:37	100.00
ООО RAIL ROAD PROJECT	30 000 000.00	20 000 000.00	09.03.2022 16:49:29	100.00
ООО BIMPROCITY	30 000 000.00	23 000 000.00	07.03.2022 16:08:40	86.96

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО TOSHTEMIRYO'LLOYINA	Прошел	100	100
ООО RAIL ROAD PROJECT	Прошел	100	100
ООО BIMPROCITY	Прошел	86.96	86.96

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 43291 от 11.03.2022 года на приобретение проектирование "строительство ж/д путей участка Турткуль филиала "Каракалпак ИКМ"" определила победителем:

ООО TOSHTEMIRYO'LLOYINA
201051975

и резервный исполнитель: ООО RAIL ROAD PROJECT (305538686)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	MADIYAROV SANDJAR GULYAMOVICH	Согласен	
Член комиссии	SHUKUROV BAXTIYORJON NURXANOVICH	Согласен	
Член комиссии	НОЛЫЕВ ТО'ЛQIN TUYG'UNOVICH	Согласен	
Член комиссии	TURABOYEV ASROR ISLOMOVICH	Согласен	
Член комиссии	MAXMUDOV FARIZ TOXIROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



YURIDIK SHAXSNI DAVLAT RO'YXATIGA O'TKAZISH TO'G'RSIDA

GUVOHNOMA

Reestr № **000028-03**

№ **000028**

2009 yil "17" noyabr

Mazkur guvohnoma **"TOSHEMIRYO'LLOYIHA"**

_____ yuridik shaxsga berildi.

Tashkiliy-huquqiy shakli: **Mas'uliyati cheklangan jamiyat**

THSH (OИФ)

1152

Mulkchilik shakli: **Jamoa**

MSHT (ФС)

142

Davlat ro'yxatidan o'tgan kundagi pochta manzili:

T.SHEVCHENKO KO'CHASI 7-UY

MHBT (COATO)

1726273

Yuridik shaxs kodi:

KTUT (OKΠO)

01096002

Asosiy faoliyat turi: **Loyiha, loyiha-qidiruv va qidiruv tashkilotlari**

XXTUT (OKOHX)

66000

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami:

STIR (MHH)

201051975

Qo'shimcha ma'lumotlar: **Avval Mirobod tumani hokimining 13.10.1992 yildagi 273/9-13**

sonli qaror bilan ro'yxatga olingan "TOSHEMIRYO'LLOYIHA"

OAJning huquqiy vorisi hisoblanadi

Vakolatli organ boshlig'i: _____

