



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"ALIBEK DANIYAR STROY" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"ALIBEK DANIYAR STROY" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

25.03.2019

701976

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

306257743

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Qoraqalpog'iston Respublikasi, Nukus shahri, J.SEYTOVA KO'CHASI, 6-UY,
6-XONA,

Guvohnoma:

Qoraqalpog'iston Respublikasi, Nukus shahri, DAVLAT
XIZMATLARI MARKAZI

tomonidan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):



**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 78231 на приобретение ремонту кровли
22 детского сада Чимбайского района**

Способ проведения электронный

Дата 11.05.2022

Время рассмотрения 11.05.2022 09:36

Конкурсная комиссия Чимбой тумани Мактабгача таълим булими (МБ), (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	NURLI*MURATOV TILEWMURAT ATAMURATOVICH	курулыс баслыгы	Шымбай МШББ
Секретарь комиссии	WOTEMISOVA AYNURA NAZARBAEVNA	хаткер	Шымбай МШББ
Член комиссии	YERNIYAZOV AYHOJA JANXOJAEVICH	экономист	шымбай МШББ
Член комиссии	NAUBETOVA AYNURA MARKABAEVNA	курулыс бойынша канийге	Шымбай МШББ
Член комиссии	IBASHOV JANABAY IZBASAROVICH	шартнама бойынша канийге	Шымбай МШББ
Член комиссии	ТАЛБАҲҲЕҲ ВАРЛИҚБАҲ МІРЗАБАҲҲЕҲВІЧ	бас есапшы	Шымбай МШББ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 11.05.2022 года № лота 78231.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 100

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту кровли
Подробное описание	текущий ремонт кровли
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	212 472 634.00
Стартовая сумма	212 472 634.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов объектига ўхшаш объеклардан ишлаш тажрибасининг мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: танловда иштирок этадиган корхонанинг ухшаш объектлардаги иш тажрибасини тасдиқловчи ижобий хулосалар (акт ввод ва сёт фактуралар)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO SHIMBAY ALIBEK BUILDING	25	1	20	Экспертная		
OOO ALIBEK DANIYAR STROY	25	Барча суралган маълумотлар бириктирилган	21	Экспертная		

Критерий №2 корхонанинг солик ва бошка мажбурий туловлари хакида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этадиган корхонанинг солик ва бошка мажбурий туловлардан карзи мавжуд эмаслиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO SHIMBAY ALIBEK BUILDING	25	1	22	Экспертная		
OOO ALIBEK DANIYAR STROY	25	Корхонамизнинг солик органларидан карздорлиги мавжуд емас	25	Экспертная		

Критерий №3 корхонанинг солик ва бошка мажбурий туловлари хакида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этадиган корхонанинг солик ва бошка мажбурий туловлардан карзи мавжуд эмаслиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO SHIMBAY ALIBEK BUILDING	25	1	22	Экспертная		
OOO ALIBEK DANIYAR STROY	25	Корхонамизнинг солик органларидан карздорлиги мавжуд емас	25	Экспертная		

Критерий №4 Хисоб рақамида 20 фоиз айланма мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Хисоб рақамида 20 фоиз айланма маблағ борлиги тўғрисида маълумотнома (банк маълумотномаси)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO SHIMBAY ALIBEK BUILDING	25	1	20	Экспертная		
OOO ALIBEK DANIYAR STROY	25	Корхона хисоб	22	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		рахамимизда 20% айланма мавжуд				

Критерий №5 корхонанинг молиявий ҳолати. Гuvoҳнома ва ишчилар руйхоти

Тип: Текстовое значение

Описание: танловда иштирок этадиган корхонанинг молиявий ҳолати тугрисида маълумот (баланс, молиявий натижалар-белгиланган тартибда), Юридик шахсни руйхатдан ўтказганлик тўғрисида гувоҳнома Ҳақиқатда ишлаётган (дойимий ишлар руйхати)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SHIMBAY ALIBEK BUILDING	25	1	20	Экспертная		
ООО ALIBEK DANIYAR STROY	25	Барча суралган малумотлари бириктирилган	22	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО ALIBEK DANIYAR STROY	212 472 634.00	211 000 000.00	10.05.2022 09:01:19	10.00
ООО SHIMBAY ALIBEK BUILDING	212 472 634.00	212 400 000.00	30.04.2022 23:02:23	9.93

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО ALIBEK DANIYAR STROY	82.8	10	92.8
ООО SHIMBAY ALIBEK BUILDING	74.7	9.93	84.63

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 78231 от 11.05.2022 года на приобретение ремонту кровли 22 детского сада Чимбайского района определила победителем:

ООО ALIBEK DANIYAR STROY
306257743

и резервный исполнитель: ООО SHIMBAY ALIBEK BUILDING (307038666)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	NURLI'MURATOV TILEWMURAT ATAMURATOVICH	Согласен	

YURIDIKALÍQ ÁHMIYETKE IYE HÚJJETLERDÍÑ NÍZAM HÚJJETLERINE MUWAPÍQLÍGÍ HAQQINDA HUQÍQÍY JUWMAQ

1. Joybardíñ túri: “Xojalıq shártnama”
2. Joybardíñ atı: “Qurılıs jumısların alıp barıw haqqında”

Shımbay rayonı mektepke shekemgi bilimlendiriw bólimi menen “**Adilbay Daniyar Stroy**”juwappershiligi sheklengen jámiyeti arasında **211 000 000** (eki júz on bir million) sum qarjı esabına Shımbay rayonı mektepke shekemgi bilimlendiriw bólimine qarashlı 22-sanlı mámleketlik mektepke shekemgi bilimlendiriw shólkeminde qurılıs jumısların alıp barıw boyınsha eki tárepleme dúziletuǵın xojalıq shártnaması joybarı

3. Joybar islep shıǵıwshısı hám kirgizilgen sáne haqqındaǵı maǵlıwmat:

Xojalıq shártnama joybarı Shımbay rayonı mektepke shekemgi bilimlendiriw bólimi tárepinen islep shıǵılǵan hám Shımbay rayonı yuridikalıq xızmet orayınan huqıqıy juwmaq alıw ushın 2022-jıl 13-may kúni “E-huquqshunos” sistemasına kirgizilgen.

HUQÍQÍY JUWMAQ

Xojalıq shártnama joybarı Ózbekstan Respublikası Puqaralıq kodeksiniń 364-366 statyalarına, ÓzR “Korruptsiyaǵa qarsı gúresiw tuwrısında”ǵı 03.01.2017-jılǵı 419-sanlı nızamına, ÓzR “Xojalıq júritiwshi subyektler iskerliginiń shártnamalıq-huqıqıy bazası haqqında”ǵı 29.08.1998-jılǵı 670-I sanlı nızamınıń 12-statıyasına, №78231 lot sanı menen járiyalangan nátiyjelerin anıqlaw ushın ótkerilgen komissiya bayına muwapıq islep shıǵılǵan hám eki tárepleme shártnama dúzilgenligi maqsetke muwapıq.

Shımbay rayonı Ádillik bóliminiń
yuridikalıq xızmet kórsetiw
orayı bas yuriskonsulti



B.Bekimbetov

2022-jıl 13 may

ходом выполнения работ, соблюдением Подрядчиком принять договорных обязательств и иных функций, оговоренных настоящим договором, обеспечить приемку от Подрядчика законченных работ; Текущие платежи за фактически выполненные Подрядчиком работы производит ежемесячно до 15 числа следующего за отчетным месяцем с пропорциональным утверждение ранее оплаченного аванса; выполнит в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим договором; Если Заказчик не выполнит в сроки все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором, что приведет к задержке выполнения работ по производству работ, то Подрядчик имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период, и он освобождается на этот период от уплаты штрафа за просрочку объекта в эксплуатацию. В этом случае у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств заказчиком, то он письменно сообщит Заказчику размер дополнительных расходов с подтверждением их документами, после чего стороны договорятся о сроках и форме возмещения дополнительных расходов Подрядчика. Заказчик оставляет за собой право приобретения материалов и оборудования в рамках проекта.

V. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата выполнения работ; начало «_13_» _май_ 2022_ г окончание «_3_» _июль_ 2022_ г.
Подрядчик приступает к выполнению работ со дня поступления первого авансового платежа и закончит работы в течении ___ дней.

VI. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере **30%** от общей стоимости работ по договору.

Подрядчик сохраняет за собой право собственности на объект до сдачи его в эксплуатацию по настоящему договору. В случае невыполнения Заказчиком, принятых настоящим договором на себя обязательств в течение тридцати дней со дня вступления договора в силу Подрядчик имеет право требовать внесения изменений в договор, письменно уведомив об этом Заказчика в порядке, установленном законодательством.

VII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Заказчик назначает на строительной площадке своего представителя-технического аудитора, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор за качеством выполняемых работ. Технический аудитор имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и договора.

Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте в соответствии с проектом производства работ и по своим планам и графикам, увязанным со сроками, указанными в разделе VI настоящего договора.

Заказчик одновременно с актом о передаче строительной площадки передает Подрядчику документы об отводе для складирования излишнего грунта и строительного мусора.

Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в

точках подключения осуществляет Подрядчик. Подрядчик гарантирует, что строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия, конструкции и системы, принимаемые им для строительства, будут соответствовать качеством спецификациям, указанным в проектной документации.

Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Подрядчиком и (или) субподрядчиками работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительство обязан в согласованный срок переделать эти работы с обеспечением их надлежащего качества.

В случае не исправления Подрядчиком в согласованный срок некачественно выполненных работ он возмещает заказчику убытки, причиненные в связи с просрочкой их устранения.

VIII. ОХРАНА РАБОТ

Подрядчик обеспечит надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории огражденной площадки от начала работ до завершения строительства и приемки Заказчиком законченного строительством объекта. Ответственность за сохранность построенных зданий и сооружений, а также материалов, оборудования и другого имущества после приемки объекта несет Заказчик.

IX. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС- МАЖОР)

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Срок исполнения обстоятельств по настоящему договору отодвигается соразмерно периоду, в течение обстоятельствами.

Если стороны не могут договориться в течение двух месяцев, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.

X. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

Приемка законченного строительством объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленными порядком, действующим на дату подписания договора, а также согласно установленным правилам приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов.

Приемки объектов производится в течении 5-дней со дня получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика об их готовности к вводу в эксплуатацию.

С момента приемки объект переходит в собственность Заказчика.

XI. ГАРАНТИИ

Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и строительными нормами, правилами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

XII. ГАРАНТИИ

Заказчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях задержка Подрядчиком после вступления договора в силу начала строительства более чем на один месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;

Несоблюдение Подрядчиком графика производства работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в настоящем договоре, увеличивается более чем на один месяц.

Подрядчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях;

Приостановка Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц:

По другим основаниям в соответствии с законодательством.

При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенное строительство в месячный срок передается заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ

XIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

При несвоевременной оплате выполненных работ Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,1 % сумма просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 4% суммы просроченного платежа. Сумма пени, образовавшаяся при неисполнении договорных обязательств оплачивается с внебюджетного счета Покупателя.

В случае просрочки выполненных работ. Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,5% неисполненной части обязательства за каждый день просрочки, но при этом общая сумма пени не должна превышать 50 % стоимости невыполненных работ. Уплата пени не освобождает сторону, нарушившую договорные обязательства от возмещения убытков, причиненных просрочкой поставки и недоставки товаров.

XIV. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон договорных обязательств виновная сторона:

Возмещает другой стороне причиненные убытки;

Несёт иную ответственность в порядке предусмотренном Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» другими актами законодательствами и настоящим договором.

XV. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Не урегулированные сторонами спорные вопросы, возникающие при исполнении и расторжении договора, а также при возмещении причиненных убытков, рассматриваются в установленном законодательством порядке экономическом суде.

XVI. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

«ТАСТЫЙЫҚЛАЙМАН»



**Шымбай районлық мектепке
шекемги талим болими баслығы
Г.Аймуратова
«13» май 2022-жыл**

**Шымбай районлық мектепке шекемги таълим болимине караслы караслы
22-сонли мектепке шекемги билим бериу мекемеси имаратын киши оңлау
жумысларын алып барыу мақсетинде таңлау комиссиясының ең жақсы
уынысларды таңлап алыу бойынша өткерилген
1 -санлы мәжлис баянламасы**

Қатнасыўшылар:

Комиссия баслығы:

Комиссия ағзалары:

Ф.И.Ш

Т.Нурлымуратов

Ж.Ибашов

А.Ерниязов

А.Наубетова

Б.Тажобаев

Лаўазымы

Қурылыс бөлими баслығы

Канийге

Экономист

Канийге

Бухгалтер

КҮН ТӘРТИБИ:

Шымбай районлық мектепке шекемги таълим болими - Таңлап алыу комиссиясы баслығы **Т.Нурлымуратов** мәжлисте таңлау комиссиясының 5 ағзасынан 5 адам қатнасып атырғанлығын айтып өтип, таңлау комиссиясы мәжлисин ашық деп жариялады.

Таңлау комиссиясы хаткери таңлау комиссиясына төмендеги мағлыўматларды усынды:

Өзбекстан Республикасының 2021-жылдың 22-апрелдеги 684-санлы “Мәмлекет сатып алыўлар хаққында»ғы Нызамының (текстте кейинги орынларда- Нызам) 58-статьясына мууапық ең жақсы усынысларды таңлап алыу откерилиўи хаққында арнаўлы информацийон порталына (<http://etender.uzex.uz>) дағаза таңлау қатнасыўшыларының қабыл етиў мүддети тамамланыўынан 5 (бес) жумыс күн алдын мәмлекетлик буйыртпашы тәрөпинен жеке кабинети арқалы жайластырылған **2022 жыл 05 май күни 22110012078231-санлы лот** бойынша талқылау ушын мәмлекетлик сатып алыўлар порталына жайластырылған 1-басқыш баянламасы бойынша ҳеш қандай шағым келип туспеди.

Өзбекстан Республикасы “Мәмлекетлик сатып алыўлар хаққында”ғы Нызамы талапларына ҳәмде жоқары көрсетилген мағлыўматларды есапқа алып Таңлау комиссиясы

Қ А Р А Р Е Т Е Д И :

1. Шымбай районлық мектепке шекемги таълим болимине караслы караслы 22-сонли мектепке шекемги билим бериу мекемеси имаратын киши оңлау жумысларын алып барыу мақсетинде өткерилген таңлап алыўда таңлау ҳужжетлеринде хәм таңлау шәртлери бойынша ең жақсы шәртлерди усынған хәм

таңлап алыў жеңимпазы деп табылған “ALIBEK DANIYAR STROY” ЖШЖ 211,000,000 сум (ҚҚС пенен бирге) менен шартнама дузилсин.

2. Жеңимпаз мекеме таңлап алыў шартлери тийкарында шартнама дүзиўден бас тартқан жағдайда шартнама дүзиў хукукы кейинги қатнасыўшы (резерв) етип, "SHIMBAY ALIBEK BILLING" ЖШЖ белгиленсин. Бунда жеңимпаз қатнасыўшы усыныс еткен суммасынан аспаған муғдарда шартнама дүзиў мүмкинлиги белгилеп койылсын.

3. Нызам талапларына муўапық таңлаў қатнасыўшыларының усынысларын көрип шығыў хәм баҳалаў мүддети усыныслар бериў тамам болыўынан 10 (он) күнинен асып кетиўи мүмкин емеслиги мағлыўмат ушын қабыл етилсин.

4. Мекемениң есап-санақ бөлиmine таңлаў жуўмағы бойынша жеңимпаз бенен шартнама хўжетлерин таярлаў хәмде шартнама дүзилгеннен соң 3 (үш) жумыс күни ишинде арнаўлы информацион порталына (www.xarid.uz) жайластырыў тапсырылсын.


5. Таңлаў комиссиясы хаткери усы таңлап алыўға тийисли барлық хўжетлерди белгиленген тәртипте сақланыўын тамийнлесин.

Қатнасыўшылар:

Комиссия баслығы:

Комиссия ағзалары:

Имзасы



Ф.И.Ш

Т.Нурлымуратов

Ж.Ибашов

А.Ер尼亚зов

А.Наубетова

Б.Тажибаев