



**«ТАСДИҚЛАЙМАН»**

ИВХ қошидаги «Марказий» ўйингохи  
бинолари ва иншоотларидан фойдаланиш  
дирекцияси ДУК раҳбари

  
«    »  
  
А. Нуриддинов

**«КЕЛИШИЛДИ»**

Наманган вилояти Қурилиш бош  
бошқармаси бошлиғи

  
Д. Низов  
2022 й.

**НАМАНГАН ШАҲАР «МАРКАЗИЙ» СТАДИОНИНИНГ ТАШҚИ  
ТЕМИР ТЎСИҚЛАРИНИ БЎЯШ ҲАМДА ФАСАД ҚИСМЛАРИНИ  
ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ОБЪЕКТИГА**

**ЛОЙИҲА ТОПШИРИҒИ**

**Наманган - 2022 йил**

№	Основные данные и требования	Содержание основных данных и требований.
1	Наименование объекта.	Наманган шаҳар “Марказий” стадионининг ташқи темир тўсиқларини бўяш ҳамда фасад қисмларини жорий таъмирлаш объектига
2	Местонахождение объекта	Наманган шаҳар Спортчилар кўчаси, 1-уй
3	Основание для проектирования.	Наманган вилояти Хокимлигининг 2022 йил 22 апрелдаги VI-31-40-6-0-K/22-сонли Қарори
4	Заказчик.	НВХ қошидаги “Марказий” ўйингоҳи бинолари ва иншоотларидан фойдаланиш дирекцияси ДУК
5	Генпроектировщик.	“Наманган Давр Лойиҳа” МЧЖ
6	Генподрядная строительная организация	По итогам конкурсного отбора
7	Ориентировочные сроки капитального ремонта.	2022 йил
8	Стадийность проектирования	Ишчи лойиҳа икки босқичли
9	Вид строительства	Жорий таъмир
10	Источник финансирования.	Бюджетные средства.
11	Назначение и основные показатели объекта (общая площадь, вместимость, размеры и т.д.)	Смета хужжатларини 2 босқичга бўлиб бажариш талаб этилади. 2-босқичда фасад қисми учун: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Эшикларни алмаштириш</li> <li>- Дераза ва фрамугаларни янгилаш</li> <li>- Ички сувоқ вав пардозлаш ишларини олиб бориш</li> <li>- Шифт (потолок) қисмларини гипсокартон, сувоқ ва бўёқ қилиш</li> <li>- Пол қисмларини реконструкция қилиш</li> <li>- Хожатхона, душ ва намлик бўладиган хоналар деворларига кафел плиткалар териш</li> <li>- Зиналарни таъмирлаш, перилаларни янгилаш</li> <li>- Бинонинг фасад қисмини таъмирлаш</li> <li>- Сув ва оқава тизимларини яхшилаш</li> <li>- Насосларни янгилаш</li> <li>- Ташқи тўсиқларни бўяш</li> <li>- Хожатхона биноларининг том қисмини сақичлаш</li> <li>- Стадион ичи тўсиқ деворларини бўяш</li> </ul>
12.	Требования к согласованию проектных решений	Проектной организацией выполнить согласование проектной документации со всеми заинтересованными организациями, в том числе с заказчиком.
13.	Необходимость разработок мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций.	Не требуется.

14.	Энергоэффективность.	Согласно Постановления КМ РУз № 161 от 02.06.2011 г., ПКМ № 299 от 20.10.2015 г. В проекте предусмотреть энергосберегающие лампы.
15.	Требования по обеспечению условий жизнедеятельности инвалидов.	Предусмотреть пандус и санузел для инвалидов
16.	Необходимость разработки сметной документации.	Предусмотреть разработку в объёме: Рабочие чертежи, ресурсные сметы в составе локальных ресурсных ведомостей (с построчной расшифровкой ресурсов), ведомостей расхода материалов (ресурсов). Расчёт стартовой стоимости строительства в текущих ценах.
17.	Основные исходные данные, предоставляемые Заказчиком.	– Проектные предложения Заказчика. Необходимость иных исходных данных определяется в текущем порядке по взаимному согласованию сторон.
18.	Особые условия.	Исполнитель обеспечивает защиту проектных решений при проведении экспертизы. Оплату услуг по проведению экспертизы осуществляет Заказчик по прямым Договорам с органами экспертизы.
19.	Объём документации, сдаваемой Заказчику.	Согласно ШНК 1.03.01-08 и 2.9 «Состав, порядок разработки, согласование и утверждения проектной документации на капитальное строительство зданий и сооружений». – Рабочий проект – в 3-х экземплярах. Сметная документация в 1-м экземпляре со сводной ведомостью потребных ресурсов по объекту, с электронной версией (диск).

**НВХ қошидаги “Марказий” ўйингохи  
бинолари ва иншоотларидан фойдаланиш  
дирекцияси ДУК бош бухгалтери**



**Б. Дехканов**

**Лойиҳа ташкилоти “Наманган Давр  
Лойиҳа” МЧЖ директори:**



**К. Султанов**