Sh A R T N O M A  № - ___
( Joriy taʼmirlash)
« ____ » __________  2022 йил 



                                                    ________________
Keyingi oʻrinlarda “Buyurtmachi” deb yuritilgan  __________________________________________ nomidan raxbar __________________ bir tomondan va Nizom asosida ish yurituvchi va keyingi oʻrinlarda “Bosh pudratchi” deb yuritiladigan __________________________________________ nomidan raxbar __________________ ikkinchi tomondan mazkur shartnomani kuyidagi mazmunda tuzdilar

1.Sh A R T N O M A    M A Z M U N I.

1.1. “Bosh pudratchi” mazkur shartnoma shartlariga koʻra “Buyurtmachi” balansida boʻlgan ____________________________________________________________________ joriy taʼmirlash ishlarini loyiha asosida bajarib berishni oʻz zimmasiga oladi.

1.2. “Buyurtmachi” esa “Bosh pudratchi” ga qurilish ishlarini bajarish uchun zarur boʻlgan sharoitlarni, tegishli loyiha xujjatlari bilan taʼminlash, bajarilgan joriy taʼmirlash ishlarini tegishli tartibda qabul qilib, toʻlov ishlarini amalga oshirish majburiyatlarni oʻz    zimmasiga oladi.

1.3. Obyektda joriy taʼmirlash ishlarini bajarish muddati  “___” ___________ 2022-yildan “31” dekabr 2022-yilgacha.

2. Sh A R T N O M A   B A X O S I.

2.1. Mazkur shartnoma boʻyicha “Bosh pudratchi” tomonidan bajariladigan ishlar qiymati  barcha soliqlar, yigʻimlar va ajratmalarni oʻz ichiga olgan holda _______________ (____________________________________________________________________) soʻm.

2.2. Qurilish bahosi va muddati mazkur shartnomada nazarda tutilishi mumkin boʻlgan qurilish hajmining oshishi yoki kamayishini joriy taʼmirlash ishlari bajarilgunga qadar xukumat qaroriga   koʻra qiymatliklar oʻzgartirilganligini fors-major holatlarini istisno etgan holda         qatʼiy sanaladi.

2.3. Tegishli asoslar mavjud boʻlgan taqdirdagina shartnoma bahosiga oid oʻzgartirishlar shartnomaga qoʻshimcha bitim bilan rasmiylashtiriladi.

3. Sh A R T N O M A    B U Y I Ch A  M A J B U R I Ya T L A R I.

          “Bosh pudratchi”:

3.1. Barcha joriy taʼmirlash ishlarini mazkur shartnomaga ilova kilingan loyixa xujjatlarida koʻrsatilganga   hajmda va belgilangan muddatda oʻzining kuchlarini yoki jalb qilingan uchinchi shaxslar yordamida bajarish hamda shartnoma shartlariga koʻra “Buyurtmachi”ga topshirish.

3.2. Oʻzi jalb qilgan uchinchi shaxslar tomonidan bajarilgan joriy taʼmirlash ishlari sifatiga, muddati  uchun javobgar boʻlish.

3.3. “Buyurtmachi”ni oʻzi bilan uchinchi (Sub pudratchi) shaxslar oʻrtasida tuzilayotgan      shartnoma haqida habardor qilish.

3.4. “Buyurtmachi” yetkazib bergan va oʻz kuchi mablagʻi evaziga tashib keltirilgan qurilish materiallari va konstuktiyalarini ularga zarar yetmagan holda saqlash.

3.5. Joriy taʼmirlash ishlari bajarilayotgan obyektda ekalogiya va tozalikka rioya etgan holda texnika va yongʻin xavfsizligi tadbirlarini taʼminlash.

3.6. Oʻzi tomonidan keltirilgan qurilish materiallarining loyihada nazarda tutilgan talablarga (standart va x.k) javob berishini taʼminlash.

“Buyurtmachi”:

 3.7. Kalendar ish rejasida belgilangan tartibda lekin shartnoma imzolangan kundan  eʼtiboran 5 kun muddat ichida obyekt maydoni va loyiha xujjatlarini “Bosh pudratchi” ga topshirish.

3.8. Shartnomada nazarda tutilgan miqdorda va muddatda bajarilgan joriy taʼmirlash ishlari uchun “Bosh pudratchi” ga haq tulash.

3.9. “Bosh pudratchi” ning yozma talab, iltimos toʻlov va eʼtirozlari 5 kunlik muddat ichida oʻrganilib chiqib munosabat bildirish.

3.10. Kalendar ish rejasi asosida bajarilgan ishlarni tegishli tartibda qabul qilib olish.

4. TOʻLOV VA XISOB-KITOBLAR

4.1. Ushbu shartnoma buyicha tulov Uzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 16-martdagi №-139-sonli Qaroriga asosan byudjet tashkilotlarini tovar (ish.xizmat) yetkazib beruvchilar bilan tuzilgan shartnomalari majburiy tarzda Gʻaznachilik bulinmasidan ruyxatdan utkazilgandan sung bajariladigan ishlar buyicha 30 kun ichida oldindan  30% tulov (___________________ sum ) amalga oshiriladi va qolgan 70% tulovi (_______________ sum) takdim etilgan xisob-fakturalarga asosan amalga oshiriladi.

4.2. Bajarilgan ishlarda aniqlangan kamchiliklar bartaraf etilmagunga qadar toʻlov ishlari kechiktirilishi mumkun.
5. ISHLARNI OLIB BORISH VA KAFOLAT MUDDATI.

5.1. “Buyurtmachi” qurilish obyektiga oʻz vakili “Texnik nazoratchi” tayinlaydi. U “Buyurtmachi” nomidan ishlarning hajmi va sifati, materiallari hamda boshqa ashyolarni shartnoma shartlari va loyiha xujjatlari talablariga mosligini tekshirib, bajarilgan ishlar dalolatnomasini rasmiylashtiradi. 

5.2. Qurilish maydonida bajarilgan Joriy taʼmirlash ishlarini loyiha xujjatlari va qurilish qonun qoidalari talablariga javob berish uchun “Bosh pudratchi” maʼsul sanaladi.

5.3. Obyekt va unga kiradigan muhandislik tizimlarini qurilish materiallari, jihozlaridan foydalanish va ishlarini kafolatlik muddati tomonlar qurilishi  tugallangan obyektni qabul qilib olish toʻgʻrisidagi dalolatnomani imzolagandan soʻng 12 oy obyektning kafolatli muddati 24 oy deb belgilanadi.

5.4. Sifatsiz bajarilgan ishlarni qayta tiklash uchun sarf qilingan qoʻshimcha harajatlar shartnoma qiymatidan tashqari boʻlib, aybdor hisobidan qoplanadi.

5.5. Sifatsiz va kamchilik bilan bajarilgan ish aniqlanganligi xususidagi dalolatnoma bilan tomonlar kelisha olmasalar, ekspertiza tayinlanadi yoxud sud tartibi hal qilinadi.

6. QURILISHNI KONSERVATSIYALASH VA FORS-MAJOR HOLATI.

6.1. Qurilishni konservatsiyalashda taraflar majburiyatlarining ijro muddatini               bartaraf etib boʻlmaydigan vaziyat (fors-major) 1 oydan ortiq davom etadigan boʻlsa, qurilishni nomaʼlum muddatga toʻxtatish (konservatsiyalash) uchun chora-tadbirlarni 

koʻrishni muxokama etadilar. Bir tuxtamga kelinmasa, 2 oy mobaynida taraflar   shartnomani bekor qilishni talab qilishga haqlidirlar.

6.2. Agarda tomonlar majburiyatlarini qisman yoki Toʻla ijro eta olmay qolishi tabiiy hodisalar, harbiy xarajatlar, boshqa bartaraf etib boʻlmaydigan boshqa kuchlar sababli           sodir boʻlgan boʻlsa, Ushbu holatlar shartnoma ijrosiga bevosita taʼsir etadigan boʻlsa, tomonlar shartnoma boʻyicha majburiyatlarini qisman yoki Tula ijro etolmay qolgani uchun javobgarlikdan ozod boʻladilar.

6.3. Qurilish obyektga toʻlaligicha konservatsiya qilish haqidagi qaror qilingan  kunga qadar bajarilgan ishlar haqi toʻliq toʻlanadi.

7. SHARTNOMANI  BEKOR  QILISH.

7.1. “Buyurtmachi” “Bosh pudratchi” ning aybi bilan qurilish grafik rejasi va loyiha shartlarida koʻrsatilgan ishlarning bajarilishi bir oydan ortiq vaqtda toʻxtatilganda, ish sifati buzilganda, “Bosh pudratchi” yuridik shaxs sifati qonunda belgilangan tartiblarda aniqlanganda, aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etishdan asossiz bosh torttirganda qonun xujjatlariga muvofiq boshqa asoslar boʻyicha shartnomaning bekor qilinishini talab qilish xuquqiga ega.

7.2. “Bosh pudratchi” “Buyurtmachi” tomonidan asossiz ravishda 1 oydan ortiq vaqt  mobaynida Qurilish ishlari  tuxtatilib qoʻyilganda, moliyalashtirish toʻxtatib quyish xuquqiga egadir.

7.3. Shartnomani bekor qilish haqidagi talablar taraflar bir-birini yozma ravishda  xabardor qilingan holda 1 oylik muddat ichida koʻrib chiqilib, hal qilinadi. Shartnomani asossiz bir tomonlama bekor qilinishiga yoʻl qoʻyilmaydi.

7.4. Shartnoma bekor qilinganda aybdor tomon ikkinchi tomonga yetkazilgan zarar va boy berilgan foydani toʻlaydi.

8. TOMONLARNING MULKIY JAVOBGARLIGI.

8.1. “Buyurtmachi” “Bosh pudratchi” ga har bir kun uchun majburiyatining bajarilmagan   qismini 0,4 % miqdorida peniya toʻlaydi. Peniya bajarilmagan majburiyatning 50 % idan oshmasligi lozim .

.2. Shartnomaga muvofiq bajarilgan ishlar hajmini tasdiqlashdan asossiz bosh tortganligi uchun “Buyurtmachi” “Bosh pudratchi” ga oʻzini tasdiqlashni rad etgan soʻmmaning 5 % miqdorida jarima toʻlaydi.

8.3. “Bosh pudratchi”  “Buyurtmachi”ga oʻz majburiyatlarini bajarmagan qismini 0,5 % miqdorida har bir kechiktirilgan kun uchun peniya toʻlaydi. Peniya bajarilmagan majburiyatining 50 % idan oshmasligi lozim .

8.4. “Bosh pudratchi” tomonidan  bajarilgan ishlar sifati shartnomada va loyihada belgilangan va boshqa qonun talablariga javob bermasa, sifatsiz bajarilgan ish hajmi qiymatining 10 % miqdorida “Buyurtmachi” ga jarima toʻlaydi.

8.5. “Buyurtmachi” dan olingan foydalanilmagan qurilish materiallari va boshqa ashyolar  bir oylik muddat ichida qaytarilmasa, qaytarilmagan mulkning 10 % miqdorida jarima qoʻllanishiga sabab boʻladi.
8.6. Tomonlar: - Tomonlar, ularning affilangan (o‘zaro bog‘langan) shaxslari va xodimlari, ushbu Shartnoma bo‘yicha o‘z majburiyatlarini bajarishlari davomida korrupsiyaga qarshi kurashish sohasidagi O‘zbekiston Respublikasining amaldagi qonun hujjatlari talablarining buzilishiga olib keladigan va/yoki korrupsiya xarakteriga ega bo‘lgan, shu jumladan (ammo bu bilan cheklanmay) pora berish yoki berishni va’da qilish, ta’magirlik, pora olishga bevosita yoki bilvosita rozi bo‘lish xattiharakatlari/harakatsizliklarini sodir etmaydilar. - Tomonlar, ularning affilangan (o‘zaro bog‘langan) shaxslari va xodimlari boshqa Tomonning xodimlari yoki vakolatlangan vakillarini qandaydir tarzda rag‘batlantirishdan, shu jumladan pul summalari, sovg‘alarni taqdim etish, ularning manziliga xizmatlarni beg‘araz ko‘rsatish yoki bu xodim yoki vakolatlangan vakil tomonidan uni rag‘batlantiruvchi Tomon foydasiga qandaydir xattiharakatlarni/harakatsizliklar bajarilishini ta’minlashga qaratilgan ishlarni bajarishdan voz kechadilar deb ma’lum qiladilar. 

8.7..Tomonlarda ushbu Shartnomaning 8.6-bandidagi talablarni buzish sodir etilganligi yoki sodir etilishi mumkinligi to‘g‘risidagi shubhalar yuzaga kelgan holda, tegishli Tomon bu haqda ikkinchi Tomonni xabardor qilish, korrupsiya bilan kurashish sohasidagi O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlarining normalari buzilganligi faktining rad etib bo‘lmaydigan dalillari mavjud bo‘lgan holda esa – amaldagi qonun hujjatlarida belgilangan tartibda vakolatlangan organlarni ham xabardor qilish majburiyatini o‘z zimmasiga oladi.

9. ALOHIDA QOIDALAR.

           9.1. “Bosh pudratchi” oʻz kuchi mablagʻi bilan olib kelgan qurilish materiallari va boshqa ashyolarning shartnoma va hamda loyiha talablariga mos kelishi haqida sertifikat texnik pasportlari boʻlishini taʼminlashi shart.

9.2. Qurilish materiallari va boshqa ashyolar “Bosh pudratchi” tomonidan markazlashtirilgan omborlar orqali “Bosh pudratchi” ning yozma (trebovaniye) orqali    beriladi.

9.3. Joriy taʼmirlash ishlarini bajarish uchun zarur boʻlgan transport vositalari maxsus transportlar “Yordamchi pudratchi” ixtiyorida boʻlmasa, “Bosh pudratchi” tomonidan markazlashtirilgan usulda taʼminlanadi.

9.4. Qurilish materiallari va boshqa ashyolardan hamda transport vositalaridan foydalanganlik uchun hisob-kitob qilish shartnoma doirasida amalga oshiriladi.

9.5. Shartnoma loyiha hamda qonun talablariga javob bermaydigan material va           uskunalardan foydalanish taʼqiqlanadi.

10. SHARTNOMAGA QOʻSHIMCHA VA OʻZGARTIRISHLAR KIRITISH.

           10.1. Shartnomaga qoʻshimcha va oʻzgartirishlar kiritish ikkala tomonni roziligiga asosan         yozma ravishda bildiriladi.

11.SHARTNOMANING AMAL  QILISH MUDDATI.

            11.1. Shartnomani amal qilish muddati shartnoma ikki tomon oʻrtasida imzolanib, Gʻaznachilik boʻlinmasi tomonidan roʻyxatga olingan kundan boshlab yuridik kuchga ega        boʻladi  va 31-dekabr 2022-yilgacha amal qiladi.
ХII. TOMONLARNING REKVIZITLARI.
	“Pudratchi”

____________________________________

Manzili:_____________________________  

тел\факс: ___________________________

Х\р: ________________________________

Bank nomi: __________________________

OKED-______________________________

MFO:     _____________________________

INN: ________________________________ 

Rahbar:    ___________    ______________

                    (имзо)                    


	“Buyurtmachi”

____________________________________

Manzili:_____________________________  

тел\факс: ___________________________

Х\р: ________________________________

Bank nomi: __________________________

OKED-______________________________

MFO:     _____________________________

INN: ________________________________ 

Rahbar:    ___________    ______________

                    (имзо)                    




