Ne LSX-51 - sonli
Loyiha-smeta xujjatlari tuzish
SHARTNOMASI

2022 yil 18 May Qarshi shahri

Qashqadaryo viloyat hokimligi Yagona buyurtmachi xizmati injiniring kompaniyasi
nomidan (keyingi o‘rinlarda  «Buyurtmachi» deb yuritiladigan) ~ Nizomi asosida faoliyat
ko'rsatuvehi direktori A. Normo minov bir tomondan va “DIO ARX PROJECT” MChJ nomidan
(keyingi o'rinlarda «Bajaruvchi» deb yuritiladigan) Nizomi asosida faoliyat ko'rsatuvchi direktori
Sh.Ismatov ikkinchi tomondan, Qamashi tumani "Qamay" MFY "Qamay" qishlog'idagi 82-
sonli maktabni mukammal ta'mirlash (mavjud 320 o'quvchi o'rinli o'quv binosini mukammal
ta'mirlash) ob’ekti bo‘yicha loyiha-smeta xujjatlarini tayyorlash shartnomasini tuzdilar.

1. Shartnomaning mazmuni

1.1. “Buyurtmachi” topshirigiga asosan “Bajaruvchi” Qamashi tumani "Qamay" MFY
"Qamay" gishlog'idagi 82-sonli maktabni mukammal ta'mirlash (mavjud 320 o'quvchi o'rinli
o'quv binosini mukammal ta'mirlash) ob’ekti bo‘yicha loyiha-smeta xujjatlarini tayyorlashni 0'z
zimmasiga oladi.
1.2. “Bajaruvchi” loyiha ishlarini *“Korxona, bino va inshootlari qurilishiga loyiha-smeta
xujjatlarining tarkibi, ishlab chiqish tartibi va tasdiglash” haqidagi SHNQ 1.03.01-03, “Qurilishda
jorly shartnomaviy baholarni aniglash tartibi” to'g'risidagi SHNQ 4.01.16-04 va loyihaga
qo'yiladigan me’yoriy talablarni, qoida va qo'llanmalar asosida bajarilishini ta'minlaydi.
1.3. Bajariladigan ishlarga ilmiy, texnik, igtisodiy va boshqa talablarni bajarish loyihalash
topshirignomasida ko'rsatiladi.
1.4. Ishlarning bajarilish muddati tanlov bayonnomasi asosida belgilanadi va mazkur shartnomaning
ajralmas gismi hisoblanadi.
1.5. “Bajaruvchi” maxsus loyiha ishlariga yordamchi bajaruvchi tashkilotlar bilan go'shimcha
shartnoma tuzishga haglidir. Qo'shimcha shartnomalarni tuzish “Bajaruvchi’ning zimmasiga
yuklatilgan mazkur shartnomaning shartlarini bajarish javobgarligidan ozod etmaydi.
1.6.  Xo4alik shartnoma shartlarini bir tomonlama o'zgartirishga ruxsat etilmaydi.

2. Tomonlarning majburiyatlari

a) “Bajaruvchi”ning majburiyatlari
2.1. “Bajaruvchi” “Buyurtmachi” tomonidan berilgan loyihalash topshirignomasi va arxitektura-
rejalashtirish topshiriqgnomasi asosida loyiha ishlarini bajaradi;
2.2. “Bajaruvchi” mazkur shartnoma bo'yicha bajarilgan ishlarni “Buyurtmachi’ning ruxsatisiz
uchinchi shaxsga berishga haqli emas.
2.3 “Bajaruvchi” mazkur shartnoma bo'yicha Atrof muxitga ta'sir ko'rsatish to'g risidagi bayonot
loyiha hujjatini tayyorlash ishlarini bajaradi (kerak bo’lsa):
2.4. Davlat ekologik ekspertizasini o'tkazadi (kerak bo’lsa):
2.5. Ob’ektda topografiya, geologiya ishlarini bajarish majburiyatini oladi (kerak bo’lsa);
2.6. Loyiha ishlarini bajarilishini tanlov bayonnomasida ko'rsatilgan muddatda ta'minlaydi;
2.7. “Bajaruvchi” tomonidan tayyorlangan loyiha asosida hisoblangan smetadagi fizik ish hajmlar,
material resurslar migdori to'g'riligi (loyihaga mosligi) uchun javobgarlikni o'z zimmasiga oladi va
oyma-oy bajarilgan ishlar to'g'risida “Buyurtmachi”ga kelishilgan jadval asosida hisobot topshirib
turadi.
2.8. VMning 2021 yil 20 maydagi 321-sonli qarori 3-ilovasiga asosan “Qurilishda mualliflik va
texnik nazorat to'g'risida Nizom™ talabi asosida bajaruvchi tomonidan inshootda qurilish-montaj
ishlarining loyiha yechimlariga muvofigligi ustidan mualliflik nazoratini olib boradi.
b) “Buyurtmachi”’ning majburiyatlari: :
2.9. “Bajaruvchi”ga ish hajmlarini bajarilishiga kerakli arxitektura-rejalashtirish topshirignomasini
taqdim etadi (kerak bo’lsa);
2.10. Bajarilgan loyiha ishlaridan shartnomada ko'zda tutilgan magsadda foydalanadi;
2.11. “Bajaruvchi” tomonidan bajarilayotgan loyiha ishlari va ko'rsatilayotgan xizmatlarning sifatini
kuzatib boradi;



#“Buyurtmachi” mablag' bilan ta'minlovchi tashkilotlarga bajarilgan loyiha ishlarining hajmi
0'g'risida hisobotlarni 0'z vaqtida topshirilishini ta'minlaydi.

3. Shartnoma bo'yicha ishlar qiymati
3.1. Mazkur shartnoma bo’yicha “Bajaruvchi” tomonidan bajariladigan ishlar qiymati barcha
soliglar, yig'imlar va ajratmalamni (QQSni inobatga olgan xolda) joriy narxlarda 35 700 000 (o’ttiz
besh million yetti yuz ming) so'mni tashkil etadi.
3.2. “Buyurtmachi” “Bajaruvchi”ni mazkur shartnoma bo'yicha oldindan 15 foiz migdorida bo’nak
(avans) mablag'i bilan ta'minlaydi. Belgilangan mablag'lar bilan ta'minlash “Buyurtmachi’ni shu
magsadlar uchun Moliyalashtiruvchi organlar tomonidan moliyalashtirilgandan keyin 5 bank ish
kunida amalga oshiriladi. Bajarilgan ishlar uchun moliyalashtirishning golgan qismi mazkur ishlar
sifatli gilib bajarilib, dalolatnomalar asosida gabul gilingandan keyin bosgichma-bosqich amalga
oshiriladi.
3.3. Mablag' bilan ta'minlovchi organ tomonidan inshoot uchun mablag' ajratilmagan holatda
“Buyurtmachi” bajarilgan ish uchun bajaruvchiga to'lovlarni shartnomada belgilangan muddatda
amalga oshirish majburiyatini olmaydi va igtisodiy sud oldiga moliyalashtirilmagan mablag' uchun
javobgar bo'lmaydi.
3.4. “Bajaruvchi” tomonidan ishlab chiqilgan qurilishga sarflanadigan moddiy texnika resurslari
miqdori va qurilish muddati uzil-kesil hisoblanadi va qayta ko'rib chiqilmaydi, ayrim hollar bundan
mustasno, ya'ni:
3.4.1. Ishlarni bajarish va xizmat ko'rsatish qiymati va muddatini o'sishiga yoki shu parametrlardan
biriga bartaraf etib bo'lmaydigan kuchlar (fors-major holati) sabab bo'lsa.
3.4.2. “Buyurtmachi” tomonidan ish hajmlariga o'zgartirish kiritilganda.
3.4.3. Ishlarni bajarish, xizmati ko'rsatish muddati bir yildan ortiq bo'lganda.
3.4.4. Loyiha-smeta bo'yicha hajmga o'zgartirish kiritilganda shartnoma giymatiga o'zgartirish
go'shimcha kelishuv tuzish bilan yo'l go'yiladi.
3.4.5. Asoslab berilgan holda, yuqorida gayd etilgan o'zgartirishlar “Buyurtmachi” va “Bajaruvchi”
o'rtasida qo'shimcha kelishuv bilan rasmiylashtiriladi.

4. Ishlarni topshirish va qabul gilish tartibi
4.1. Bajarilgan ishlar ShANQ 1.03.01-03 va “Buyurtmachi” tomonidan tasdiqlangan loyihalash
topshiriq talablari asosida qabul gilinadi.
4.2. “Bajaruvchi” ishlarni bajarib bo'lgach, “Buyurtmachi”ga texnik topshirigda ko'rsatilganidek
topshirish-qabul qilish dalolatnomasi bilan birgalikda ilova qilib 2 ta nusxada loyiha-smeta
hujjatlari komplektini taqdim etadi.
4.3. “Buyurtmachi” mazkur shartnomaning 4.2 -bandida ko'rsatilganidek, topshirish-gabul gilish
dalolatnomasini va hisobot hujjatlarida bajarilgan ishlarni 5 kun mobaynida qabul qilish
majburiyatini oladi va “Bajaruvchi”ga imzolangan yoki asosli e'tiroz bildirilgan topshirish-qabul
gilish dalolatnomasini jo'natadi.
4.4. Bajarilgan ishlarini topshirish-qabul gilish davomida “Buyurtmachi’ning asosli e'tirozi bo'lsa,
kamchiliklarning ro'yxati va ularni bartaraf etishning aniq muddatini belgilovchi ikki tomonlama
jarayonida keyinchalik uni davom ettirish magsadga muvofiq emasligi ma'lum bo'lib qolsa,
tomonlar 5 kun mobaynida bir-birlarini ishlar to'xtatilganligi hagida xabardor qilishlari shart va 10
kun mobaynida ishlarni davom ettirish uchun maqgsadga muvofiq bo'lgan yo'nalishlarni
oydinlashtiruvchi  masalalarni ~ ko'rib chigishlari kerak. “Buyurtmachi” ushbu holatda
“Bajaruvchi”ga amalda bajarilgan loyiha ishining harajatlarini mazkur shartnomaning 3.3.2 va 334
bandlariga asosan amalga oshiradi.

5. Tomonlarning javobgarligi

51. To'lov talabnomasini asossiz ravishda to'la yoki gisman rad etganlik, shuningdek hisob-
kitoblarning boshqa shakllardagi ishlarga haq to'lashdan bosh tortganligi (G’aznachilik
boshgarmasiga to'lov topshirignomasini tagdim etmaslik, chek bermaslik, akkreditiv qo'ymaslik va
xokozo) uchun, “Buyurtmachi” to'lovdan bosh tortgan yoki rad etgan summasining 0,04 foiz
hajmida “Bajaruvchi”’ga penya to'laydi. Ammo bunda umumiy summa bajarilmagan ish yoki
ko'rsatilmagan xizmatning 50 foizdan oshmasligi kerak.

5.2. “Buyurtmachi” olgan majburiyatini buzganligi uchun mazkur shartnomaning 4.3 moddasiga
asosan u “Bajaruvchi”ga o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatning ijro etilmay qolgan
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# 5.3, “Bajaruvchi” ishlarini bajarishda, xizmat ko'rsatishda olgan majburiyatlarini buzganligi uchun
o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatning ijro etilmay qolgan gismining 0,04 foiz
hajmida jarima to'laydi. Ammo bunda umumiy summa bajarilmagan ish yoki ko'rsatilmagan
xizmatning 50 foizdan ortib ketmasligi kerak. Penya to'lash shartnoma majburiyatini buzgan
tomonni kechiktirib bajargan ishi yoki ko'rsatgan xizmati oqibatida keltirilgan zararni qoplashdan
ozod etmaydi.
5.4. “Bajaruvchi” tomonidan tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlarida nugsonlar (tayyorlangan smeta
hujjatlaridagi ish hajmlarini loyihaga mos kelmasligi) aniglansa “Bajaruvchi” kamchiliklarni o'z
hisobidan to'g'rilanishini ta'minlaydi yoki tagdim etilgan loyiha-smeta hujjatlarida qo'pol
xatoliklarga yo'l qo'yilgan bo'lsa O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunlarida belgilangan
tartibda javobgarlikka tortiladi, yetkazilgan zararlarni qoplab beradi.
5.5. Agar sodir bo'lishiga tomonlarning hech biri javob bermaydigan (fors-major) hollar yuzaga
kelsa, tomonlar 0'z harakatlarida O'zbekiston Respublikasi gonunchilik me'yorlariga suyanadilar.
5.6. Agar bajarilgan ishlar, ko'rsatilgan xizmatlar kerakli sifatga, texnik shartlarga va majburiyat
shartlariga mos kelmasa, “Buyurtmachi” bajarilgan ishlarga haq to'lashdan bosh tortishga haqli.
“Bajaruvchi”dan sifatga javob bermaydigan ish giymatining 0,4 foizi penya undirishga haqli, biroq
bunda penyaning umumiy summasi shartnoma giymatining 50 foizidan oshmasligi lozim. Agar
bajarilgan ishlarga, ko'rsatilgan xizmatlarga haq to'lab qo'yilgan bo'lsa, belgilangan tartibda
to'langan so'mmani qaytarishni talab gilishga,hamda penya talab gilishga haqli.

Penya hisobi to'lov talabnomasi bank muassasasiga, loyiha nujj atlarining sifati, assortimenti
va navi lozim darajada bo'lmagan bajarilgan ishlar hagida dalolatnoma tuzilganidan keyin 10
kundan kechikmay tagdim etilishi lozim. Penyaa hisobi to'lov talabnomasi belgilangan 10 kunlik
muddatni buzgan tarzda taqdim etilsa, penyani undirish belgilangan tartibda amalga oshiriladi.
5.7. ShNQ 1.03.01-03ning 1.13 bandiga asosan inshootning loyiha-smeta xujjatlarida qabul gilingan
texnik iqtisodiy yechimlar, fizik ish hajmlarining to’g’riligi va qurilish materiallari uchun
qo'llaniladigan birlik narxlarining to’g’riligi va hagqoniyligi uchun loyiha tashkiloti to’liq javob
berishlari, agarda qurilish ishlariga tender savdolari o’tkazilgandan so’ng qurilish jarayonida loyiha
hujjatlarida aniglangan xato va kamchiliklar giymati aniqglansa, ushbu kamchiliklarni to"g'rilash
uchun ketadigan barcha xarajatlar loyiha tashkilotlari tomonidan to'liq goplaniladi.
5.8. Shartnomani ijro etmaganligi yoki yetarli darajada bajarmaganligi uchun, javobgarlik agar
shartnomada o'zgacha ko'zda tutilmagan bo'lsa, O'zbekiston Respublikasi “Xo'jalik yurituvchi
sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida”gl gonunining 25-32-moddalariga
asosan javobgarlik choralari qo'llaniladi.
5.9. Tomonlar o'rtasida nizolar va kelishmovchiliklar yuz bergan holatlarda Qarshi tumanlararo
iqtisodiy sudiga murojaat qilinadi.

6. Bartaraf etib bo'lmaydigan kuch holati (fors-major)

6.1. Agar tomonlar majburiyatlarining gisman yoki to'la ijro etilmay golishi tabiiy hodisalar, harbiy
harakatlar, yuqumli kasalliklar targalishi va boshqa bartaraf etib bo'lmaydigan kuchlar sababli sodir
bo'lgan bo'lsa, hamda bu holat mazkur shartnoma ijrosiga bevosita ta'sir ko'rsatgan bo'lsa, tomonlar
mazkur shartnoma bo'yicha majburiyatlarning gisman yoki to'la ijro etilmay qolgan gismi uchun
javobgarlikdan ozod bo'ladilar.

Mazkur shartnoma bo'yicha majburiyatlarning ijro muddati bartaraf etib bo'lmaydigan vaziyat,
keltirib chigargan ogibat hukm surgan vaqtga mos ravishda muddati uzaytiriladi.
6.2. Agar bartaraf etib bo'lmaydigan kuch vaziyati yoki uning ogibatlari 3 oydan ortiq vaqtga
cho'ziladigan bo'lsa, “Bajaruvchi” va “Buyurtmachi” ishni davom ettirish yoki noma'lum vaqtga
to'xtatish uchun chora-tadbirlar ko'rishni muhokama giladilar.

Agar tomonlar 2 oy mobaynida bir to'xtamga kela olmasalar, tomonlarning har qaysisi
shartnomani bekor qilinishini talab gilishga haqlidir.

]

7. Qo'shimcha shartlar
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ﬂazkur shartnomada ko'zda tutilmagan tomonlarning o'zaro munosabatlari  O'zbekiston

_Respublikasining “Xo'jalik yurituvchi  sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqty bazasi

to'g'risida”gi Qonuniga, hamda O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksiga asosan belgilanadi.

8. Shartnomaning amal qilish muddati va shartlari
8.1. Mazkur shartnoma tomonlar tomonidan imzolangandan keyin kuchga kiradi va uning shartlari
to'liq bajarib bo'lguncha hagiqiy hisoblanadi.
8 2. Mazkur shartnomaning amal gilish muddati 31 dekabr 2022 yil.
8.3. Mazkur shartnoma bir xil yuridik kuchga ega bo'lgan 2 nusxada tuzildi.

9. Nizolarni hal etish tartibi va huqugqiy ekspertizasi
9.1. Shartnomaning mazmuni uni tuzishga tayyorlash jarayonida yuridik xizmat sub'ektlari yoki jalb
etilgan advokatlar tomonidan gonunchilikka muvofiq kelishi tekshirilgan bo'lishi darkor. Ularning
imzosiz yoki xulosasiz shartnoma tuzilishiga yo'l qo'yilmaydi.
92. Shartnomani tuzish, ijro etish, o'zgartirish va bekor qilish. shuningdek, keltirilgan zararni
qoplash chog'ida tomonlar o'rtasida vujudga kelgan bahslar qonunchilikda belgilangan tartibda
Qarshi tumanlararo igtisodiy sudi tomonidan yoki, tomonlarning kelishuviga binoan hakamlik sudi

tomonidan ko 'rib chigiladi.

10. Tomonlarning rekvizitlari

“Buyurtmachi” “Bajaruvuchi”
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