

Мукаммал таъмирлаш ишларини бажариш буйича

№1-сонли

ШАРТНОМА

Косонсой ш.

« 17 » май 2022 йил

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритилувчи **Косонсой ТХТБ** номидан низом асосида иш кўрувчи **С.Эргашев** бир томондан ва кейинги ўринларда «Пудратчи» деб юритиладиган «**ALI UMAR BUILDER**» **МЧЖ** номидан низом асосида иш кўрувчи **Т.Каримов** иккинчи томондан мазкур пудрат шартномасини туздилар.

I. Шартнома мавзуси

1. Пудратчи мазкур шартнома буйича «Буюртмачи» тасарруфидаги **Косонсой туман Халқ Таълими бўлимига карашли 33-сонли мактаб биносини мукаммал таъмирлаш** мажбуриятини олади. Буюртмачи эса пудратчига шартномага мувофиқ объектларни мукаммал таъмирлаш учун зарур шароитлар яратади, бажарилган ишларни қабул қилиш ва қонунчиликда белгиланган тартибда тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. Умумий шартлар

1. Бажарилган ишлар далолатномаси лимитларга ёки бошқа харажатлар Пудратчи ва Буюртмачи билан узаро тасдиқланган (Ф-3) асосида ҳисобга олинади ҳамда тулов учун такдим этилади.

2. Хизматларни бажариш учун Буюртмачи Пудратчига иш майдонини ўз вақтида бўшатиб беради.

3. Буюртмачи Пудратчидан бажарилган ишларни миқдори ва сифатини текшириб қабул қилиб олади. Бажарилган иш сифати проект-смета ҳужжатларига тўғри келмаса Пудратчи камчиликларни ўз ҳисобидан бартараф этади.

III. Пудратчининг мажбуриятлари

1. Барча ишларни мазкур шартномада назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда узининг кучлари ва жалб қилинган кучлар билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш.

2. Буюртмачини пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши ва шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиши:

3. Қурилиш вақтида техника хавфсизлигини, ишларни бажариш вақтида атроф муҳитни, ўтказилган дарахтни ва ер участкасини муҳофаза қилиш буйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлаш.

4. Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тулик ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

5. Пудратчи мазкур шартнома буйича барча ишларнинг ўз кучи билан ва субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

6. Таъмирлаш давомида лойiha смета ҳужжатларида ҳисобга олинмай қолиб кетган ишларни ва тула муносабат билан қушимча ишларни бажариш ва қурилишнинг смета кийматини ошириш зарурлигини аниқласа бу тўғрисида буюртмачига ёзма равишда хабар беради.

IV. Буюртмачининг мажбуриятлари

XL42100731

1. Пудратчи томонидан қабул килинган мажбуриятлар ва бошка функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олиш.
2. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 5 кун давомида Пудратчига ишларни қабул қилиш учун зарур ижро хужжатлари рўйхатини такдим этиши.
3. Мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларини тўлиқ хажмда бажариш мажбуриятларини олади.

V. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар

1. Шартноманинг умумий суммаси **496 000 000,00 (Турт юз туксон олти миллион)** сўмни ташкил этади.
2. Шартнома суммасининг 30% олдиндан тўлов амалга оширилади. Қолган 70% маблағ таъмирлаш ишлари бажарилгандан сунг утказиб берилади.
3. Ҳисоб-китоб шакли: Пудратчининг банкдаги ҳисоб-рақамига пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади.
4. Шартнома бўйича Пудратчи таъмирлаш ишларини 30% олдиндан тулов амалга оширилганидан сунг бажаради. Пудратчи таъмирлаш ишлари муддатидан олдин бажариш ҳуқуқига эга. Бундай ҳолатда узил-кесил ҳисоб-китоблар амалдаги қонунчиликда ва ушбу шартномада кўрсатилган тартибда амалга оширилади.
5. Пудратчи объект топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича объектга мулк ҳуқуқини ўзида саклаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилинган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб бажармаган тақдирда Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачининг ёзма равишда хабардор қилиши керак.

VI. КАФОЛАТЛАР

1. Пудратчи: барча ишлар тўлиқ хажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини; лойиха ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини; ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини; ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни; объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.
2. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.
Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.
- Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг V бўлимида назарда тутилган мажбуриятлар пудратчининг бажарилмаган қисмига нисбатан амалга оширмаслик ҳуқуқига эга.
3. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш "Давархитектқурилишназорат" органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича судга мурожаат қилишини истисно этмайди.

VII. Томонларнинг мулкый жавобгарлиги

1. Пудратчи объектнинг ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбурятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган хар бир кун учун мажбурятларини бажарилмаган қисмининг 0.5 фоизи миқдорида пеня тўлайди. Бирок бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

2. Буюртмачи томонидан шартнома шартлари бўйича юклатилган мажбуриятлар бажарилмаса мажбуриятлар бажарилмаган қисмини кунига 0,4 фоизи миқдорида пеня тўлайди бунда пенянинг умумий суммаси мажбурият бажарилмаган қисмининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

3. Пеня тўлаш Пудратчининг ишларнинг бажарилишнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

4. Буюртмачи пудратчи томонидан бажарилган ишларга ўз вақтида молиялаштиришга маъсул, ҳамда жавобгардир.

VIII. Низоларни ҳал этиш тартиби

1. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда, шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда суд органлари томонидан кўриб чиқилади.

2. Пудратчи томонидан белгиланган тартибда бажарилган ишга буюртмачи томонидан ўз вақтида молиялаштирилмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда ҳал этилади.

IX. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбурятлар қисман ёки тулик бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай тулик ёки қисман бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

2. Мазкур шартнома бўйича мажбурятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган. Шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

3. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлар ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса у ҳолда пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

2. Пудратчи томонидан шартнома шартлари тозалаш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда,

3. Объектдаги таъмирлаш ишлари Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддарга тухтатиб қуйилганда,

4. Буюртмачи томонидан молиялаштириш тўхтатиб қуйилганда, қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

5. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қоида-сига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

6. Шартноманинг бир томонлама бекор қилишга йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида тутилган ҳоллар бундан мустасно..

XI. Алоҳида шартлар

1. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

XL42100731

2.Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун нормалари қўлланилади.

3.Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

4.Шартнома Газначилик бўлинмасидан руйхатдан утгандан сунг кучга киради ва амал қилиш муддати 31- декабр 2022 йилгача.

5. Шартноманинг тарафлари шартнома тузиш, мажбуриятларни бажариш ҳамда тарафларнинг мажбуриятларини тўлиқ амалга оширилиб шартнома шартлари тўлиқ бажариб бўлингунга қадар коррупциявий ҳолатларга йўл қўймаслик, бирор-бир коррупциявий ҳолатларга дуч келганида дарҳол Хуқуқни муҳофаза қилувчи органларга хабар бериш мажбуриятини оладилар.

Шартноманинг тарафи ва у томонидан жалб қилинган шахслар (ёрдамчи пудратчи ташкилотлар, агентлар ва тарафлар назорати остидаги бошқа шахслар) томонидан коррупсияга қарши қўшимча шартларга риоя этилмаганда, иккинчи тараф шартномани бир тарафлама тўхтатиб туришга, бекор қилишга ҳамда зарарни қоплаб беришни талаб қилишга ҳақли бўлади.

Томонларнинг юридик манзиллари ва реквизитлари:

«Пудратчи»	«Буюртмачи»
«ALI UMAR BUILDER» МЧЖ	Косонсой ТХТБ
Пудратчининг номи	(бюджетдан маблағ олувчининг номи)
Манзил: Поп туман Бунёдкор мфй А.Темур кучаси 31уй	Манзил: Косонсой ш. Гулобод кўча 101 уй.
х/р 20208000604927051001	Ш/хв: 100022860142077092100075056
Банк номи : Асака ДАТ банк Наманган вил. ф.	Банк номи Марказий банк Тошкент ш ББ ХККМ
МФО:00231 СТИР: 302030357	МФО: 00014 СТИР:200074679
ОКОНХ 61110	ОКОНХ:97600
	Газначилик бўлинмаси номи: Молия Вазирлиги Газначилиги Газна х/в:23402000300100001010
	Банкнинг номи Марказий банк Тошкент
	МФО:00014 Газначилик бўлинмаси СТИР: 201122919
 Раҳбар Т.Каримов (ИМЗО)	 Раҳбар Эргашев

XL42100731

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY**

XULOSA

1. Loyihaning turi – Pudrat shartnomasi.
2. Xujjat raqami - **XL42100731**
3. Loyihaning nomi – “Ali Umar Builder” MCHJ bilan Mukammal ta'mirlash ishlarini olib borish to'g'risida.
4. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqida ma'lumot – Kosonsoy tuman Xalq ta'lim bo'limi, 12.05.2022 y.
5. Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Markaz bosh yuristkonsulti



F.G'ofurov



ТАҚДИҚЛАЙМАН"

Косonsoй туман хокими

Д.Қадиров

"12" " " 2022-йил

Косonsoй туман халқ таълими бўлими тасарруфидаги умумтаълим мактаби биноларини 2022-йилда таъмирлаш бўйича
МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

МЛН сўм

№	Худуд номи	Муассаса номи	Бинонинг қурилган йили	Бинонинг қуввати	Қозони, қозонхона таъмирлаш ва қозон сотиб олиш	Таъмирлаш ишлари мазмуни						Дастлабки ҳисоб китобларга кўра			шуундан маблағ манбаеси бўйича		
						Иситиш тизими	Эшик ва дераза ромлари	Ёритиш тизимлари	Бошқа ишлар	таълаб этиладиган маблағ (млн.сўм)	Бюджет параметрларидан	Эркин қолдиқ маблағларидан	Даромадлар режасини орттириб бажарилган қисми ҳисобидан				
	ЖАМИ	x	x	x							2 204,0	2 204,0	0,0	0,0			
1	Косonsoй туман, А.Навоний МФЙ, А.Навоний кўчаси 89-уй	1 мактаб	1973	900		Бошлангич ўқув биносининг иситиш тизимини янгилаш					150,0	150,0					
2	Косonsoй туман, М.Аъзам МФЙ, Шоҳинор кўча 69-уй	6 мактаб	1982	900	1 та ҚВТ 100 қозон ўрнатиш				янги кўчирхона қуриш		100,0	100,0					
3	Косonsoй туман, Боғишамол МФЙ, Чорбоғ кўчаси 26-уй	10 мактаб	1970, 1982, 2020	760	1 та ҚВТ 80 қозон ўрнатиш	Спорт зал иситиш тизимини янгилаш					100,0	100,0					
4	Косonsoй туман Тахтақўлриқ МФЙ	13 мактаб филиали	1968	80					агротех деворини ўраш		50,0	50,0					
5	Косonsoй тумани, Шайхон МФЙ, 34 уй	14 мактаб	1977	624		Ўқув биносининг иситиш тизимини янгилаш					160,0	160,0					
6	Косonsoй туман, Ҳулбоғ МФЙ, Ҳулбоғ кўчаси	18 мактаб	1971, 1988, 2017	1260	3 та ҚВТ 80 қозон ўрнатиш						50,0	50,0					
7	Косonsoй туман, Узуқнишлоқ МФЙ, қилич кўчаси 125 уй	21 мактаб	1965, 1970, 1974	360	1 та ҚВТ 80 қозон ўрнатиш	Спорт зал иситиш тизимини янгилаш					80,0	80,0					
8	Косonsoй туман, Хонқўрғон МФЙ, Қайтмас кўчаси	24 мактаб	1960, 1978, 2019	340		Ўқув биносининг иситиш тизимини янгилаш					200,0	200,0					

№	Худуд номи	Муассаса номи	Бинонинг қурилган йили	Бинонинг қуввати	Таъмирлаш ишлари мазмуни					шундан маблағ манбаеси бўйича			
					Козон, қозонхона таъмирлаш ва қозон сотиб олиш	Иситиш тизими	Эшик ва дераза ромлари	Ёритиш тизимлари	Бошқа ишлар	Дастлабки ҳисоб китобларга кўра талаб этилган маблағ (млн.сўм)	Бюджет параметрларидан	Эркин қолдиқ маблағларидан	Даромадлар режасини орттириб бажарилган қисми ҳисобидан
9	Косонсой туман, Терғачи МФЙ, Сой бўйи кўчаси	28 мактаб	1964, 1978, 1988	960	2 та КВТ 50 қозон ўрнатиш				янги кўмирхона қуриш	110,0	110,0		
10	Косонсой туман, Навбахор-2 МФЙ, Булоқ кўчаси	30 мактаб	2012	315	Уқув биносининг иситиш тизимини янгилаш					100,0	100,0		
11	Косонсой туман, Бешкетмон МФЙ	32 мактаб	1977	820					мактаб биносини жорий таъмирлаш	32,0	32,0		
12	Косонсой туман, Янги йўл МФЙ, Уктувчилар кўчаси	33 мактаб	1984	924					янги ўқув биносини мукаммал таъмирлаш	500,0	500,0		
13	Косонсой туман, Ўзбекистон МФЙ, Ўзбекистон кўчаси 25-уй	37 мактаб	1976	495					янги ҳожатхона қуриш	220,0	220,0		
14	Косонсой туман, Тагъжар МФЙ, Тагъжар кўчаси	41 мактаб	1978, 1977	620	Спорт зал иситиш тизимини янгилаш				фирма биноси атроф деворини янгилаш ва янги кўмирхона қуриш	150,0	150,0		
15	Косонсой туман, Навбахор МФЙ, Омилқор кўча	45 мактаб	1980	200	2 та КВТ 80 қозон ўрнатиш					42,0	42,0		
16	Косонсой туман, Қуқумбой МФЙ, Қуқумбой кўчаси 19-уй	53 мактаб	1982, 2003	540	1 та КВТ 50 қозон ўрнатиш				Спорт зал иситиш тизимини янгилаш	100,0	100,0		


Косонсой туман ҳокимининг ўринбосари

Косонсой туман молия бўлими мудири

Косонсой туман халқ таълими бўлими мудири



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI



YURIDIK SHAHSNI DAVLAT RÖ'YHATIDAN O'TKAZISH TO'G'RISIDA

GUVOHINOMA

Reestr № 05315

№ 5315

2011-yil "17" iyun

Mazkur guvohnoma

"ALI-UMAR BUILDER"

_____ yuridik shaxsga berildi.

Tashkiliy-huquqiy shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

THSHT (ОПФ)

1153

Mulkchilik shakli:

Jamoa

MSHT (ФС)

142

Davlat ro'yxatidan o'tgan kundagi pochta manzili:

Namangan shahar

MHBT (COATO)

1714401

Nodira ko'chasi, 2-berk, 9-uy

KTUT (ОКПО)

23706524

Yuridik shaxs kodi:

XXTUT (ОКОНХ)

61133

Asosiy faoliyat turi:

Uysozlik bo'yicha ixtisoslashirilgan tashkilotlar

STIR (ИИИ)



302030357

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami:

Qo'shimcha ma'lumotlar:

Vakolatli organ boshlig'i:

U. Dadahodjaev



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 78627 на приобретение Капитальный ремонт

Способ проведения электронный

Дата 12.05.2022

Время рассмотрения 12.05.2022 09:15

Конкурсная комиссия Косонсой туман халк таълими булими, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	MATKARIMOVA XAMROXON JURAYEVNA	Провсаюз	Халк таълим
Секретарь комиссии	XASANOV ABDURAXIM ABDUPATTAYEVICH	Специалист	Халк таълим
Член комиссии	BOBOXONOV JAMSHID FARXODXONOVICH	Главный инженер	Халк таълим
Член комиссии	PARPIYEV ABBOSXON NAZIRXONOVICH	Завхоз	Халк таълим
Член комиссии	MIRBOBOYEVA MAVJUDA ABDURAXMONOVNA	Бухгалтер	Халк таълим
Член комиссии	RAHIMOV MUVDINJON DAVRONOVICH	Главный бухгалтер	Халк таълим

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 12.05.2022 года № лота 78627.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по капитальный ремонт нежилого здания
Подробное описание	Капитальный ремонт школы № 33 Касансайского района Наманганской области согласно смете
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	500 000 000.00
Стартовая сумма	500 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Сроки выполнения

Тип: Числовое значение

Описание: Участник обеспечивает выполнение ремонтных работ в сроки, предусмотренные согласованными графиками. Сокращение срока выполнения ремонтно-строительных работ никак не должно отражаться на их качестве

Обязательность: Критично

Требование заказчика: В диапазоне: лучше – меньше: от 40 до 90 дней

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MASHRABXON MEGA KLASS	20	40	20	Системная		
SOF TA`MIR LYUKS МЧЖ	20	50	16.08	Системная		
ALI-UMAR BUILDER МЧЖ	20	30	20	Системная		

Критерий №2 Данный о персонале

Тип: Текстовое значение

Описание: Сведения о сотрудниках и рабочего персонала стаж работы.наличие дипломированных инженеров

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MASHRABXON MEGA KLASS	15	Данный о персонале	15	Экспертная		
SOF TA`MIR LYUKS МЧЖ	15	Данный о персонале	15	Экспертная		
ALI-UMAR BUILDER МЧЖ	15	Сведения о сотрудниках в прикрепленном файле	13	Экспертная		

Критерий №3 Общие данные участника

Тип: Бинарное значение

Описание: Общие (юридические) данные участника отбора

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MASHRABXON MEGA KLASS	15	1	7	Экспертная		
SOF TA`MIR LYUKS МЧЖ	15	1	7	Экспертная		
ALI-UMAR BUILDER МЧЖ	15	1	15	Экспертная		

Критерий №4 Опыт работы

Тип: Текстовое значение

Описание: Список аналогичных работ за последние 3 (три) года

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MASHRABXON	20	Опыт работы	15	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MEGA KLASS						
SOF TA' MIR LYUKS МЧЖ	20	Опыт работы	17	Экспертная		
ALI-UMAR BUILDER МЧЖ	20	Список аналогичных работ за последний год	15	Экспертная		

Критерий №5 Техника и механизмы

Тип: Текстовое значение

Описание: Перечень техники, механизмов и инструментов для обеспечения качественной услуги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MASHRABXON MEGA KLASS	15	Техника и механизмы	14	Экспертная		
SOF TA' MIR LYUKS МЧЖ	15	Техника и механизмы	15	Экспертная		
ALI-UMAR BUILDER МЧЖ	15	Перечень техники и инструментов в прикрепленном файле	13	Экспертная		

Критерий №6 Финансовое положение

Тип: Текстовое значение

Описание: Финансовое положение участника отбора за 3 года

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MASHRABXON MEGA KLASS	15	Финансовое положение	11	Экспертная		
SOF TA' MIR LYUKS МЧЖ	15	Финансовое положение	10	Экспертная		
ALI-UMAR BUILDER МЧЖ	15	финансовое положение	14	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
SOF TA' MIR LYUKS МЧЖ	500 000 000.00	485 000 000.00	11.05.2022 13:16:05	9.90
ООО MASHRABXON MEGA KLASS	500 000 000.00	480 000 000.00	11.05.2022 12:09:10	10.00

ALI-UMAR BUILDER МЧЖ	500 000 000.00	496 000 000.00	11.05.2022 13:33:02	9.68
-------------------------	----------------	----------------	------------------------	------

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:






Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
SOF TA`MIR LYUKS МЧЖ	72	9.9	81.9
ООО MASHRABXON MEGA KLASS	73.8	10	83.8
ALI-UMAR BUILDER МЧЖ	81	9.68	90.68

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 78627 от 12.05.2022 года на приобретение Капитальный ремонт определила победителем:

ALI-UMAR BUILDER МЧЖ
302030357

и резервный исполнитель: ООО MASHRABXON MEGA KLASS (306135095)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	MATKARIMOVA XAMROXON JURAYEVNA	Согласен	
Член комиссии	MIRBOBOYEVA MAVJUDA ABDURAXMONOVNA	Согласен	
Член комиссии	BOBOXONOV JAMSHID FARXODXONOVICH	Согласен	
Член комиссии	PARPIYEV ABBOSXON NAZIRXONOVICH	Согласен	
Член комиссии	RAHIMOV MUVDINJON DAVRONOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП