

Нишон туман ободонлаштириш бошкармаси томонидан туман марказидаги
Истиклол истирохат боғини жорий таъмирлаш ишларининг амалга ошириш
ТЕХНИК ШАРТ

1	Хизматлар руйхати	туман марказидаги Истиклол истирохат боғини жорий таъмирлаш ишлари тугрисида
2	Объек номи	Орзу бустони махала фуқоралар йигининг мамурий биноси
3	Объек жойлашган манзил:	Нишон тумани Кора ниёзи кучасиПахтакор МФЙ
4	Буюртмачи:	Нишон тумани ҳ,окимлиги Ободонлаштириш бошкармаси
5	Молиялаштириш манбаси:	Ташаббус жаҳмармаси
6	Биноми к,уриш ишларининг к,иймати:	Объектни биноми куриш ишларининг 209 113 457 млн сум.
7	Объектда тугалланган к,урилиш-монтаж ишларини назорат улчовидан утказишга к,уйиладиган талаблар:	<p>1,Объектда амалда бажарилган к,урилиш-монтаж ишларининг амалда бажарилган к,иймати ва бажарилган иш учун туланган ва тақдим этилган нархларни текшириш</p> <p>2. Объектнинг лойих,а-смета ҳ,ужжатларида назарда тутилган хусусиятларига ва мак,садларига мувофиқ,лигини текшириш.</p> <p>3. К,абул к,илиш вак,тларида курсатиб утилган ҳ,ажмларни амалда бажарилганлигини ва объектни фойдаланишга тайёрлигини аниқ,лаш.</p> <p>4. Объектда ишлатилган к,урилиш далолатномалари, ижро чизмалари, муаллифлик назорати журнали ва юк,хатларида келтирилган маълумотларга мувофиқ,лигини текшириш</p> <p>5. Назорат улчовини техник хавфсизлик талабларига қ,атъий риоя қ,илинган ҳ,олда амалга ошириш.</p> <p>6. Назорат улчовини турридан-тугри объектга ташриф буюриш ва улчов воситаларидан фойдаланган ҳ,олда амалга ошириш.</p> <p>7. К,урилиш-монтаж ишларининг назорат улчовини амалга оширишда курилиш соҳ,асидаги амалдаги норматив-ҳ,ук,ук,ий ҳ,ужжатлардан, жумладан, Ўзбекистон Республикаси К,урилиш вазирлигининг меъёрий ҳ,ужжатларидан фойдаланиш.</p>
8	Ижрочи ва ижрочининг ходимларига к,уйиладиган талаблар:	<p>1. Тендер ва танловда тақдим этилган объектга ўхшаш к,урилиш-монтаж ишларига назорат улчовларини утказиш тажрибага эга бўлган мутахассислар томонидан амалга оширилиши лозим.</p> <p>2. Назорат улчовини таркибида маълумотли ва юк,ори касбий маҳ,оратга эга бўлган.</p> <p>К,урилиш назоратини амалга ошириш бўйича етарли куникмаларга эга бўлган мутахассислар томонидан амалга оширилиши лозим. (мутахассислар туррисида маълумот курсатилиши лозим)</p>

9	Х,ужжатлар таркибт (бюртмачи томонидан такдим этилади)	Лойих,а-смета х,ужжатлари (ПСД) бажарилган далолатномалари, такдослаш варақ,аси ва ташкилотнинг талабларига биноан назорат улчовларини амалга ошириш учун бошқ,а х,ужжатлар.
10	Объектда назорат улчовини утказиш муддати:	Олдиндан тулов (бунак) амалга оширилган кунданг бошлаб 40 календарь куни.
11	Ишларни тугатганда ва топшираётганда бюртмачига такдим этиладиган х,ужжатлар:	Объектда назорат улчовини утказилгани буйича тайёрланган хулоса, бажарилган ишлар далолатнома ва х,исоб-фактура.
12	Назорат улчови буйича тайёрланган хулосага к,уйиладиган талаблар:	<p>Назорат улчови натижалари буйича такдим этиладиган хулосага к,уйидагилар киради:</p> <p>тугалланган к,урилиш-монтаж ишлари тугрисида х,исобот:</p> <p>тугалланган к,урилиш-монтаж ишларининг фотосуратлари:</p> <p>- тугалланган к,урилиш-монтаж ишларини асбоб-ускуналар воситасида улчаш натижалари тугрисидаги маълумотлар:</p> <p>-амалда бажарилган к,урилиш-монтаж ишларини х,исоблаш:</p> <p>-амалга оширилган ишларнинг лойиха-смета х,ужжатларига мувффик,лигини бах,олаш: -к,урилиш-монтаж ишлари пудратчиси томонидан так,дим этилган ижро х,ужжатлари сифатини, унга шарх,ларни курсатган >холда бах,олаш;</p> <p>-смета нормативлари асосида шартнома, лойих,а ва ижро х,ужжатларида келтирилган х,ак,ик,атда бажарилган ишларни бах,олаш;</p> <p>-смета нормативлари асосида шартнома ва лойих,а х,ужжатларида келтирилган ишларни бах,олаш.</p> <p>Ташкилот гувоҳномаси,молиявий холати тугрисида тахлилий жадвал(бажарган иш хажми,хисобланган иш хаки микдори),ишчи ва ходимлар тугрисида маълумотномаЯММТ кучирма,солик ва молиявий хисоботлари,мавжуд техника ва асбоб ускуналарпри тугрисида маълумотнома,мажбурий талабларни бажарилиши,объектни жойида урганиш далолатномаси ва кафалот хати.</p>



Handwritten signatures in blue ink, including a large stylized signature and a smaller one below it.

Б. Аманов

Б. Йулдошев