

« ТАСДИКЛАЙМАН »

Карши шаҳар ҳокимлиги ҳузуридаги

Ободонлаштириш бошқармаси

Т.Чупанов

« 12 » 05 2022 йил

ТЕХНИЧЕСКОЕ

ЗАДАНИЕ

На выполнения работ услуг:






Карши шаҳар Кавали МФЙ Соглом Авлод кучасини жорий таъмирлаш

Қарши шаҳар ҳокимлиги ҳузурдаги Ободонлаштириш бошқармакиси буюртмаси асосида Қарши шаҳар “Қавали” МФЙ ички йулларини жорий таъмирлаш ишларини назорат ўлчовидан ўтказиш бўйича

ТЕХНИК ШАРТ

1.	Хизматлар рўйхати:	Қарши шаҳар ҳокимлиги ҳузурдаги Ободонлаштириш бошқармакисубуюртмачилиги асосида Қарши шаҳар “Қавали” МФЙ ички йулларини жорий таъмирлаш ишларини ва қурилиш-монтаж ишларини ўрнатилган тартибда банк назорат ўлчовидан ўтказиш
2.	Объект номи:	Қарши шаҳар ҳокимлиги ҳузурдаги Ободонлаштириш бошқармакисида буюртмачилиги асосида Қарши шаҳар “Қавали” МФЙ ҳудудида жойлашган Соғлом авлод бош кўчаси ички йулларини жорий таъмирлаш ишлари
3.	Объект жойлашган манзил:	Қашқадарё вилояти Қарши шаҳар “Қавали” МФЙ
4.	Буюртмачи:	Қарши шаҳар ҳокимлиги ҳузурдаги Ободонлаштириш бошқармакиси
5.	Молиялаштириш манбаи:	“Очиқ бюджет” маблағлари
6.	Қурилиш-монтаж ишларининг қиймати:	Объектда амалда бажарилган Қарши шаҳар “Қавали” МФЙ ички йулларини таъмирлаш ишларини қиймати 509 130 323 сум (ҚКСни ҳисобга олинган ҳолда)
7.	Объектда тугалланган қурилиш-монтаж ишларини назорат ўлчовидан ўтказишга қўйиладиган талаблар:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Объектда амалга Қарши шаҳар “Қавали” МФЙ ички йулларини таъмирлаш ишларини амалда бажарилган қиймати ва бажарилган иш учун тўланган ва тақдим этилган нархларни текшириш. 2. Объектнинг лойиҳа-смета ҳужжатларида назарда тутилган хусусиятларига ва мақсадларига мувофиқлигини текшириш. 3. Қабул қилиш актларида кўрсатиб ўтилган ҳажмларни амалда бажарилганлигини ва объектни фойдаланишга тайёрлигини аниқлаш. 4. Объектда ишлатилган қурилиш материаллари ва буюмларнинг яширин иш далолатномалари, ижро чизмалари, муаллифлик назорати журнали ва юк хатларида келтирилган маълумотларга мувофиқлигини текшириш. 5. Назорат ўлчовини техник хавфсизлик талабларига қатъий риоя қилинган ҳолда амалга ошириш. 6. Назорат ўлчовини тўғридан-тўғри объектга ташриф буюриш ва ўлчов воситаларидан фойдаланган ҳолда амалга ошириш. 7. Қарши шаҳар “Қавали” МФЙ ички йулларини таъмирлаш ишларини ишларининг назорат ўлчовини амалга оширишда қурилиш соҳасидаги амалдаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатлардан, шу жумладан, Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлигининг меъёрий ҳужжатларидан фойдаланиш.

8.	Ижрочига ва ижрочининг ходимларига қўйиладиган талаблар:	<p>1. Энг яхши таклиф савдосида тақдим этилган объектга ўхшаш Қарши шаҳар "Қавали" МФЙ ички йулларини таъмирлаш ишларини таъмирлаш ва ободонлаштириш ишлари қурилиш-монтаж ишларида назорат ўлчовларини ўтказиш соҳасида камида 10 йиллик тажрибага эга бўлган мутахассислар томонидан амалга оширилиши лозим.</p> <p>2. Назорат ўлчовини таркибида камида 35 нафар олий маълумотли ва юқори касбий маҳоратга эга бўлган, қурилиш назоратини амалга ошириш бўйича етарли кўникмаларга эга бўлган мутахассислар томонидан амалга оширилиши лозим. (мутахассислар тўғрисида маълумот кўрсатилиши лозим).</p>
9.	Хужжатлар таркиби (буюртмачи томонидан тақдим этилади):	Лойиха-смета хужжатлари (ПСД), бажарилган ишлар далолатномалари, таккослаш варақаси ва ташкилотнинг талабларига биноан назорат ўлчовларини амалга ошириш учун бошқа хужжатлар.
10.	Объектда назорат ўлчовини ўтказиш муддати:	Олдиндан тўлов (бўнак) амалга оширилган кундан бошлаб 40 календарь кун.
11.	Ишларни тугатганда ва топшираётганда буюртмачига тақдим этиладиган хужжатлар:	Объектда назорат ўлчовини ўтказилгани бўйича тайёрланган хулоса, бажарилган ишлар далолатномаси ва ҳисоб-фактура.
12.	Назорат ўлчови бўйича тайёрланган хулосага қўйиладиган талаблар:	<p>Назорат ўлчовлари натижалари бўйича тақдим этиладиган хулосага қуйидагилар киради:</p> <ul style="list-style-type: none"> - тугалланган қурилиш-монтаж ишлари тўғрисида ҳисобот; - тугалланган қурилиш-монтаж ишларини фотосуратлари; - тугалланган қурилиш-монтаж ишларини асбоб-ускуналар воситасида ўлчаш натижалари тўғрисидаги маълумотлар; - амалда бажарилган қурилиш-монтаж ишлари ҳажмини ҳисоблаш; - амалга оширилган ишларнинг лойиха-смета хужжатларига мувофиқлигини баҳолаш; - қурилиш-монтаж ишлари пудратчиси томонидан тақдим этилган ижро хужжатлари сифатини, унга шарҳларни кўрсатган ҳолда баҳолаш; - смета нормативлари асосида шартнома, лойиха ва ижро хужжатларида келтирилган ҳақиқатда бажарилган ишларни баҳолаш; - смета нормативлари асосида шартнома ва лойиха хужжатларида келтирилган ишларни баҳолаш.

№	F.I.O	Shtat jadvali bo'yicha lavozimi (to'liq)	HM30
1	Arslanova Ra'no Rasulovna	Bosh iqtisodchi	
2	Jurayev Kamoliddin Turdiqulovich	Infratuzilma obyektlarini saqlash bo'limi boshlig'i	
3	Djabborov Rustam Tilovovich	Bosh muhandis	
4	Xamrayev Laziz Ilxomivich	Bosh mexanik	
5	Ishonkulov Nodir Rustamovich	Obodonlashtirish obyektlarini saqlash bo'limi boshlig'i	
6	Eshnazarov Mansur Ermatovich	Bosh agronom	