

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

ООО "ISRO LOYINA"

Лицензия № АЛ-001917 от 20.01.2022г.

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ НА ПЛОЩАДИ "РЕГИСТАН" В
ГОРОДЕ САМАРКАНДЕ (МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НАВЕС НАД
ТУРНИКЕТОМ)**

КНИГА

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ

САМАРКАНД - 2022 г

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

ООО "ISRO LOYIHA"

Лицензия № АЛ-001917 от 20.01.2022г.

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ НА ПЛОЩАДИ "РЕГИСТАН" В
ГОРОДЕ САМАРКАНДЕ (МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НАВЕС НАД
ТУРНИКЕТОМ)**

КНИГА

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ

**ДИРЕКТОР
ООО "ISRO LOYIHA"**

ГИП:



**ИКРОМОВ Ж.
СИНДОРОВ С..А.**

САМАРКАНД - 2022 г

Рекомендуемый расчет стартовой стоимости в текущих ценах

**на реставрационно-восстановительные работы по объекту:
РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ НА ПЛОЩАДИ "РЕГИСТАН" В ГОРОДЕ САМАРКАНДЕ (МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НАВЕС НАД
ТУРНИКЕТОМ)**

	Наименование затрат	Стоимость в текущих ценах (сум)
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь	0
2	Основная заработная плата рабочих-строителей	14 272 508
3	Отчисление на социальное страхование 12%	1 712 701
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	3 660 861
5	Строительные материалы, изделия и конструкции	94 022 506
6	Транспортные расходы 5%	4 701 125
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ (СМР)	118 369 701
7	Прочие затраты подрядчика - 18,11%	21 436 753
	Всего стоимость в договорных текущих ценах без НДС	139 806 454
8	НДС - 15%	20 970 968
	Всего стоимость в договорных текущих ценах с НДС	160 777 422
9	Прочие затраты ЗАКАЗЧИКА - 5%	8 038 871
	Всего по смете с учетом прочих затрат заказчика	168 816 293

в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11.06.2003 года №261 кения №1 п.4 стартовой стоимости является ориентиром при проведении конкурсных торгов, и уточняются по рной стоимости производства работ по результатам конкурсных торгов.

расчет выполнен в соответствии с дефектным актом от 2020г., утвержденный и подписанный Заказчиком.

смета разработана согласно ведомственным сборникам ресурсных сметных норм на реставрационно-новительные работы "ВРСН-2017", ШНК а также на основании приказа Министерства культуры Республики стан от 14 февраля 2018 года № 95 и письма Главного научно-производственного управления по охране и зованию объектов культурного наследия от 3 апреля 2018 года № 01-01/276.

ДИРЕКТОР "ISRO LOYIXA"

ГМП:



ИКРОМОВ Ж.

СИНДОРОВ С.А.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметно-ресурсному расчету стоимости в договорных текущих ценах

на реставрационно-восстановительные работы по объекту:
**РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ НА ПЛОЩАДИ "РЕГИСТАН" В ГОРОДЕ САМАРКАНДЕ (МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НАВЕС НАД
ТУРНИКЕТОМ)**

Сметная документация составлена в соответствии с требованиями приложения №1 к постановлению Кабинета Министров от 11.06.03 г. № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений» стоимость строительства объекта рассчитываем по ресурсному методу. Постановления Кабинетов Министров Республики Узбекистан от 12.05.2004 года №226 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» и Правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах ШНК 4.01.16-09.

1. Определяем стоимость по затратам:

Определяем путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость один чел/часа (в сумах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$Сзп = Тр\text{аб} \times Сч \times Ксс, \text{ где:}$$

Тр\text{аб} – трудозатраты рабочих-строителей, определенные в составе ресурсных смет;

Сч – среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляемая исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по Республике Узбекистан;

Ксс – коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

Исчисляем среднечасовой заработной платы, производим по формуле:

$$Сч = Змс : \Phi \text{ где:}$$

Змс - среднегодовая заработная плата рабочих-строителей по региону в расчете на месяц, определена на основе статических данных за предыдущие 12 месяцев, сум/месяц;

\Phi – среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Согласно данным Государственного Комитета по статистике Республики Узбекистан управления статистики сложившаяся среднемесячная заработная плата рабочих-строителей по отрасли «Строительство» по Самаркандской области Апрель 2018 года-март 2019 года составила

Количество рабочих часов в месяц на 2021 год – 2022 $\text{час/год} : 12 = 166,25 \text{ час/месяц};$

Часовая ставка **Сч** = $16615,8300 \text{ сум/час};$

Трудозатраты по ресурсной смете – **Тр\text{аб}** = $858,9705 \text{ чел/час};$

Основная заработная плата рабочих-строителей – **Сзп** –

$$858,9705 \quad \times \quad 16615,8300 \quad = \quad 14\,272\,508 \text{ сум};$$

Отчисление на социальное страхование 12% от основной зарплаты, согласно постановлению Президента Республики Узбекистан «О прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2015 год» №ПП-2077 от 16.12.2014 года;

$$14\,272\,508 \times 12\% = 1\,712\,701 \text{ сум};$$

Основная заработная плата рабочих-строителей с отчислением на социальное страхование составила: -

Сумма + С соц.стр =

$$14\,272\,508 \quad + \quad 1\,712\,701 \quad = \quad 15\,985\,209 \text{ сум};$$

2. Затраты на эксплуатацию машин механизмов.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин механизмов при определении стоимости капитального ремонта объекта принимаем по текущим ценам исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и средне сложившейся по мониторинг «Центр...» Госархитектстроя Республики Узбекистан цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

$$Сэм = ЭМ \times Цпр,$$

где: **ЭМ** – объем эксплуатации машин и механизмов в часах – маш/час;

Цпр – текущие цены на эксплуатацию машин механизмов.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов составляет - Сэм =

3 660 861 сум.

3. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций определяем согласно ресурсных смет представленных заказчиком, с применением средних цен на единицу, сложившихся по Республике Узбекистан по формуле:

$$См = См1 + См2 + См3 + \dots Смп,$$

где: **См1, См2, См3, Смп** – стоимость отдельных видов строительных материалов, изделий и конструкций требуемого для строительства объекта;

$$Смп = N \times Цср. \text{ где:}$$

N – количество отдельного вида строительных материалов, изделий и конструкций требуемого для строительства объекта;

Цср – средняя цена за единицу строительного материала, изделия и конструкция.

Стоимость строительных материалов – См =

94 022 506 сум.

4. Транспортные расходы.

Транспортные расходы определены согласно письму «Госархитектстроя» №352/11-05 от 31.01.2011 г., на кабельно-проводниковую продукцию принять до 1,5%, оборудования до 2% и остальные строительные материалы принять в размере до 5%.

Стр. м =

94 022 506

x 5% =

4 701 125 сум.

I. Структура прямых затрат.

№ п/п	Наименование затрат	Стоимость в текущих ценах (сум)	Структура в %
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь		0,00
2	Основная заработная плата рабочих-строителей	14 272 508	12,06
3	Отчисление на социальное страхование	1 712 701	1,45
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	3 660 861	3,09
5	Строительные материалы, изделия и конструкции	94 022 506	79,43
6	Транспортные расходы	4 701 125	3,97
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ (СМР)	118 369 701	100

5. Прочие затраты подрядчика.

Согласно данным Госкомстат Республики Узбекистан управления статистики прочие затраты подрядчика по Самаркандской области определены на 2019 год в размере 18,11% от суммы прямых затрат.

Пл - прочие затраты -	118369701 x18,11%	=	21 436 753 сум.
Итого стоимость в текущих ценах без НДС -			139 806 454 сум
ВСЕГО стоимость в текущих ценах с НДС -			160 777 422 сум

6. Прочие затраты и расходы заказчика.

Согласно временному положению «О порядке определения стоимости строительства в договорных текущих ценах» приложения №1 к постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11.06.2003 года №261, прочие затраты и расходы заказчика (Пз) состоят из затрат на проектно-изыскательские работы, экспертизу, проведение конкурсных торгов (тендера), осуществление технического надзора и других расходов.

Сумма.Пз.общ - ПИР + эксперт =	8 038 871 сум
Всего по смете с учетом прочих расходов заказчика-	168 816 293 сум

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11.06.2003 года №261 приложения №1 п.4 стартовой стоимости является ориентиром при проведении конкурсных торгов, и уточняются по договорной стоимости производства работ по результатам конкурсных торгов.

Данные стоимостные показатели носят рекомендательный характер и могут быть уточнены в процессе согласования договорной цены.

Смету составил



МЕХАНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ НА ПЛОЩАДИ "РЕГИСТАН" В ГОРОДЕ САМАРКАНДЕ (МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НАВЕС НАД ТУРНИКЕТОМ)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА

ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Код	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
			на единицу измерения	по проектным данным
3	3	4	5	6
413-01	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ЛЕКСАНА	100М2 ПОКРЫТИЙ ИЛИ КРОВЕЛЬ	0,6500	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,4:1)	ЧЕЛ.-Ч	56,6	36,79
103	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,92	0,598
229	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	7,34	4,771
4497	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,45	0,2925
413-01	РАЗБОРКА ФЕРМ И ПРОГОНОВ	1ШТ	19,0000	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1:1)	ЧЕЛ.-Ч	1,58	30,02
108	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	1,15	21,85
4499	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	0,12	2,28
413-01	ПЕРЕДЕЛКА ДУГООБРАЗНЫХ ФЕРМ	10М	6,5000	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1:1)	ЧЕЛ.-Ч	4,73	30,745
2046	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,41	2,665
1007	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,001	0,0065
1095	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	1,14	7,41
10912	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	Т	0,0012	0,0078
413-03	РАСТЯЖКА ФЕРМ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ, ТРОССАМИ ДИАМ.8ММ.	Т	0,0080	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	116	0,928
121	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,3	0,0024
706	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,5	0,004
101	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 78,48 (8) КН (Т)	МАШ.-Ч	8,52	0,06816
1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,1	0,0088
1567	ПРЕСС-НОЖНИЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ	МАШ.-Ч	0,84	0,00672
2046	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	29,3	0,2344
2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,5	0,004
2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1	0,008
3083	МЕТАЛЛОПРОКАТ	Т	1,032	0,008256
34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	2,6	0,0208
35318	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42	Т	0,0231	0,000185
4577	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,5	0,004
413-01	МОНТАЖ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ В ВИДЕ ФЕРМ	Т	0,0400	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	56,11	2,2444
715	КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 32 Т	МАШ.-Ч	0,1	0,004
762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,13	0,0052
706	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т	МАШ.-Ч	2,22	0,0888
1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,07	0,0028
2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,19	0,0076
2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,12	0,0448
30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,014	0,00056
30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00001	0
31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00031	0,000012
31524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0006	0,000024

1	2	3	4	5	6
	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,00003	0,000001
	33816	ШВЕЛЛЕРЫ N 40 СТАЛЬ МАРКИ СТО	Т	0,00194	0,000078
	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,9	0,036
	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,0003	0,000012
	35504	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ	Т	0,0001	0,000004
	36023	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	МЗ	0,00103	0,000041
	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,27	0,0108
	50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т	Т	0,0001	0,000004
	50781	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ПО ПРОЕКТУ	Т	1	0,04
	96384	КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6X19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5.5	10М	0,0187	0,000748
6	Е0904-012-01 ДОП. 1	СБОРКА И МОНТАЖ ДУГООБРАЗНЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ ВИТРАЖЕЙ	100М2	0,6500	
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	871	566,15
	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	19,24	12,506
	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,5	0,325
	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,42	1,573
	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,018	0,0117
	30323	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА И ПАНЕЛЕЙ К НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ	Т	0,014	0,0091
	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,0369	0,023985
	35301	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 2 ММ Э42	Т	0,004	0,0026
	50781	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ПО ПРОЕКТУ	Т	0,11	0,0715
7		СТОИМОСТЬ ДУГООБРАЗНЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ ВИТРАЖЕЙ	М2	65,0000	
8	Е0904-012-01 ДОП. 1	СБОРКА И МОНТАЖ БОКОВЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ ВИТРАЖЕЙ	100М2	0,1600	
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	871	139,36
	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	19,24	3,0784
	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,5	0,08
	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,42	0,3872
	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,018	0,00288
	30323	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА И ПАНЕЛЕЙ К НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ	Т	0,014	0,00224
	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,0369	0,005904
	35301	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 2 ММ Э42	Т	0,004	0,00064
	44196	КОНСТРУКЦИИ ВИТРАЖЕЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ (С НАЩЕЛЬНИКАМИ И СЛИВАМИ)	М2	100	16
	50781	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ПО ПРОЕКТУ	Т	0,11	0,0176
9	Е1504-031-02	ОКРАСКА КРОВЛИ СУРИКОМ ЗА 2 РАЗА	100М2	0,1760	
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,3:1)	ЧЕЛ.-Ч	10,12	1,78112
	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,00176
	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,00704
	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,0324	0,005702
	31392	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	3,6	0,6336
	44059	ВЕТОПЬ	КГ	0,1	0,0176
10	Ц3801-003-03 ДОП. 4	РЕШЕТЧАТЫЕ КОНСТРУКЦИИ (СТОЙКИ, ОПОРЫ, ФЕРМЫ И ПР.), СБОРКА С ПОМОЩЬЮ ЛЕБЕДОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ (С УСТАНОВКОЙ И СНЯТИЕМ ИХ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ)	Т	0,2020	
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	116	23,432
	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,3	0,0606
	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,5	0,101
	981	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 78,48 (8) КН (Т)	МАШ.-Ч	8,52	1,72104
	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,1	0,2222
	1567	ПРЕСС-НОЖНИЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ	МАШ.-Ч	0,84	0,16968
	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	29,3	5,9186
	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,5	0,101
	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1	0,202
	30803	МЕТАЛЛОПРОКАТ	Т	1,032	0,208464

1	2	3	4	5	6
	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	2,6	0,5252
	35318	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42	Т	0,0231	0,004666
	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,5	0,101
11	ВСРСН 21-01-001-01	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛЕСОВ ДЛЯ МОНТАЖА И ДЕМОНТАЖА НАВЕСА	100М2	0,3200	
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	86	27,52
	1138	МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	10	3,2
	1520	ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	5	1,6
	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,08	0,0256
	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАННАЯ В МОТКАХ ДИАМ.6,3-6,5ММ	Т	0,002	0,00064
	32539	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ	Т	0,001	0,00032
	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,006	0,00192
	36063	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 16 ММ, I СОРТА	М3	1,25	0,4
	51622	ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	2,3	0,736
	63944	ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ	Т	0,036	0,01152
	96364	КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ	10М	2	0,64

**РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ НА ПЛОЩАДИ "РЕГИСТАН" В ГОРОДЕ САМАРКАНДЕ (МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НАВЕС НАД
ТУРНИКЕТОМ)**

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
					в базисном уровне	
					на ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N						
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	858,9705	16 615,83	14 272 508
2		ОТЧИСЛЕНИЕ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ - 12%	СУМ		0,12	1 712 701
		ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:	СУМ			15 985 209
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,063	950	60
4	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	21,85	66528	1 453 637
5	715	КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 32 Т	МАШ.-Ч	0,004	68756	275
6	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	15,5896	127627	1 989 654
7	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,105	124222	13 043
8	786	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т	МАШ.-Ч	0,0888	147918	13 135
9	975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,598	1207	722
10	981	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 78,48 (8) КН (Т)	МАШ.-Ч	1,7892	12505	22 374
11	1138	МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,2	751	2 403
12	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,231	1327	307
13	1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,0028	11102	31
14	1520	ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	1,6	916	1 466
15	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,00176	18892	33
16	1567	ПРЕСС-ПОЖИВЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ	МАШ.-Ч	0,1764	4452	785
17	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	9,223	4556	42 020
18	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	4,771	851	4 060
19	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03264	54548	1 780
20	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,9678	54548	107 340
21	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,105	71069	7 462
22	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,2548	1077	274
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:	СУМ			3 660 861
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ						
23	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,01514	14000000	211 960
24	30323	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА И ПАНЕЛЕЙ К НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ	Т	0,01134	7500000	85 050
25	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00842	7500000	63 150
26	30535	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	7,41	36000	266 760
27	30803	МЕТАЛЛОПРОКАТ	Т	0,21672	12100000	2 622 312
28	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,005702	17780000	101 382
29	31392	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0,6336	6130	3 884
30	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,000012	11400000	137
31	31524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,000024	14453043	347
32	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,029889	1900000	56 789
33	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,000641	6241667	4 001
34	32539	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ	Т	0,00032	7000000	2 240
35	33816	ШВЕЛЛЕРЫ N 40 СТАЛЬ МАРКИ СТО	Т	0,000078	9600000	749
36	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,582	3690	2 148
37	35301	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 2 ММ Э42	Т	0,00324	16792391	54 407

1	2	3	4	5	6	7
38	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,000012	16792391	202
39	35312	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	Т	0,0078	16792391	130 981
40	35318	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42	Т	0,004851	16792391	81 460
41	35504	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ	Т	0,000004	350000	1
42	36023	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	М3	0,000041	3373913	138
43	36063	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 16 ММ I СОРТА	М3	0,4	3373913	1 349 565
44	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,0176	3200	56
45	44196	КОНСТРУКЦИИ ВИТРАЖЕЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ (С НАЩЕЛЬНИКАМИ И СЛИВАМИ)	М2	16	575000	9 200 000
46	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,1158	2000	232
47	50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т	Т	0,000004	5537212	22
48	50781	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ПО ПРОЕКТУ	Т	0,1291	12800000	1 652 480
49	51622	ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	0,736	50000	36 800
50	63944	ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ	Т	0,01152	2458333	28 320
51	96384	КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5	10М	0,000748	65000	49
52	99997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,2925	26000	7 605
53	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	2,28	26000	59 280
54	С	СТОИМОСТЬ ДУГООБРАЗНЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ ВИТРАЖЕЙ	М2	65	1200000	78 000 000
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	СУМ			94 022 506
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	СУМ			113 668 576



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI

DAVLAT ARXITEKTURA VA QURILISH VAZIRLIGI QOSHIDAGI
«SHAHARSOZLIK LOYIHA EKSPERTIZASI»

MA'SULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI

QURILISH LOYIHALARINING EKSPERTIZASINI O'TKAZISH

703000 Samarqand sh. Mukumiy ko'chasi, 94 uy., Tel.(91)534-38-80 Лицензия № КЛЭ-000089 от 16.07.2020г.

«TASDIQLAYMAN»
«SHAHARSOZLIK LOYIHA EKSPERTIZASI»
МЧЖ direktori
У.Р.Юсупов



«14» апреля 2022 год

EKSPERT XULOSA № 09-04-2022

По рабочей смете:

**РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ НА ПЛОЩАДИ "РЕГИСТАН" В ГОРОДЕ
САМАРКАНДЕ (МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НАВЕС НАД ТУРНИКЕТОМ)**

Заказчик: СДА «РЕГИСТАН»

Источник финансирования: *Собственные средства*

Генпроектировщик: ООО «ISRO LOYIHA»

Лицензия: № АЛ-001917 от 20.01.2022г.

Генподрядчик: *хоз. способом*

1. Основание для составления сметы:

1.1. Дефектный акт по объекту:

**РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ НА ПЛОЩАДИ "РЕГИСТАН" В ГОРОДЕ
САМАРКАНДЕ (МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НАВЕС НАД ТУРНИКЕТОМ)**

N п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
			на единицу измерения	по проектным данным
1	3	4	5	6
1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ЛЕКСАНА	100М2 ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ		0,6500
2	РАЗБОРКА ФЕРМ И ПРОГОНОВ	1ШТ		19,0000
3	ПЕРЕДЕЛКА ДУГООБРАЗНЫХ ФЕРМ	10М		6,5000
4	РАСТЯЖКА ФЕРМ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ, ТРОССАМИ ДИАМ.8ММ.	Т		0,0080
5	МОНТАЖ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ В ВИДЕ ФЕРМ	Т		0,0400

6	СБОРКА И МОНТАЖ ДУГООБРАЗНЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ ВИТРАЖЕЙ	100M2	0,6500
7	СТОИМОСТЬ ДУГООБРАЗНЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ ВИТРАЖЕЙ	M2	65,0000
8	СБОРКА И МОНТАЖ БОКОВЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ ВИТРАЖЕЙ	100M2	0,1600
9	ОКРАСКА КРОВЛИ СУРИКОМ ЗА 2 РАЗА	100M2	0,1760
10	РЕШЕТЧАТЫЕ КОНСТРУКЦИИ (СТОЙКИ, ОПОРЫ, ФЕРМЫ И ПР.), СБОРКА С ПОМОЩЬЮ ЛЕБЕДОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ (С УСТАНОВКОЙ И СНЯТИЕМ ИХ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ)	T	0,2020
11	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛЕСОВ ДЛЯ МОНТАЖА И ДЕМОНТАЖА НАВЕСА	100M2	0,3200

2. Материалы, представленные на экспертизу:

2.1. Сметная часть

Стоимость выполненных ремонтных работ по объекту рассчитана ресурсным методом, основанным на калькулировании затрат в текущих ценах и тарифах на ресурсы, согласно представленным объемам работ заказчика.

Стоимость затрат труда (за 1чел/час) принята согласно данным Самоблстатуправления.

3. Оценка принятых решений, замечания по их совершенствованию:

3.1. При рассмотрении сметной документации, выявленные экспертами замечания, устранены в рабочем порядке,

3.2. Согласно ШНК 4.01.16-09(3-4) Стоимость сметной документации объекта является рекомендуемой и не может служить основанием для заключения договоров подряда. Решения о принятии рекомендуемой стоимости принимает Заказчик.

Рекомендуемая расчетная стоимость объекта в текущих ценах составляет:

Затраты на оборудование, мебель и инвентарь – 0 сум.

Основная з/плата рабочих-строителей, без учета начислений на социальное страхование – 14 272 508 сум.

Отчисление на социальное страхование – 12% – 1 712 701 сум.

Затраты на эксплуатацию машин и механизмов – 3 660 861 сум.

Строительные материалы, изделия и конструкции – 94 022 506 сум.

Транспортные расходы – 5% – 4 701 125 сум.

Итого прямые затраты – 118 369 701 сум.

Прочие затраты подрядчика 18,11% – 21 436 753 сум.

Итого стоимость в текущих ценах без НДС – 139 806 454 сум.

НДС 15% - 20 970 968 сум

Всего с НДС – 160 777 422 сум.

Прочие затраты заказчика – 5% – 8 038 871 сум.

Всего по смете с учетом прочих затрат заказчика –

168 816 293 сум.

Стоимость строительства объекта, рассчитанная проектной организацией, согласно ШНК 4.01.16-09 (3-4), является рекомендуемой и не может служить основанием для заключения договоров подряда. Решение о принятии рекомендуемой стоимости принимает Заказчик.

4. Результаты экспертного рассмотрения:

- 4.1. В процессе проведения экспертизы в смету внесены коррективы согласно Локальному заключению и получены ответы.
- 4.2. Все замечания приняты, исправления внесены в смету.
- 4.3. По замечаниям и предложениям экспертизы внесены исправления и дополнения
- 4.4. Авторам проекта передать Заказчику откорректированную смету по замечаниям экспертизы.
- 4.5. Срок действия Экспертного заключения 2 года.

5. В Ы В О Д Ы:

5.1. Рабочая смета:

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ НА ПЛОЩАДИ "РЕГИСТАН" В ГОРОДЕ САМАРКАНДЕ (МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НАВЕС НАД ТУРНИКЕТОМ)

может быть рекомендована к дальнейшему рассмотрению и утверждению в установленном порядке, с учетом результатов экспертного рассмотрения и замечания по п.п 4.1-4.5. настоящего заключения.

Ведущий эксперт по АР части:

Главный специалист по КС части:



Халикулов М.П.

Ахмаджанов С.



Ўзбекистон
Республикаси
Қурилиш вазирлиги

№ 8960-175f-106f-ce7a-f421-3112-6654
Хужжат яратилинган сана: 2020-07-16
Ариза рақами: 20819264

Хужжат берилган: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SHAHARSOZLIK LOYIHA
EKSPERTIZASI"
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 306423085

**Қурилиш лойиҳаларини экспертизадан ўтказувчи юридик шахсларни аккредитациядан
ўтказилганлиги тўғрисида
ГУВОҲНОМА**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SHAHARSOZLIK LOYIHA EKSPERTIZASI" га
қурилиш лойиҳаларининг экспертизасини ўтказиш фаолиятини амалга ошириш ҳуқуқига гувоҳнома
берилди.

Гувоҳнома берилган сана: 16-07-2020 йил

Гувоҳнома рақами: ҚЭЛ-000089

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 306423085

Юридик шахснинг почта манзили: DAXBET KO'CHASI 1-B UY

Гувоҳнома беш йил муддатга берилди.

ТУРСУНОВ АСКАР ШЕРАЛИЕВИЧ

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун gero.gov.uz веб-сайтига ўтинг ва электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

1682



КОПИЯ ВЕРНА



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI

DAVLAT ARXITEKTURA VA QURILISH VAZIRLIGI QOSHIDAGI
«SHAHARSOZLIK LOYIHA EKSPERTIZASI»

MA'SULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI

QURILISH LOYIHALARINING EKSPERTIZASINI O'TKAZISH

703000 Samarqand sh. Mukumiy ko'chasi, 94 uy., Tel.(91)534-38-80 Лицензия № КЛЭ-000089 от 16.07.2020г.

«TASDIQLAYMAN»
«SHAHARSOZLIK LOYIHA EKSPERTIZASI»
МЧЖ direktori
У.Р.Юсупов



«14» апреля 2022 год

EKSPERT XULOSA № 09-04-2022

По рабочей смете:

**РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ НА ПЛОЩАДИ "РЕГИСТАН" В ГОРОДЕ
САМАРКАНДЕ (МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НАВЕС НАД ТУРНИКЕТОМ)**

Заказчик: СДА «РЕГИСТАН»

Источник финансирования: Собственные средства

Генпроектировщик: ООО «ISRO LOYIHA»

Лицензия: № АЛ-001917 от 20.01.2022г.

Генподрядчик: хоз. способом

1. Основание для составления сметы:

1.1. Дефектный акт по объекту:

**РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ НА ПЛОЩАДИ "РЕГИСТАН" В ГОРОДЕ
САМАРКАНДЕ (МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НАВЕС НАД ТУРНИКЕТОМ)**

N п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
			на единицу измерения	по проектным данным
1	3	4	5	6
1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ЛЕКСАНА	100М2 ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ	0,6500	
2	РАЗБОРКА ФЕРМ И ПРОГОНОВ	1ШТ	19,0000	
3	ПЕРЕДЕЛКА ДУГООБРАЗНЫХ ФЕРМ	10М	6,5000	
4	РАСТЯЖКА ФЕРМ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ, ТРОССАМИ ДИАМ.8ММ.	Т	0,0080	
5	МОНТАЖ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ В ВИДЕ ФЕРМ	Т	0,0400	

6	СБОРКА И МОНТАЖ ДУГООБРАЗНЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ ВИТРАЖЕЙ	100M2	0,6500
7	СТОИМОСТЬ ДУГООБРАЗНЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ ВИТРАЖЕЙ	M2	65,0000
8	СБОРКА И МОНТАЖ БОКОВЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ ВИТРАЖЕЙ	100M2	0,1600
9	ОКРАСКА КРОВЛИ СУРИКОМ ЗА 2 РАЗА	100M2	0,1760
10	РЕШЕТЧАТЫЕ КОНСТРУКЦИИ (СТОЙКИ, ОПОРЫ, ФЕРМЫ И ПР.), СБОРКА С ПОМОЩЬЮ ЛЕБЕДОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ (С УСТАНОВКОЙ И СНЯТИЕМ ИХ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ)	T	0,2020
11	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛЕСОВ ДЛЯ МОНТАЖА И ДЕМОНТАЖА НАВЕСА	100M2	0,3200

2. Материалы, представленные на экспертизу:

2.1. Сметная часть

Стоимость выполненных ремонтных работ по объекту рассчитана ресурсным методом, основанным на калькулировании затрат в текущих ценах и тарифах на ресурсы, согласно представленным объемам работ заказчика.

Стоимость затрат труда (за 1чел/час) принята согласно данным Самоблстатуправления.

3. Оценка принятых решений, замечания по их совершенствованию:

3.1. При рассмотрении сметной документации, выявленные экспертами замечания, устранены в рабочем порядке,

3.2. Согласно ШНК 4.01.16-09(3-4) Стоимость сметной документации объекта является рекомендуемой и не может служить основанием для заключения договоров подряда. Решения о принятии рекомендуемой стоимости принимает Заказчик.

Рекомендуемая расчетная стоимость объекта в текущих ценах составляет:

Затраты на оборудование, мебель и инвентарь – 0 сум.

Основная з/плата рабочих-строителей, без учета начислений на социальное страхование – 14 272 508 сум.

Отчисление на социальное страхование – 12% – 1 712 701 сум.

Затраты на эксплуатацию машин и механизмов – 3 660 861 сум.

Строительные материалы, изделия и конструкции – 94 022 506 сум.

Транспортные расходы – 5% – 4 701 125 сум.

Итого прямые затраты – 118 369 701 сум.

Прочие затраты подрядчика 18,11% – 21 436 753 сум.

Итого стоимость в текущих ценах без НДС – 139 806 454 сум.

НДС 15% - 20 970 968 сум

Всего с НДС – 160 777 422 сум.

Прочие затраты заказчика – 5% – 8 038 871 сум.

Всего по смете с учетом прочих затрат заказчика –

168 816 293 сум.

Стоимость строительства объекта, рассчитанная проектной организацией, согласно ШНК 4.01.16-09 (3-4), является рекомендуемой и не может служить основанием для заключения договоров подряда. Решение о принятии рекомендуемой стоимости принимает Заказчик.

4. Результаты экспертного рассмотрения:

- 4.1. В процессе проведения экспертизы в смету внесены коррективы согласно Локальному заключению и получены ответы.
- 4.2. Все замечания приняты, исправления внесены в смету.
- 4.3. По замечаниям и предложениям экспертизы внесены исправления и дополнения
- 4.4. Авторам проекта передать Заказчику откорректированную смету по замечаниям экспертизы.
- 4.5. Срок действия Экспертного заключения 2 года.

5. В Ы В О Д Ы:

5.1. Рабочая смета:

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ НА ПЛОЩАДИ "РЕГИСТАН" В ГОРОДЕ САМАРКАНДЕ (МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НАВЕС НАД ТУРНИКЕТОМ)

может быть рекомендована к дальнейшему рассмотрению и утверждению в установленном порядке, с учетом результатов экспертного рассмотрения и замечания по п.п 4.1-4.5. настоящего заключения.

Ведущий эксперт по АР части:

Главный специалист по КС части:



Халикулов М.П.

Ахмаджанов С.



Ўзбекистон
Республикаси
Қурилиш вазирлиги

№ 8960-175f-106f-ce7a-f421-3112-6654
Хужжат яратилинган сана: 2020-07-16
Ариза рақами: 20819264

Хужжат берилган: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SHAHARSOZLIK LOYIHA
EKSPERTIZASI"
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 306423085

**Қурилиш лойиҳаларини экспертизадан ўтказувчи юридик шахсларни аккредитациядан
ўтказилганлиги тўғрисида
ГУВОҲНОМА**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SHAHARSOZLIK LOYIHA EKSPERTIZASI" га
қурилиш лойиҳаларининг экспертизасини ўтказиш фаолиятини амалга ошириш ҳуқуқига гувоҳнома
берилди.

Гувоҳнома берилган сана: 16-07-2020 йил

Гувоҳнома рақами: ҚЭЛ-000089

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 306423085

Юридик шахснинг почта манзили: DAXBET KO'CHASI 1-B UY

Гувоҳнома беш йил муддатга берилди.

ТУРСУНОВ АСКАР ШЕРАЛИЕВИЧ

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун gero.gov.uz веб-сайтига ўтинг ва электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

1682



КОПИЯ ВЕРНА

Регистон ансамблини таъмирлаш ва ундан фойдаланиш дирекцияси

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Текущий ремонт здания ансамбля Регистан г.Самарканд.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ТАБЛИЦА КОНКУРСОВ

Данный раздел включает в себя специальные положения, касающиеся предмета конкурса, и дополняющие информацию или требования, приведенные в других разделах конкурсной документации

№	Наименование раздела	Пояснения к разделам
1	Заказчик:	Регистон ансамблини таъмирлаш ва ундан фойдаланиш дирекцияси
2	ПРЕДМЕТ КОНКУРСА:	Реставрационные работы на площади Регистан в городе Самарканде (металлический навес над турникетом)
3	Номер конкурса:	№
4	Адрес и контакты Заказчика:	Самарканж шахари Регистон ансамбли Тиллакори мадрасаси
6	Контактное лицо:	Ибрагимов Шухрат директор уринбосари
7	Объявление о конкурсе опубликовано:	Специальный информационный портал: www.dxarid.uzex.uz
8	Для участие в конкурсе допускаются участники	Участие в конкурсе объединений юридических лиц (консорциумов) не допускается
9	Лицензируемые виды работ	Требуется товаров по размеру и требованию заказчика и установка
10	Сроки обращения участников за разъяснениями к конкурсной документации	2 дня до даты окончания срока подачи конкурсного предложения
11	Срок действию конкурсного предложения:	не менее 10 дней со дня окончания представления конкурсных предложений
12	Прием конкурсных предложений	Предложения принимаются с момента опубликования на сайте
13	Конкурс и вскрытие предложений будет осуществляется	В письменном виде
14	Период оценки конкурсных предложений	Период оценки конкурсного предложения составляет не более 3 дней со дня окончания приёма конкурсных предложений
15	Размер обеспечения исполнения договора	3% от стоимости работы, определенной по результатам конкурса
16	Предельная цена заказчика:	160 777 422
17	Язык конкурса:	Ўзбек
18	Источник финансирования	Небюджетные средства
19	Валюта договора	Узбекский сумм

**Жорий таъмирлашга оид
ШАРТНОМА №_**

Самарканд шаҳри

«_» _____ 20__ йил

Шартнома тузилган жой

"_____” кейинги ўринларда "Бажарувчи" деб юритилади. Ўзининг Низоми асосида иш юритувчи _____ номидан, бир томондан ва _____ кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб юритилади, ўзининг Низоми асосида иш юритувчи раҳбар _____ номидан, иккинчи томондан мазкур шартномани қуйидагилар ҳақида туздилар.

I. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

1.1. Мазкур шартнома бўйича "Бажарувчи" "Буюртмачи"га Жорий таъмирлаш ишлари (кейинги ўринларда - "Ишлар" деб юритилади) ишларини бажариш, "Буюртмачи" ушбу "Ишлар"ни қабул қилиш ва қийматини тўлаш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

1.2. "Ишлар"нинг аниқ турлари, уларнинг сони, сифати ва нархи, шунингдек уларни кўрсатиш муддатлари мазкур шартноманинг таркибий қисми ҳисобланган иловада келтирилади.

№	Иш номи	Ўлчов бирлиги	Сони	Нархи	Суммаси
1					
ЖАМИ					

1.2. Шартноманинг умумий суммаси _____ (_____) сўмни ташкил қилади

1.3. Ишни бошлаш ва топириш муддати: Бошланиши: “_” _____ 20__й. Тугаши: “_” _____ 20__й.

**II. ТОМОНЛАРНИНГ
ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ**

2.1. "Буюртмачи"нинг ҳуқуқлари:

2.1.1. "Бажарувчи"дан шартномани бажариш учун зарур бўлган амалдаги давлат стандартлари ва бошқа норматив ҳужжатлар билан таъминлашни талаб қилиш;

2.1.2. "Бажарувчи" дан "Ишлар" "Буюртмачи" нинг ҳисобига транспортда ташилганда транспорт харажатларини қоплашни талаб қилиш;

2.1.3. "Бажарувчи"дан мазкур шартномага мувофиқ, бажариладиган «Ишлар» ни нуқсон далолатномасига мувофиқ тегишли сифатга эга бўлган "Ишлар" кўрсатилишини талаб қилиш;

2.1.4. Зарур сифатга эга бўлмаган "Ишлар" кўрсатилган тақдирда ўз танлашига кўра:

- зарур сифатга эга бўлмаган "Ишлар" шунга ўхшаш "Ишлар" билан алмаштирилишини;

- "Ишлар"нинг камчиликлари бепул бартараф этилишини ёки камчиликлар "Буюртмачи" ёхуд учинчи шахслар томонидан тўғриланиши харажатларини қоплашни;

- баҳосининг мутаносиб тарзда камайрилишини талаб қилиш;

2.1.5. Шартнома шартлари бажарилмаганлиги ёки зарур даражада бажарилмаганлиги натижасида етказилган зарар қопланишини "Бажарувчи"дан талаб қилиш.

2.2. "Буюртмачи"нинг мажбуриятлари:

2.2.1 Ўз буюртманомаси бўйича кўрсатилган "Ишлар"ни мазкур шартномага мувофиқ қабул қилиш;

2.3. «Бажарувчи» қуйидаги ҳуқуқларга эга:

2.3.1. Кўрсатилган "Ишлар" учун олдиндан ҳақ тўланишини ва амалдаги қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда ва ҳажмда узил-кесил ҳисоб қилинишини "Буюртмачи"дан талаб қилиш;

2.3.2. Берилган буюртманомага мувофиқ кўрсатилган "Ишлар"ни қабул қилиш асосиз рад этилиши натижасида етказилган зарар қопланишини "Буюртмачи"дан талаб қилиш.

2.4. «Бажарувчи» қуйидагиларга мажбур:

2.4.1. "Буюртмачи"га "Ишлар"ни мазкур шартномага мувофиқ ёки "Буюртмачи" томонидан мазкур шартноманинг 4.8-бандида назарда тутилган тартибда бериладиган унинг буюртманомасига мувофиқ муддатлар, сифат ва миқдорда кўрсатиш;

2.4.2. Агар "Ишлар"ни бажариш жараёнида "Бажарувчи" шартнома шартлари ва нормативлардан чекинишга йўл қўйган бўлса, "Буюртмачи"нинг талаби билан аниқланган барча камчиликларни ___ кун муддатда текин таъмирлаб бериш.

**III. ШАРТНОМАНИНГ
БАҲОСИ ВА ҲИСОБ-КИТОБ ТАРТИБИ**

3.1. Мазкур шартноманинг баҳоси _____ (_____) сўмни ташкил этади.

3.2. Кўрсатилган "Ишлар" учун пул кўчириш йўли билан нақд пулсиз тартибда ҳисоб-китоб қилинади.

3.3. "Буюртмачи" мазкур контрактни Ҳазначиликда рўйхатга олинган кундан бошлаб 10 банк иш куни ичида қонунчиликка мувофиқ контракт умумий суммасидан 15% миқдорида олдиндан тўлаш мажбуриятини олади, қолган 85 % ни бажарилган ишлар тўғрисидаги далолатнома имзолангандан сўнг 10 банк иш куни ичида қабул қилиш далолатномаси, ҳисоб-фактура в.б. асосида тўлайди.

IV. ШАРТНОМАНИНГ БАЖАРИЛИШИ

4.1. Шартнома мазкур шартнома ва қонун ҳужжатлари шартлари ва талабларига мувофиқ зарур тарзда бажарилиши керак. Агар томонлар ўз зиммаларига қабул қилинган барча мажбуриятлар бажарилишини таъминласа, шартнома бажарилган деб ҳисобланади.

4.2. Шартнома бажарилишини бир томонлама рад этишга ёки шартнома шартларини бир томонлама ўзгартиришга йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларда белгиланган ҳоллар бундан мустасно.

4.3. "Ишлар" қабул қилиш-топшириш далолатномалари тузилган сана шартномалар бўйича мажбуриятлар бажарилган сана ҳисобланади.

4.4. "Буюртмачи" муддатлар бузилган ҳолда кўрсатилган "Ишлар"ни қабул қилишни рад этишга ҳақлидир.

4.5. Назарда тутилган ҳажмдан ортиқча бир номда "Ишлар" кўрсатилиши ушбу ассортиментга кирувчи бошқа номдаги кўрсатилмаган "Ишлар" ўрнини тўлдириш сифатида қаралмайди ва кўрсатилмаган "Ишлар"нинг ўрни тўлдирилиши керак, бундай "Ишлар" "Буюртмачи"нинг олдиндан берилган ёзма розилиги бўйича кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.

4.6. Бажарилган "Ишлар" бевосита "Буюртмачи"нинг масъул ходими томонидан далолатнома бўйича қабул қилинади. Далолатномада бажарилган "Ишлар" ҳажми, уларнинг сифати кўрсатилади.

4.7. Шартномада назарда тутилган "Ишлар" кўрсатилиши мазкур шартномага мувофиқ ёки "Буюртмачи"нинг буюртманомасида кўрсатилган муддатлар ва ҳажмда мазкур шартномада кўрсатилган давр мобайнида амалга оширилади. Ушбу мақсадларда "Бажарувчи" Буюртмачиларнинг буюртманомаларини рўйхатдан ўтказиш дафтарини юритади. Буюртманома "Ишлар"нинг тегишли қисмларини кўрсатиш мўлжалланаётган санасигача камида 5 кун олдин чопар орқали, почта орқали ёки бошқача тарзда берилади. Буюртманомани чопар орқали қабул қилишда "Бажарувчи"нинг ходими "Буюртмачи"да қоладиган нусхага санани кўрсатган ҳолда у қабул қилинганлиги тўғрисида белги қўяди.

4.8. "Буюртмачи" илгари берилган буюртманомани бекор қилишга ёхуд "Ишлар"нинг тегишли қисмларини кўрсатиш санасини ўзгартиришга ҳақлидир, бу ҳақда "Бажарувчи"ни буюртманомада кўрсатилган сана бошланишидан камида 1 кун олдин хабардор қилади.

V. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

5.1. Бажарилаётган "Ишлар" сифати, ҳажми "Бажарувчи" томонидан нотўғри аниқланиши, уларнинг қиймати нотўғри белгиланиши ва ундирилиши ҳоллари аниқланган тақдирда "Бажарувчи" бажарилаётган "Ишлар"нинг сифатини, шунингдек уларнинг ҳажмини ҳисобга олган ҳолда қайта ҳисоб-китоб қилади, ҳисоблаб чиқилган ушбу суммадан ташқари буюртмачига нотўғри ҳисоб-китоб қилинган сумманинг 20 фоизи миқдорида жарима тўлайди.

5.2. Агар бажарилган "Ишлар"нинг сифати, ассортиментини, навлари стандарт, техник шартлар талабларига, намуналарга (эталонларга) ёки шартномада белгиланган бошқа шартларга жавоб бермаган тақдирда, айбдор томон кўрсатилган, сифати зарур даражада бўлмаган "Ишлар" қийматининг 20 фоизи миқдорида жарима тўлайди.

5.3. "Ишлар" кўрсатиш бўйича шартномада назарда тутилган мажбуриятлар бажарилиши рад этилганлиги учун "Бажарувчи" "Буюртмачи"га белгиланган устамалардан ташқари кўрсатилиши керак бўлган "Ишлар"нинг 25 фоизи миқдорида жарима тўлайди. Жаримадан ташқари, "Бажарувчи" "Буюртмачи"га "Ишлар" бажарилмаслиги натижасида етказилган зарарни тўлайди.

5.4. Ишлар бажариш кечиктирилган ёки тўлиқ бажарилмаган тақдирда "Бажарувчи" "Буюртмачи"га кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбурият бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган "Ишлар" қийматининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаслиги керак. Пеня тўланиши шартнома мажбуриятларини бузган томонни шартномани зарур тарзда бажаришдан ва "Ишлар" бажариш муддати кечиктирилиши ёки тўлиқ бажарилмаслиги туфайли етказилган зарарлар қопланишидан озод этмайди.

5.5. Бажарилган "Ишлар" учун ўз вақтида ҳақ тўланмаганда "Буюртмачи" "Бажарувчи"га муддати кечиктирилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи миқдорида махсус ҳисобрақамидан пеня тўлайди, бироқ бу кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаслиги керак.

5.6. "Буюртмачи" томонидан тегишли контрактация шартномаси бажарилмаганлиги ёки зарур даражада бажарилмаганлиги учун "Буюртмачи"ни жавобгарликка тортишда шунингдек унинг хатти-ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) "Буюртмачи" томонидан контрактация шартномаси бўйича шартнома мажбуриятлари бажарилмаслигига (зарур тарзда бажарилмаслигига) олиб келган "Бажарувчи"нинг жавобгарлиги ҳам кўриб чиқилади. "Бажарувчи"нинг айби билан контрактация шартномасининг "Буюртмачи" томонидан бажарилмаслиги (зарур тарзда бажарилмаслиги) натижасида етказилган зарар белгиланган тартибда "Бажарувчи" томонидан қопланади.

5.7. Мазкур шартномада назарда тутилмаган томонларнинг жавобгарлиги чора-тадбирлари фуқаролик қонунчилиги нормаларига мувофиқ қўлланилади.

5.8. Назорат органлари томонидан утказилган текшириш давомида бажарилган ишлар ва товар маҳсулотлар нархи юқори деб топилган тақдирда уртадаги фарқ «Ишлар» бажарувчи томонидан қопланади

VI. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

6.1. Келишмовчиликлар ва низоли масалалар келиб чиққан тақдирда, томонлар, қоидага кўра, мустақил равишда уларни судгача ҳал этиш чораларини кўрадилар.

6.2. Томонлар келишмовчиликлар ва низоларни ҳал этиш учун бевосита судга мурожаат қилишга ҳақлидир

VII. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШИ

7.1. Мазкур шартнома 20__ йил «__» _____ дан 20__ йил «__» _____ гача амалда бўлади.

7.2. Томонлар ўртасидаги муносабатлар улар томонидан мазкур шартноманинг барча шартлари бажарилган ва ҳисоб-китоб тўлиқ тугалланган тақдирда тўхтатилади.

VIII. ШАРТНОМАНИНГ ҚОНУНИЙ КУЧГА КИРИШИ

8.1 Шартномани тарафларнинг узаро келишувига асосан ёки Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига ҳамда амалдаги қонун ҳужжатлари нормаларига биноан келтирилган зарарни тулаган ҳолда муддатидан илгари бекор қилиши мумкин.

8.2 Шартнома Ҳазначилик органларида рўйхатга олингандан сўнг қонуний кучга киради.

IX. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР

9.1. Мазкур шартнома томонларнинг келишувига кўра ёки бошқа томон шартнома шартларини жиддий равишда бузган тақдирда, томонлардан бирининг талаби бўйича суд тартибида бекор қилиниши мумкин.

9.2. Мазкур шартномага ҳар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар улар ёзма шаклда содир этилиши ва томонларнинг бунга зарур даражада вакил қилинган вакиллари томонидан имзоланиши шарт билан ҳақиқий ҳисобланади.

9.3. Мазкур шартнома томонларнинг ҳар бири учун бир нусхадан икки нусхада тузилади. Шартноманинг барча нусхалари тенг юридик кучга эгадир.

9.4. Мазкур шартнома, унга ўзгартиришлар (қўшимчалар) рўйхатдан ўтказилгандан кейин бажарилиши керак.

X Томонларнинг юридик манзили ва реквизитлари:

«Ижрочи»

_____ (етказиб берувчининг (пудратчининг) номи)

Манзил: _____

Тел./факс _____

(х/в ёки шҒХ) _____

Банк номи _____

МФО _____ СТИР _____

ИФУТ _____

Раҳбар _____

(лавозими) (Ф.И.О.)

_____ (имзо)

М.Ў.

«Буюртмачи»

_____ (буюртмачи номи)

Манзил: _____

Тел./факс _____

шҒХ* _____

Ташкилотнинг СТИРи _____

ИФУТ _____

Ҳазначилик бўлинмасининг номи: Самарқанл шаҳри бўйича
Ҳазначилик бўлинмаси

ЯҒҲ:23 402 000 300 100 001 010

Банк номи: Марказий банкнинг Тошкент шаҳар Бош бошқармаси
Ҳисоб-китоб-касса маркази (ҲККМ)
МФО:00014 Ҳазначилик бўлинмасининг СТИРи201122919

Буюртмачи раҳбари _____

(лавозими) (Ф.И.О.)

_____ (имзо)

М.Ў.

Изоҳ:

* — Буюртмачилар ёки капитал қўйилма буюртмачиларининг тегишли шахсий ғазна ҳисобварағи (ёки шахсий ғазна ҳисобварақлари) кўрсатилади.

Ҳуқуқиунос _____

Лицензия (диплом) № берилган санаси: _____

«__» _____ й _____

Ҳуқуқиунос _____

Лицензия (диплом) № берилган санаси: _____

«__» _____ й _____

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

2022 йил _____

МУҲР

_____ учун хом ашё, материаллар, бутловчи буюмлар, асбоб-ускуналар, мебель, оргтехника воситалари, озиқ-овқат, дори-дармон ва бошқа жиҳозларни ҳамда қурилиш ишларини харид қилиш бўйича доимий ишловчи танлов (тендер) Комиссия йиғилиши

БАЁНИ №

2022 йил «__» _____

Самарқанд

шаҳри

Раислик қилувчи
Иштирок этдилар

Бошлиқ ўринбосари: _____
Комиссия аъзолари: _____
Бўлим бошлиғи _____
Бўлим бошлиғи: _____
Бўлим бошлиғи: _____
Бош ҳисобчи: _____

КУН ТАРТИБИ:

_____ биносини жорий таъмирлаш бўйича «_____» МЧЖ, «_____» МЧЖ, «_____» МЧЖ, «_____» МЧЖ ва «_____» МЧЖ томонидан танлов Комиссияга тақдим этилган ишларни бажариш бўйича таклифлари бўйича энг яхши харид таклифини аниқлаш. Сўзга чиққанлар:

Йиғилишда қайд этилдики, Ўзбекистон Республикаси 2021 йил 22 апрелдаги ЎРҚ-684-сонли “Давлат харидлари тўғрисида” ги Қонунига асосан ташкил қилинган Товар хом ашё биржасининг давлат харидлари бўйича ахборот порталига 2021 йил __ да лот _____ рақамли эълони бўйича қуйидаги нарх, миқдор, бошлангич баҳоси жойлаштирилган.

т/р	Эълон берилган хизмат номи	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Эълон бўйича берилган бир бирлик товар (иш, хизмат)нархи	Баҳоси
1	_____ биносини жорий таъмирлаш жами	хизмат	1		

_____нинг хом ашё, материаллар, бутловчи буюмлар, асбоб-ускуналар, мебель, оргтехника воситалари ва бошқа

жиҳозларни харид қилиш бўйича доимий ишловчи Комиссиясининг жорий таъмирлаш ишларини бажариш бўйича бир қатор корхоналардан харид таклифлари олинган.

Мазкур корхоналар томонидан тақдим этилган таклифларига мувофиқ жорий таъмирлаш ишлари бўйича танловда иштирок этиш учун қуйидаги тур, ўлчам ва нархлар таклиф этилган:

- Самарқанд вилояти _____ тумани _____ маҳалласида жойлашган «_____» МЧЖ томонидан 2021 йил _____ даги № _____ - сонли хат билан;

- Самарқанд вилояти _____ тумани _____ ҚФЙ _____ қишлоғида жойлашган «_____» МЧЖ томонидан 2021 йил _____ даги № _____ - сонли хат билан;

- Самарқанд шаҳри _____ массивида жойлашган «_____» МЧЖ томонидан 2021 йил _____ даги № _____ - сонли хат билан;

- Самарқанд вилояти _____ тумани _____ МФЙда «_____» МЧЖ томонидан 2021 йил _____ да № _____ -сонли хат билан танловда иштирок этиш учун алоҳида харид таклифлари тақдим этилган.

Тақдим этилган таклифлар бўйича иштирокчиларнинг аффилиланганлик ҳолатлари ҳамда харид комиссияси таркиби аффилиланган шахслар мавжуд эмаслиги аниқланди.

Эълон берилган товар номи	Ўлчо в бирлиги	Миқдори	Эълон бўйича берилган бирлик това (иш, хизмат)н архи	ЕТКАЗИБ БЕРУВЧИЛАРНИНГ (лот _____ рақамли эълонга берилган) ТАКЛИФЛАРИ					
				«_____» МЧЖ	«_____» МЧЖ	«_____» МЧЖ	«_____» МЧЖ	«_____» МЧЖ	
				Нархи	Нархи	Нархи	Нархи	Нархи	
_____ биносини жорий таъмирлаш	хизмат	1							

“Корхоналар томонидан жорий таъмирлаш ишларини сифатли ва шартномада келишилган муддатларда тайёрлаш, кафолати берилган”. Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигида 2018 йил 26 майда 3016 сон билан рўйхатдан ўтказилган “Харид қилиш тартиб-таомилларини ташкил этиш ва ўтказиш тартиби тўғрисидаги” Низомнинг 95 бандига ва 22.04.2021 йилдаги ЎРҚ-684-сонли “Давлат харидлари тўғрисида” ги Қонунининг 42-моддаси асосан “_____” МЧЖ ва _____” МЧЖ лар томонидан берилган нархлар арзон берилган бўлсада лойиҳа сметада кўрсатилган жиҳозларни етказиб бериш ва ўрнатишлар таклифларда кўрсатилмаганлиги ва аффилиланган шахслар борлиги сабабли танловда қатнашишда биринчи босқичдан иккинчи босқичга қўйилмади. (АГАР МАВЖУД БЎЛСА)

Иккинчи босқичда «_____» МЧЖ ва Imorat luxury service» МЧЖ лар таклифларида жиҳозлар олиб келиш ва ўрнатиш кўрсатилган бўлсада нархлари юқорилиги сабабли комиссия аъзолари томонидан ишларни сифатли бажариши ва нархлар арзонлиги бўйича ўтказилган таҳлиллар натижасида «_____» МЧЖ имкониятлари (бинонинг таъмирлашдан кейин кўринишининг расми тақдим этилган) ва қурилиш соҳасидаги малакасини борлиги кўрсатиб ўтилди.

Йиғилишда таъкидлаб ўтилганларни ҳисобга олиб ҳамда корхоналар томонидан тақдим этилган харид нархлар, сифати ва шартномада келишилган муддатларда тайёрлашни ва коррупция ҳолатларининг мавжуд эмаслиги ҳар томонлама таҳлилдан ўтказиб, Комиссия

Қ А Р О Р Қ И Л А Д И :

1. _____ да жорий таъмирлаш ишларини:
- тақдим этилган нархлари арзонлиги;
- сифати ва шартномада келишилган муддатларда тайёрлаш кафолати берилганлиги;
- корхонани таъмирлаш соҳасидаги малакаси юқорилиги бу эса таъмирлаш ишларини бажариш учун қулай эканлиги туфайли “_____” МЧЖ га берилсин.

2. “_____” МЧЖ билан _____ ўртасида хўжалик шартномалари лойиҳалари икки нусхада Ўзбекистон Республикасининг “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Қонунига мувофиқ тузиш белгилансин.

3. “_____” МЧЖ билан _____ ўртасида тузиладиган хўжалик шартномалари лойиҳалари икки томонлама жалб этиладиган адвокатлар ёки юристлар экспертизасидан ўтказиш белгилансин.

4. “_____” МЧЖ билан _____ ўртасида икки томонлама тасдиқланган ва юристлар экспертизасидан ўтказилган хўжалик шартномалари белгиланган тартибда тузилиб, икки томон раҳбарлари томонидан тасдиқлангандан сўнг асли ва нусхаси Самарқанд вилояти бўйича Ғазначилик бошқармаси

Давлат харидларини ривожлантириш ва мониторинги бўлимига UzASBO дастури орқали электрон жўнатилсин.

Самарқанд вилояти бўйича Ғазначилик бошқармасига хўжалик шартномалари билан биргаликда, қуйидагилар тақдим этилсин:

- мазкур комиссия йиғилиши баённомаси;
- танлов ғолибининг давлат рўйхатидан ўтганлиги тўғрисидаги гувоҳнома;
- танлов ғолибининг таъмирлаш ишларини бажариш фаолияти билан шуғулланишга тегишли органлар томонидан берилган лицензия;

5. Мазкур баённома ижроси назорати комиссия раисига юклатилсин.

- | | |
|----------|--|
| 1. _____ | Комиссия раиси, бошқарма ўринбосари |
| 2. _____ | Комиссия раиси ўринбосари, бўлим бошлиғи |
| 3. _____ | Бўлим бошлиғи |
| 4. _____ | Бўлим бошлиғи |
| 5. _____ | Бош ҳисобчи |

