



Приложение № 8 к правилам казначейского исполнения бюджетов бюджетной системы Республики Узбекистан

**ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ\***  
к договору (контракту) от 13.05.2022 г. № 18-22.

между ПТМ Архторус и Инжиниринговая Компания СЕЗ СМ РК на общую сумму 76500800,00

2022 йил

Министр Республикаси  
Заместитель Директора  
ПТМ "Архторус"  
опа., действующего на  
текущем

Боту промисленно-коммунального  
хозяйства филиала  
Узбекистон Республикаси  
Министрликларининг  
Халқаро Ишлар бўлими  
Тошкент шаҳри

Глава \_\_\_\_\_ 018  
Казначейский лицевой счёт \_\_\_\_\_ 100021860354017016801018043

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)		Всего (в сумах)
	4312900		
Январь			
Февраль			
Март			
Апрель			
Май	76 500 800,00		
Июнь			76 500 800,00
Июль			
Август			
Сентябрь			
Октябрь			
Ноябрь			
Декабрь			
<b>Всего за год</b>	<b>76 500 800,00</b>		<b>76 500 800,00</b>

Всего 76500800,00 сум Семьдесят шесть миллионов пятьсот тысяч восемьсот сум 00  
тийин  
сумма прописью

Из вышеуказанной суммы \_\_\_\_\_ сум или \_\_\_\_\_ от общей суммы договора  
подлежат предплате в \_\_\_\_\_ мес. 20\_\_ г.

(\*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;  
(\*\*) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;  
(\*\*\*) — Месячный \_\_\_\_\_%, от указанной выше суммы который необходимо оплатить до \_\_\_\_\_ числа текущего месяца.  
(Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)



(подпись) Исмаилов.П  
Ф.И.О.

(подпись) Арзиев.А  
Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения \_\_\_\_\_ (подпись)  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Получил работник заказчика \_\_\_\_\_ (подпись)  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ую, проектные  
условий, томоэемку и  
ектной документации  
процессе строительства и  
принимает на себя  
данной проектной  
у третьим лицам без

оплатить исполнителю установленную и согласованную с заказчиком цену в порядке  
и на условиях, предусмотренных данным договором;  
оказывать услуги «Исполнителю» в выполнении работ в объеме и на условиях,  
предусмотренных в договоре;  
использовать выделенные ресурсы на цели, предусмотренные договором;

III. Стоимость работы и порядок расчетов.

3.1. Стоимость работ, выполняемых Исполнителем по настоящему договору,  
составляет — 76 500 800 сум (Семьдесят шесть миллионов пятьсот тысяч восемьсот), в том числе  
НДС — 15% — 9 975 165 сум (в том числе НДС), Архторус надлежит факсимиле, проект 380С,  
Экспертная экспертиза АТЭ  
составляет в общей сумме 76 500 800 сум. Стоимость данного договора указывается перечисленными  
в управлении казначейства при Министерстве

## ДОГОВОР № 18-22

на выполнение проектных и изыскательских работ

г. Нукус

«13» 05 2022 год.

«Инжиниринговая Компания» Службы Единого Заказчика Совета Министров Республики Каракалпакстан, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Первого Заместителя Директора Исмаилова П., действующего на основании Положения, с одной стороны, и ПТМ «Архторус» именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора М. Торениязова., действующего на основании Устава с другой стороны, заключили данный договор о нижеследующем:

### I. Предмет договора.

#### II.

«Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя (передает) разработку проектно-сметной документации по объекту: МОДЕРНИЗАЦИЯ АРХИТЕКТУРНОГО ОБЛИКА И БЛАГОУСТРОЙСТВА УЛИЦ «УЗБЕКИСТАН», «ЖИПЕК ЖОЛЫ» И «БЕРДАХ» НА ТЕР-РИИ ПСГ "АКМАНГЫТ" И МСГ "ТОКТАУ" НУКУССКОГО РАЙОНА РК (УСТАНОВКА НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕШЕХОДНЫХ И ВЕЛОСИПЕДНЫХ ДОРОГ)

1.1. Технические, экономические и другие требования к проектно-сметной и изыскательской документации устанавливаются заданием на проектирование или программой работ.

1.2. Содержание и сроки выполнения основных этапов определяются календарным планом.

### II. Обязанности сторон.

#### 2.1. «Исполнитель» обязан:

- выполнить работы в соответствии с заданием на проектирование;
- согласовать с «Заказчиком» результаты выполненных работ (этапов);
- передать «Заказчику» все исполненные работы по договору.
- подготовить качественную и своевременную первично-разрешительную, предпроектную документацию за дополнительную плату, включая сбор технических условий, топосъемку и геологию участка строительства;
- соблюдать требования «Градостроительного законодательства»;
- избегать ошибок в объемах работ и затрат и упущений при составлении проектной документации;
- в случае выявления в проектно-сметной документации недостатков в процессе строительства и недочетов с нарушением строительных норм и правил, «Исполнитель» принимает на себя стоимость недостатков, выявленных при строительстве объекта в данной проектной документации;

2.2. «Исполнитель» не вправе передавать исполненную по договору работу третьим лицам без согласия «Заказчика».

#### 2.3. «Заказчика» обязан:

- оплатить «Исполнителю» установленную и согласованную с «Исполнителем» цену в порядке и на условиях, предусмотренных данным договором;
- оказывать содействие «Исполнителю» в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре;
- использовать выполненные работы на цели, предусмотренные договором;

### III. Стоимость работы и порядок расчетов.

3.1. Стоимость работ, выполняемых «Исполнителем» по настоящему договору, составляет – 76 500 800 сум (Семьдесят шесть миллионов пятьсот тысяч восемьсот), в том числе НДС – 15% = 9 978 365,22 суммов. ( в т.ч.; за ПСД, Авторский надзор, Госэкспертиза, проект ЗВОС, Экологическая экспертиза, АПЗ)

3.2. Предоплату в размере 30 % от стоимости данного договора «Заказчик» перечисляет «Исполнителю» после регистрации договора в управлении Казначейства при Минфине

Республики Узбекистан и после поступления целевых денежных средств от «Заказчика», «Исполнитель» приступает к исполнению п.2.1 данного договора:

3.3. Промежуточные платежи 50% и 20% «Заказчик» производит по счетам «Исполнителя» на основании актов, составляемых сторонами по мере готовности отдельных этапов работы, после поступления целевых денежных средств «Заказчика».

#### **IV. Порядок сдачи и приемки работ.**

4.1. Приемка и оценка выполненных работ определяется в соответствии с требованиями задания на проектирование и заключения «Госэкспертизы».

4.2. Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче «Исполнителем» «Заказчику» на отдельных этапах выполнения, определяется заданием на проектирование.

4.3. При завершении работ «Исполнитель» представляет «Заказчику» акт предварительной сдачи-приемки работ с приложением к нему комплекта документации, предусмотренного заданием на проектирование.

4.4. «Заказчик» обязуется предварительно принять работу в течении 7 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки работ, указанных в пункте 4.2 настоящего договора и направляет «Исполнителю» подписанный акт приемки-сдачи, или в этот же срок дает мотивированный отказ в приеме работ в письменной форме.

4.5. В случае мотивированного отказа «Заказчика» от приемки работ сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.6. В случае задержки «Исполнителем» выдачи проектно-сметную документацию против прилагаемого к данному договору графика, а так же продление срока окончательной выдачи проектно-сметной документации, связанного с доработкой этой документации по замечаниям «Заказчика», «Госэкспертизы» и «Комплексной экспертизы», «Исполнитель» уплачивает «Заказчику» штраф в размере 0,5 процента от всей стоимости этого договора или «этапа», за каждый день просрочки, но не более 50% от договорной стоимости;

4.7. Если в процессе выполнения работы выявится нецелесообразность ее дальнейшего проведения, стороны обязаны в 5-дневный срок известить стороны о приостановлении работ и в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ, с составлением обоюдного акта «О приостановлении работ» с учетом суммы выполненных работ, для последующего расчета. В случае прекращения работ для сторон наступают последствия и ответственность, в соответствии с действующим Законодательством Республики Узбекистан.

4.8. Датой для наступления взаимных расчетов считается момент письменного извещения одной из сторон о прекращении работ, предусмотренных настоящим договором.

4.9. Если во время выполнения работы «Заказчик» или «Исполнитель» найдут необходимым заменить один вид работы другим, то такая замена допускается по письменному соглашению между сторонами в пределах суммы данного договора, с мотивированием необходимой замены, как дополнение к Заданию на проектирование, его переутверждение, с составлением дополнительного соглашения к данному договору.

#### **V. Порядок разрешения споров.**

5.0. Все спорные вопросы, связанные с исполнением обязательств по данному договору, решаются путём переговоров между сторонами. Претензионный порядок рассмотрения спора является обязательным для сторон, при этом для рассмотрения претензий отводится 30 (тридцать) календарных рабочих дней с момента получения (вручения) претензии.

5.1. Любые споры между сторонами, не разрешенные по взаимному согласию сторон, разрешаются Экономическим судом по месту нахождения ответчика.

## **VI. Дополнительные условия.**

6.1. «Исполнитель» обязан заблаговременно уведомить «Заказчика» о возможном обоснованном и мотивированном увеличении стоимости работ и приостановить их выполнение до письменного получения согласия «Заказчика» на их продолжение.

6.2. В необходимых случаях стороны, в развитие и уточнения договора заключают дополнительные соглашения.

6.3. «Исполнитель» имеет право по своему усмотрению привлекать в порядке субподряда третьих лиц к исполнению до 20% работ, предусмотренных настоящим договором.

6.4. Все расходы по освоению результатов Задания на проректирование, оплачиваются непосредственно «Заказчиком», в установленном порядке «Исполнителю» по данному договору.

## **VII. Прочие условия.**

7.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из сторон.

7.2. Все исправления по тексту настоящего договора имеют юридическую силу только при взаимном удостоверении Руководителями сторон в каждом отдельном случае в письменной форме.

## **VIII. Срок действия договора.**

8.1. Срок действия настоящего договора устанавливается со дня перечисления аванса.

8.2. Работа считается выполненной после подписания акта приемки-сдачи работы «Заказчику» или его письменно уполномоченным представителем.

8.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его регистрации в Казначейских подразделениях и действует до 31 декабря 2022 года.

## **IX. Форс-мажор.**

9.1. Ни одна из сторон, не будет нести ответственности за полное или частичное не исполнение своих обязанностей, принятых по настоящему договору, если неисполнение, либо частичное неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств: как наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, война или военные действия, общественные беспорядки, карантин, а также решений законодательных, исполнительных и судебных органов власти и управления, возникших после заключения настоящего договора.

9.2. Если любое из этих обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

## **X. Приложение к настоящему договору.**

10.1. Смета выполняемой работы с обоснованием ее цены.

10.2. Протокол соглашения о договорной цене.

10.3. График выполнения работ.

## **XI. Адреса и расчётный счёт сторон.**

**ЗАКАЗЧИК:**

«Инжиниринговая компания» СЕЗ СМ РК

г. Нукус улица Х.Улыкпана дом №59А

телефоны: 224-12-42, 224-14-38;

ИНН: 204801205 ОКЭД: 64200

Казначейства Республики Узбекистан

Л-с *18603540170168018043*

Центральный банк город Ташкент

ИНН: 201122919 МФО: 00014

Исмаилов П.



**ИСПОЛНИТЕЛЬ:**

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ  
«АРХТОРУС»

г.Нукус ул.Амира Темура 127

р/с: 20208000900411502001

Наименование банка: КК отд. Нацбанка

ВЭД РУз г.Нукус

МФО 00582 ИНН 200362067

ОКОНХ : 66000

Тел. 222-10-14



М. Торениязов

М. П.

**ЮРИДИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА**

Настоящий договор соответствует требованиям Гражданского Кодекса и Закона Республики Узбекистан «О договорной правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов».

Юрист

ПОВЕСТКА ДНЯ

Названный отдел ЦИР Инжиниринговой компании Совета Министров Республики Каракалпакстан  
Г. Торониязов, все члены конкурсной комиссии пригласили, явку соблюден, все необходимые  
условия для проведения тендера были соблюдены  
Секретарь конкурсной комиссии предоставить конкурсной комиссии следующую информацию:  
Безусловно, в том что, в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 22 апреля 2021 года  
№39У-681 «О государственном заказе на специальном информационном портале (Бухтарган.uz)  
статья 34 было размещено объявление о проведении тендера, до Протоколу за №77/04 от 7 мая 2022  
года № 2 (два) рабочих дней до истечения срока подачи заявок на участие в тендере не поступало.  
Принимая во внимание требования Закона Республики Узбекистан «О проведении тендера» и  
указав на выше в форме, Конкурсная комиссия

«УТВЕРЖДАЮ»  
Инжиниринговая компания Службы  
Единого Заказчика Совета Министров  
Республики Каракалпакстан  
М. Утемуратов



«13» 05 2022- год

### ПРОТОКОЛ № 25

Заседание конкурсной комиссии по выбору проектной организации для разработки рабочего проекта по объекту; «Нукус тумани "Узбекистон", "Бердак" ва "Жипек жолы" кучаларининг меъморий киёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш»

2022-год «13» 05

город Нукус

#### Участники:

Председатель комиссии:

П.Исмаилов

-Первый заместитель директора  
«Инжиниринговой компании» СЕЗ СМ  
РК

Члены комиссии:

Г.Утарова

-Начальник отдела, хозяйственно-  
договорных отношений

О.Нурымбетов

-Начальник отдела управление  
проектами и технического

Р. Ибрагимов

сопровождение строительства  
-Начальник Проектно-изыскательского  
отдела

К.Сапаров

-Начальник отдела маркетинга ИК СЕЗ  
СМ РК

Секретарь комиссии:

О.Фокина

- специалист отдела ПИР

(К.Сапаров-отсутствует по  
уважительной причине).

### ПОВЕСТКА ДНЯ

Начальник отдела ПИР Инжиниринговой компании Совета Министров Республики Каракалпакстан Р. Ибрагимов, все члены конкурсной комиссии присутствовали, кворум соблюден, все необходимые условия для проведения тендера были соблюдены .

Секретарю конкурсной комиссии предоставить конкурсной комиссии следующую информацию. Было отмечено, о том что, в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 22 апреля 2021 года №ЗРУ-684 «О государственных закупках» на специальном информационном портале ([Etender.uzex.uz.](http://Etender.uzex.uz)) по статье 58 было размещено объявление о проведении тендера по Протоколу за №77704 от 5 мая 2022 года за 2 (два) рабочих дней до истечения срока подачи заявок на участие в тендере не поступало.

Принимая во внимание требования Положения Республики Узбекистан «О проведении тендера» и указанную выше информацию, Конкурсная комиссия

РЕШИЛА :

1. Для проведения тендера по качественной подготовке на разработку проектно-сметной документации по объекту: «Нукус тумани "Узбекистон", "Бердак" ва "Жипек жолы" кучаларининг меъморий кифасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш" в проведенном тендере были найдены лучшие условия. «ПТМ «АРХТОРУС» на сумму 76 500 800 сум для заключения договора (контракта) на разработку данного объекта проектной документации.

2. Определить альтернативном исполнителем данного объекта **ООО "ARX MAXIMUM PROEKT"** на разработку данного объекта проектной документации.

3. В соответствии закона срок рассмотрения и оценки предложений участников отбора не может превышать десяти рабочих дней с момента окончания подачи предложений.

4. Начальник отдела ПИР Р.Ибрагимов данный Протокол в день его оформления размещает государственным заказчиком для обсуждения на три рабочих дня в электронной системе государственных закупок..

5. Фокина О.К. секретарю конкурсной комиссии обеспечить доступ к порталу участникам необходимых для данного конкурса, в установленном порядке.

Прдседатель комиссии:

П.Исмаилов

Члены комиссии

Г.Утарова

О.Нурымбетов

Р. Ибрагимов

К.Сапаров

Секретарь

О.Фокина

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 77704 на приобретение Нукус тумани "Ўзбекистон", "Бердақ" ва "Жипек жолы" кўчаларининг меъморий қиефасини замонавийлаштириш ва ободонлаштиришимбай туманидаги Е.Алакоз,Жипек-жолы,Айдосбий,Дарбент ва Дослык кўчаларини ички**

Способ проведения электронный

Дата 10.05.2022

Время рассмотрения 10.05.2022 10:29

Конкурсная комиссия Инжиниринговая компания СЕЗ СМ РК, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH	первый заместитель директора	1
<b>Секретарь комиссии</b>	FOKINA WOLGA KONSTANTINOVNA	специалист отдела Пир	6
<b>Член комиссии</b>	KUTJANOV ARTUR ASQAROVICH	юрист и оделкадров	5
<b>Член комиссии</b>	ARZIEV AMANBAY ALIEVICH	главный специалист бухгалтерии	4
<b>Член комиссии</b>	IBRAGIMOV RAXMET MAMUTOVICH	Начальник отдела ПИП	3
<b>Член комиссии</b>	ALLAMBERGENOV MAXSETBAY ABILLAYEVICH	главный специалист отдела маркетинга	2

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 10.05.2022 года № лота 77704.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 60.00 / Весовой коэф. ценовой части: 40.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по разработке проектно-сметных работ</b>
Подробное описание	Нукус тумани "Ўзбекистон", "Бердақ" ва "Жипек жолы" кўчаларининг меъморий қиефасини замонавийлаштириш ва ободонлаштиришимбай туманидаги Е.Алакоз,Жипек-жолы,Айдосбий,Дарбент ва Дослык кўчаларини ички йўлларини таъмирлаш (тунги ёритиш чироқлари ўрнатиш, пиёдалар йўлаклар ва велосипед йўлакларини қуриш)
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	98 621 000.00
Стартовая сумма	98 621 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 опыт работы в последние годы на объектах, аналогичных выбранному объекту опыт работы в последние годы на объектах, аналогичных выбранному объекту

Тип: Текстовое значение

Описание: Список объектов (с подтверждающими документами)



Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>OOO ARX MAXIMUM PROEKT</b>	25	Исленген жумыслар	25	Экспертная		
<b>"ARXTORUS" xususiy korxonasi</b>	25	опыт работы в последние годы на объектах	25	Экспертная		

Критерий №2 Последний годовой баланс и финансовый отчет Последний годовой баланс и финансовый отчет

Тип: Текстовое значение

Описание: Последний годовой баланс и финансовый отчет Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за последний год, справка из налоговой об отсутствии задолженности, справка из банка о финансовом состоянии

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>OOO ARX MAXIMUM PROEKT</b>	35	бухгалтериялык баланс хам финанслык результат	35	Экспертная		
<b>"ARXTORUS" xususiy korxonasi</b>	35	Последний годовой баланс и финансовый отчет	35	Экспертная		

Критерий №3 Общая информация о конкурсантке Общие сведения об участнике торгов (аттестат, лицензия, устав, 2-3 разряд, количество работников 15, копия паспорта работника, диплом и ордена, перечень основных средств, в т.ч. оргтехники и т.д.) Единая национальная система труда my.mehnat С QR-кодом, Общая информация о конкурсантке

Тип: Текстовое значение

Описание: Общая информация о конкурсантке Общие сведения об участнике торгов (аттестат, лицензия, устав, 2-3 разряд, количество работников 15, копия паспорта работника, диплом и ордена, перечень основных средств, в т.ч. оргтехники и т.д.) Единая национальная система труда my.mehnat С QR-кодом,

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>OOO ARX MAXIMUM PROEKT</b>	40	Улумалык маглыуматлар	40	Экспертная		
<b>"ARXTORUS" xususiy korxonasi</b>	40	Общая информация о конкурсантке	40	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
------------------------	-----------------	--------------------	------------------	-------------------------

"ARXTORUS" xususiy korxonasi	98 621 000.00	76 500 800.00	03.05.2022 12:33:06	40.00
ООО ARX MAXIMUM PROEKT	98 621 000.00	82 000 000.00	29.04.2022 15:42:16	37.32

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"ARXTORUS" xususiy korxonasi	60	40	100
ООО ARX MAXIMUM PROEKT	60	37.32	97.32

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 77704 от 10.05.2022 года на приобретение Нукус тумани "Ўзбекистон", "Бердақ" ва "Жипек жолы" кўчаларининг меъморий қиефасини замонавийлаштириш ва ободонлаштиришимбай туманидаги Е.Алакоз,Жипек-жолы,Айдосбий,Дарбент ва Дослык кўчаларини ички определила победителем:

"ARXTORUS" xususiy korxonasi  
200362067

и резервный исполнитель: ООО ARX MAXIMUM PROEKT (307430955)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	KUTJANOV ARTUR ASQAROVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ARZIEV AMANBAY ALIEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	IBRAGIMOV RAXMET MAMUTOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ALLAMBERGENOV MAXSETBAY ABILLAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



№	Объектлар номи ва мазмун	Қўрилган йиллар ва давр	2022 йил учун қилинган қўйилмавлар дивиденди				2023 йилнинг фойдаланишга топширилмаган				01.01.23 й. Холдаги бошқа бунёдкорлик объектлари (қўрилган объектларнинг қолдиқ қисми) қўрилган йилнинг бошидан буёнги қўрилган объектларнинг қолдиқ қисми	01.01.23 й. Холдаги бошқа бунёдкорлик объектлари (қўрилган объектларнинг қолдиқ қисми) қўрилган йилнинг бошидан буёнги қўрилган объектларнинг қолдиқ қисми	01.01.23 й. Холдаги бошқа бунёдкорлик объектлари (қўрилган объектларнинг қолдиқ қисми) қўрилган йилнинг бошидан буёнги қўрилган объектларнинг қолдиқ қисми	01.01.23 й. Холдаги бошқа бунёдкорлик объектлари (қўрилган объектларнинг қолдиқ қисми) қўрилган йилнинг бошидан буёнги қўрилган объектларнинг қолдиқ қисми	01.01.23 й. Холдаги бошқа бунёдкорлик объектлари (қўрилган объектларнинг қолдиқ қисми) қўрилган йилнинг бошидан буёнги қўрилган объектларнинг қолдиқ қисми	01.01.23 й. Холдаги бошқа бунёдкорлик объектлари (қўрилган объектларнинг қолдиқ қисми) қўрилган йилнинг бошидан буёнги қўрилган объектларнинг қолдиқ қисми	01.01.23 й. Холдаги бошқа бунёдкорлик объектлари (қўрилган объектларнинг қолдиқ қисми) қўрилган йилнинг бошидан буёнги қўрилган объектларнинг қолдиқ қисми	01.01.23 й. Холдаги бошқа бунёдкорлик объектлари (қўрилган объектларнинг қолдиқ қисми) қўрилган йилнинг бошидан буёнги қўрилган объектларнинг қолдиқ қисми
			Жили қилинган қўйилмавлар	Қўрилган объектларнинг қолдиқ қисми	Жили қилинган қўйилмавлар	Қўрилган объектларнинг қолдиқ қисми	Жили қилинган қўйилмавлар	Қўрилган объектларнинг қолдиқ қисми	Жили қилинган қўйилмавлар	Қўрилган объектларнинг қолдиқ қисми								
6	Қарамақ туманидаги Қорақўلاق туманидаги Қўрилган объектларнинг қолдиқ қисми (қўрилган объектларнинг қолдиқ қисми) қўрилган йилнинг бошидан буёнги қўрилган объектларнинг қолдиқ қисми	2021-2022	1,6 км	6483,933	267,374	150,705	150,705	408,786	97,958	97,958	1,6 км 2022 й 01 июль	6483,933	0,000	0,000	310,828	0,000	23.06.2021 й. №2617 16.03.2022 й.	"KONGS TECHNOLOGIA STRÓJBAŃIC" MCHS
7	Мойилек туманидаги Эришориг ва Халқлар досони бўғаридаги Қўрилган объектларнинг қолдиқ қисми (қўрилган объектларнинг қолдиқ қисми) қўрилган йилнинг бошидан буёнги қўрилган объектларнинг қолдиқ қисми	2021-2022	1 км	5729,211	227,503	729,968	729,968	749,565	474,479	474,479	1 км 2022 й 01 июль	5729,211	0,000	0,000	275,086	0,000	13.07.2021 й. №3429 16.03.2022 й.	"KUKUS QURILISH MONITAJ SERVIS" MCHS
8	Бугур туманидаги Давлат бўғаридаги Қўрилган объектларнинг қолдиқ қисми (қўрилган объектларнинг қолдиқ қисми) қўрилган йилнинг бошидан буёнги қўрилган объектларнинг қолдиқ қисми	2021-2022	2,6 км	5868,985	240,018	730,989	730,989	736,593	475,145	475,145	2,6 км 2022 й 01 июль	5868,985	0,000	0,000	281,448	0,000	04.06.2021 й. №7492 29.04.2021 й.	"RAMZAN GROUP" MCHS
9	Ташкент туманидаги Сайитлар ва Ташкент 40 йиллик бўғаридаги Қўрилган объектларнинг қолдиқ қисми (қўрилган объектларнинг қолдиқ қисми) қўрилган йилнинг бошидан буёнги қўрилган объектларнинг қолдиқ қисми	2021-2022	2,6 км	5252,999	232,676	848,792	848,792	802,752	551,716	551,716	2,6 км 2022 й 01 июль	5252,999	0,000	0,000	251,016	0,000	25.06.2021 й. №2715 16.03.2022 й.	"RAMZAN GROUP" MCHS
10	Ташкент туманидаги Давлат бўғаридаги Қўрилган объектларнинг қолдиқ қисми (қўрилган объектларнинг қолдиқ қисми) қўрилган йилнинг бошидан буёнги қўрилган объектларнинг қолдиқ қисми	2021-2022	1,6 км	5459,631	239,266	489,705	489,705	579,326	318,308	318,308	1,6 км 2022 й 01 июль	5459,631	0,000	0,000	261,018	0,000	25.06.2021 й. №2717 16.03.2022 й.	"METAMORF-XURAJID" MCHS
11	Ташкент туманидаги Пржевальский бўғаридаги Қўрилган объектларнинг қолдиқ қисми (қўрилган объектларнинг қолдиқ қисми) қўрилган йилнинг бошидан буёнги қўрилган объектларнинг қолдиқ қисми	2021-2022	2 км	7064,708	260,610	1052,326	1052,326	1024,217	684,012	684,012	2 км 2022 й 01 июль	7064,708	0,000	0,000	340,205	0,000	25.06.2021 й. №2613 16.03.2022 й.	"DIPRAXOIA QURILISH MONITAJ" MCHS
12	Ховалик туманидаги Халқлар Досталик бўғаридаги Қўрилган объектларнинг қолдиқ қисми (қўрилган объектларнинг қолдиқ қисми) қўрилган йилнинг бошидан буёнги қўрилган объектларнинг қолдиқ қисми	2021-2022	2 км	5042,732	224,307	233,838	233,838	392,916	151,995	151,995	2 км 2022 й 01 июль	5042,732	0,000	0,000	240,921	0,000	21.06.2021 й. №2498 12 26.04.2021 й.	"GOLDEN-STAR" MCHS
13	Чилбик туманидаги И Юсуфов ва Қарақўلاق бўғаридаги Қўрилган объектларнинг қолдиқ қисми (қўрилган объектларнинг қолдиқ қисми) қўрилган йилнинг бошидан буёнги қўрилган объектларнинг қолдиқ қисми	2021-2022	1,8 км	6686,277	257,973	1732,716	1732,716	1446,181	1126,265	1126,265	1,8 км 2022 й 01 июль	6686,277	0,000	0,000	319,916	0,000	09.07.2021 й. №3151 16.03.2022 й.	"RAMZAN GROUP" MCHS

*Handwritten signature*

№	Объектлар номи ва мазми	Қўрилган босқич ва факультет	3	4	5	6	7	2022 йил учун қилган қўйилган дивант					2022 йилда		16	17	18	19	
								Жанг мангил қўйилган дивантлар	Қўрилган қўйилган қўйилган қўйилган қўйилган	9	10	11	12	13					14
14	Шошдиқ тузилган Ақмола, Қўрилган, Доғлик тузилган ва қўрилган объектларнинг (тузилган бунёдотларни қўрилган, қўрилган ва қўрилган объектларни қўрилган)	2021-2022	1,6 км	4932,228 238,676	2571,574 0,000	2571,574 0,000	1906,200 0,000	1671,523	0,00	1724,08	0,00	1671,523	1671,523	0,000	234,677 0,000	14/01-6-14/890 04.06.2021Н 167263 27.04.2021Н	18	19	Ташар
17	Тузилган ва қўрилган объектларнинг қўрилган объектлар	2022н	объект					53782,51	0,00	1724,08	0,00								
1	Нурмухаммедов "Б. Ақмола" ва "А. Доғлик" қўрилган объектларнинг қўрилган объектлар	2022н	объект					5195,013		165,824									Ташар
2	Ақмола тузилган "Биринчи қўрилган" қўрилган объектларнинг қўрилган объектлар	2022н	объект					2407,600		78,944									Ташар
3	Қўрилган объектларнинг қўрилган объектлар	2022н	объект					2826,700		91,498									Ташар
4	Қўрилган объектларнинг қўрилган объектлар	2022н	объект					3500,000		111,566									Ташар
5	Қўрилган объектларнинг қўрилган объектлар	2022н	объект					2969,900		95,784									Ташар
6	Қўрилган объектларнинг қўрилган объектлар	2022н	объект					2489,500		81,038									Ташар
7	Қўрилган объектларнинг қўрилган объектлар	2022н	объект					3662,500		116,136									Ташар
8	Қўрилган объектларнинг қўрилган объектлар	2022н	объект					3302,000		102,223									Ташар
9	Қўрилган объектларнинг қўрилган объектлар	2022н	объект					2525,500		82,091									Ташар
10	Қўрилган объектларнинг қўрилган объектлар	2022н	объект					3047,400		98,621									Ташар
11	Қўрилган объектларнинг қўрилган объектлар	2022н	объект					3048,300		97,478									Ташар
12	Қўрилган объектларнинг қўрилган объектлар	2022н	объект					3244,200		103,507									Ташар
13	Қўрилган объектларнинг қўрилган объектлар	2022н	объект					3416,000		108,830									Ташар
14	Қўрилган объектларнинг қўрилган объектлар	2022н	объект					3288,000		105,030									Ташар

Handwritten signature or stamp at the bottom right corner.

№	Объектлар номи ва мазмун	Хуралиш бондилари ва			Лойиша қўйилган	2022 йил учун капитал қўйилмадор лойиша				Фойдаланишга тайيارланган		01.01.22 й. Холатига йиллик йилга ўгутичи	01.01.21 й. Холатига йиллик йилга ўгутичи	01.01.20 й. Холатига йиллик йилга ўгутичи	01.01.19 й. Холатига йиллик йилга ўгутичи	Ташар (ташар)лар кетма-кет рақами ва баёғнома расми ва саваси	Хуралиш лўддат ташқилот номи		
		Хуралиш бондилари ва		Лўддат		Жили	Журидан бўлиши	Асосий фонд қурилди	01.01.23 й. Холатига йиллик йилга ўгутичи										
		Жили	Қўйилмадор	Жили						Қурилди									
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
15	Шўрчилик тумани "Насий" ва "Бахти" кўчаларининг мейворий лўддатини ташқилотининг ва объектлар	2022Н	объект					2628,500			85,183								Ташар
16	"Абдулқодир" "Дарбанд" ва "Дарбанд" кўчаларининг мейворий лўддатини ташқилотининг ва объектлар	2022Н	объект					3081,400			98,695								Ташар
17	Элликташ тумани "Туғул" шў" ва "Элликташ тумани" кўчаларининг мейворий лўддатини ташқилотининг ва объектлар	2022Н	объект					3200,000			102,215								Ташар
	Кўчалар қўйилмадорини ташқилотининг ва объектлар							9 774,200											
	пў лўддатини ташқилотининг ва объектлар							4 500,000											
	Бонди объектлар							5 274,200											
	Тушун қўйилмадор ва мейворий лўддатининг мейворий лўддатининг ва объектлар																		

"Қашқадуғ" Убақитини Республикаси  
Малия ивдорлуду

2022 йил "

"Қашқадуғ" Убақитини Республикаси  
Иқтисодий ташқилот ва қўйилмадор  
қўйилмадор ва объектлар

2022 йил "



Малия ивдорлуду 14.03.2022