

**ЮРИДИК АҲАМИЯТГА ЭГА ҲУЖЖАТЛАРНИНГ ҚОНУН
ҲУЖЖАТЛАРИГА МУВОФИҚЛИГИ ТҮҒРИСИДА ҲУҚУҚИЙ
ХУЛОСА
№ JZ71376870**

1. Лойиҳанинг тури

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ №10

2. Лойиҳанинг номи

Курилиш ва жорий таъмирлаш ишларини бажариш түғрисида

Ушбу пудрат шартномаси «*Буюртмачи*» деб аталувчи Андижон туман тиббиёт бирлашмаси номидан низомга асосан бош врач Т.Убайдуллаев бир томондан ва «*Пудратчи*» деб аталувчи " NURULLO DIYOR QURILISH " МЧЖ ва унинг номидан Низом асосида иш олиб борувчи директор М.Газыев иккинчи томондан келишув асосида амалдаги қонунларга мувофиқ тузилди.

3. Лойиҳа ишлаб чиқувчиси ва киритилган сана ҳақидаги маълумот

Андижон туман Тиббиёт бошқармаси

19.05.2022 йил

Лойиҳа амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ ишлаб чиқилган ва уни қабул қилиш мақсадга мувофиқ.

19.05.2022 йил

**Юридик хизмат кўрсатиш
маркази Бош юристконсультанти**



К.Курбанов



"Утвреждено"
Г. Устюжнин

2021 г.

ДЕРЕЖАЩИЙ АКТ

2021 г.

Ладожский район

На конкурсной комиссии в составе:

лучший фасадный
двери и окна
отделка
демонтаж
износ дверей
и окон
и сантехника,

составлен настоящий акт о том что, при обследовании административное здание Ладожского РДО в Аничковом районе установлены следующие виды работ при ремонте

№ п/п	Наименование изываемых работ	Единица измерения	Коли-чество	Причина
1			1	
Здание				
1	Установка дверных блоков МДФ	шт.	41	
2	Установка скобовых ядерных одинарных дверей	шт.	21	
3	Установка ярусных замков	шт.	18	
4	Установка наличников МДФ	шт.	68	
5	Устройство деревянных дверей	шт.	2,5	
6	Установка стеклопакетов окон	шт.	24	
7	Устройство гравийного подстилающего слоя	м ²	24	
8	Устройство бетонного подстилающего слоя	м ²	12,5	
9	Устройство цементной стяжки	м ²	125	
10	Устройство линолеумного пола	м ²	364	
11	Устройство деревянных ступеней	шт.	309	
12	Разборка цементных стяжек	шт.	14	
13	Устройство пола из керамогранитных плит	м ²	14	
14	Обивка потолков декоративными пластиковыми панелями	м ²	162	
15	Обивка потолков гипсокартоном	м ²	23	
16	Обивка стен обивкой плиткой	м ²	63	
17	Ремонт штукатурки внутренних стен	м ²	547	
18	Дополнительный пакет при штукатурке стен	м ²	392	
19	Возмещение износов	м ²	23	
20	Водозмульсионная окраска потолков	м ²	23	
21	Устройство гравийного подстилающего слоя под отмостку	м ³	14,7	

1	2	3	4	5
22	Устройство бетонного водосточного канав под отмостку	м3	1,84	
23	Устройство цементной стяжки	м2	38	
24	Прокладка полипропиленовых труб диам 25 мм	м		
25	Установка адаптера диам 25 мм	шт.	4	
26	Установка угольника диам 25 мм	шт.	2	
27	Установка тройника диам 25 мм	шт.	2	
28	Установка муфт диам 25 мм	шт.	12	
29	Установка набивки диам 25 мм	шт.	2	
30	Установка кляпсы диам 25 мм	шт.	42	
31	Установка кранов диам 20 мм	шт.	4	
32	Установка электронасосов	шт.	3	
33	Прокладка полипропиленовых труб ГВС диам 25 мм	м	48	
34	Установка адаптера диам 20 мм	шт.	2	
35	Установка змеринки диам 20 мм	шт.	2	
36	Установка угольника диам 20 мм	шт.	4	
37	Установка тройников диам 20 мм	шт.	1	
38	Установка муфт диам 20 мм	шт.	6	
39	Установка кляпсы диам 20 мм	шт.	8	
40	Установка кранов диам 20 мм	шт.	2	
41	Установка электроводонагревателя "ARISTON" 50/1,25	шт.	2	
42	Прокладка полипропиленовых труб диам 100 мм канализации	м	42	
43	Прокладка полипропиленовых труб диам 50 мм канализации	м	46	
44	Установка муфт ПВХ диам 50 мм	шт.	6	
45	Установка отводов ПВХ диам 50 мм	шт.	4	
46	Установка тройников ПВХ диам 50 мм	шт.	4	
47	Установка тройников ПВХ диам 100x50 мм	шт.	2	
48	Установка тройников ПВХ диам 100x100 мм	шт.	1	
49	Установка отводов ПВХ диам 100 мм	шт.	6	
50	Установка муфт ПВХ диам 100 мм	шт.	4	
51	Установка ревизии ПВХ диам 100 мм	шт.	1	
52	Установка патрубок ПВХ диам 100x50 мм	шт.	2	
53	Установка крепление ПВХ диам 100 мм	шт.	6	
54	Установка крепление ПВХ диам 50 мм	шт.	4	
55	Установка универсальных	шт.	2	
56	Установка писсуаров	шт.	2	
57	Установка дужевых поддонов	шт.	2	
58	Установка дужевых смесителей	шт.	2	
59	Установка кондиционеров типа "Зима-лето" №12	шт.	2	
60	Установка кондиционеров типа "Зима-лето" №18	шт.	1	

		2	3	4	5
61	Стол офисный		КОМПЛ	1	
62	Стулъ мягкий		шт.	10	
63	Кресло поворотное		шт.	1	
64	Шкаф книжный		шт.	1	
65	Телевизор LCD 41"		шт.	1	
66	Диван		шт.	1	
67	Компьютеры персональные (Процессора АЗУ 2, монитора 22" и клавиатура)		КОМПЛ	1	
68	Балконы		м2	82	
	Загреб				
69	Разработка грунта вручную		м3	12	
70	Обратная засыпка грунта вручную		м3	3	
71	Устройство гравийного основания		м3	1,3	
72	Установка днища колодца КПД-10		шт.	3	
73	Установка кольца колодца КЦ 15-9		шт.	9	
74	Установка плит закрытий колодцев КПП 1-15-1		шт.	3	
75	Установка лотков железобетонных		шт.	3	
	внутриподдомочные сети водопровода				
76	Разработка грунта вручную		м3	44	
77	Обратная засыпка грунта вручную		м3	44	
78	Прокладка полипропиленовых труб диам 25 мм		м	380	
	Благоустройство				
	Покрытие бетонное				
79	Устройство гравийного подстилающего слоя		м3	52,5	
80	Устройство бетонного подстилающего слоя		м2	28	
81	Устройство деревянной стяжки		м2	350	

Член комиссии -

штукт. А. Чубаров
 инженер А. Чубаров
 нач. кадр. А. Чубаров
 баш. ходок. А. Чубаров
 москв. дол. А. Чубаров
 москв. дол. А. Чубаров

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ №10

«19 »май 2022 йил

Андижон туман

Ушбу пудрат шартномаси «Буюртмачи» деб аталувчи Андижон туман тиббиёт бирлашмаси номидан низомга асосан бош врач Т.Убайдуллаев бир томондан ва «Пудратчи» деб аталувчи " NURULLO DIYOR QURILISH " МЧЖ ва унинг номидан Низом асосида иш олиб борувчи директор М.Газиев иккинчи томондан келишув асосида келишув асосида амалдаги қонунларга мувофиқ тузилди.

I. ШАРТНОМАНИНГ МАВЗУСИ

1.1. «Пудратчи» мазкур шартнома шартларига мувофиқ Андижон туман тиббиёт бирлашмасига карашли куп тармокли марказий поликлиника биносида жорий таъмирлаш ишларини бажариш мажбуриятини олади. «Буюртмачи» эса «Пудратчи»га курилиш ишларини бажарига учун зарур шароитлар яратиш, уларни кабул килиш ва туловни амалга олиш мажбуриятини олади.

II. ШАРТНОМАНИНГ БАХОСИ ВА ХИСОБ КИТОБ ТАРТИБИ

2.1. Бажарилиши лозим бўлган ишлар «Буюртмачи» томонидан тасдикланган смета ва 2022 йил 17-май кунги лот № 84236 савдо голибининг таклифига асосан ишлар қиймати (барча соликлар, йигимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган холда) га асосан жорий нархларда 307 850 000 (Уч юз етти милион саккиз юз эллик минг) сўмни ташкил этади.

2.2. Бажариладиган ишлар қиймати узил кесил хисобланиб, фақатгина ишлар хажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганида ва форс мажор холатлари сабаб бўлганида қайта кўриб чиқилиб, томонлар ўртасида кўшимча битим билан расмийлаштирилади.

2.3. Шартнома томонлар ўртасида имзоланиб, тегишли Фазначилик бўлимида рўйхатга олингандан сўнг З банк иш кунида «Буюртмачи» бажариладиган ишлар умумий қийматининг 30% фоизини яъни 92 355 000 (Туксон икки милион уч юз эллик беш минг) сўмни, бюджет маблағлар хисобидан олдиндан аванс тариқасида «Пудратчи»нинг хисоб рақамига ўтказиб беради.

2.4. Бажарилган ишлар учун тўловларнинг қолган 70 % фоизи, яъни 215 495 000 (Икки юз беш милион турт юз туксон беш минг) сўмини «Пудратчи» томонидан топширилган бажарилган ишлар далолатномаси Ф-2 ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар Ф3 буюртмачининг таклиф килган тulos жадвалига асосан хисоб китоб килади.

2.5. «Буюртмачи» охирги тўловни «Пудратчи» томонидан иш тўлиқ бажарив топширилиб, қабул қилиш – топшириш далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар асосида ўтказиб беради.

2.6. Бажарилган ишлар учун тўловлар «Буюртмачи» томонидан пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади.

III. ТОМОНЛАРНИНГ ХУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

3.1. «Пудратчи»нинг мажбуриятлари

Шартнома имзолангандан сўнг иш бажариладиган объектни «Буюртмачи»дан далолатномага асосан кабул килиб олади.

Мазкур шартномада илова қилинадиган тўлов жадвалига мувофик биринчи аванс тўлови амалга оширилгандан бошлаб ишларни бажаришга киришади ва бажариб топширади. Барча ишларни тасдиқланган смета хужжатларига мувофик, мазкур шартномада назарда тутилган хажмда ва муддатларда ўзининг кучлари билан бажариш ҳамда «Буюртмачи»га мазкур шартнома шартларига мувофик топширади.

3.2. «Пудратчи»нинг хуқуклари

Бажариб берилган иш учун олдиндан аванс ҳак тўланишини ва ишни бажариб топширгандан сўнг тўла хажмда хисоб китоб қилинишини талаб қилиш;

Бажариб берилган ишни қабул қилиб олиш асосиз равишда рад этилиши натижасида етказилган зарарни қопланишини талаб қилиш;

3.3. «Буюртмачи»нинг мажбуриятлари

Тасдиқланган смета бўйича бажарилган ишларни қабул қилиб олиш;

Бажарилган ишлар учун ўз вақтида ҳак тўлаш;

3.4. «Буюртмачи»нинг хуқуклари

«Пудратчи»дан амалдаги давлат стандартлари ва бошқа меъёрий хужжатлар билан таъминлашни талаб қилиш;

Камчиликларни бепул бартараф этилиши ёки камчиликларни бошқа шахс томонидан тўғриланиши харажатларини қопланишини талаб қилиш;

«Пудратчи»дан шартномада курсатилган ишларни қабул қилиш комиссияси иштирокида лойиха хужжатлари асосида ишни сифатли бажарган холда қабул қилиб олиш;

«Пудратчи» томонидан ишлатиладиган материаллар ва асбоб ускуналарни шартнома шартларига ва иш хужжатларига мувофикалигини назорат қилиш;

IV. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

4.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажармаса мажбуриятни бажармаган томон иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;

4.2. «Пудратчи» объектни ўз вақтида топширмаганлиги учун «Буюртмачи»га ҳар бир кечикирилган кун учун шартнома мажбуриятлари бажарилмаган қисмининг 0,5 % микдорида пеня тўлайди. Тўланадиган пеня суммаси бажарилмаган мажбуриятлар баҳосининг 50 % идан ошмаслиги керак.

4.3. Аниқланган нуқсон ва камчиликлар «Пудратчи» томонидан ўз вақтида бартараф қилинмаса «Буюртмачи» тўловлар тўхтатилади. Лозим даражада бажарилмаган ишларнинг 20 % и микдорида «Пудратчи» жарима тўлайди.

4.4. Бажарилган ишлар учун «Буюртмачи» томонидан ўз вақтида ҳак тўланмаса, ҳар бир кечикирилган кун учун кечикирилган тўлов суммасининг 0,4 % и микдорида пеня тўлайди. Тўланадиган пеняларнинг умумий суммаси кечикирилган тўловларнинг 50 % и микдоридан ортмаслиги керак.

4.5. Тўланадиган пеня ва жарималар шартнома мажбуриятларини бузган тарафни иккинчи тарафга ана шу мажбуриятларни бажармаслик оқибатида етказилган зарарни қоплаш жавобгарлигидан озод этмайди.

V. ФОРС МАЖОР ХОЛАТЛАР

5.1 Ушбу шартнома бўйича мажбуриятларни тўлиқ ёки кисман бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгидан бўлмайдиган куч холатлари натижасида келиб чиқса ва бу холатлар шартнома шартларини бажарилишига бевосита таъсир этса томонларнинг жавобгарликдан озод этилиши Конун хужжатларида белгиланган тартибда кўриб чиқлади.

VI. ШАРТНОМАНИ ЎЗГАРТИРИШ, БЕКОР ҚИЛИШ ВА НИЗОЛАРНИ ХАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

6.1. Мазкур шартнома белгиланган шаклда томонларнинг ўзаро келишувига мувофиқ ўзгартирилиши ва бекор қилиниши мумкин.

6.2. Мазкур шартнома бўйича юзага келиши мумкин бўлган низо ва келишмовчиликлар ўзаро мухокама йўллари билан хал этилади. Агарда ўзаро мухокама йўли билан хал этиш имкони бўлмаса Конун хужжатларида белгиланган тартибда Хўжалик суди орқали хал этилади.

VII. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТЛАРИ

7.1. Шартнома томонлар имзолаб, худудий Газначилик бўлимида рўйхатга олинган кундан кучга кириб, 31 декабрь 2022 йилгача амал қиласи.

7.2. Шартнома 2 нусхада тузилиб, иккала нусхаси ҳам хукукий жихатдан teng кучли хисобланади.

VIII. ТОМОНЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ


«ПУДРАТЧИ»

" NURULLO DIYOR QURILISH "

МЧЖ Манзил: Избоскан туман
x/r: 2020800005308633001
Банк номи: Узсаноаткурилишбанк
Андижон монтакавий филиали
МФО:00075
ИНН: 307929324

Рахбар:


М.Газиев



«БУЮРТМАЧИ»

Андижон тумани тиббиёт бирлашмаси
Манзил: Андижон туман ёрбоши мфй дамарик куча
x/r: 100022860030007072110054002 ИНН200257814
Узбекистон Республикаси Молия Вазирлиги
Газначилиги x/r: 23402000300100001010
ИНН: 201122919 ОКОНХ: 91513
Марказий банк Тошкент шаҳри БХККМ

Бош врач:



(имзо)

Ажисай: