“ТАСДИҚЛАЙМАН”
“Тошкент метрополитени” ДУК
бошлиғи
_____________ **Усманов Р.Д.**
“13” май 2022 йил

“Тошкент метрополитени Сергели йўналиши қурилиши”
лойихаси қурилиш-монтаж ишларини назорат ўлчовидан ўтказиш бўйича

ТЕХНИК ШАРТ

	Хизматлар рўйхати:	“Тошкент метрополитени Сергели йуналиши қурилиши” лойиҳаси доирасида бажарилган қурилиш-монтаж ишларини назорат ўлчовидан ўтказиш *(ажратилган бўлак қисмида)*.
	Объект номи:	“Тошкент метрополитени Сергели йўналиши қурилиши”
	Объект жойлашган манзил:	Тошкент шаҳри Сергели, Чилонзор ва Янгихаёт туманлари
	Буюртмачи:	“Тошкент метрополитени” ДУК
	Молиялаштириш манбаи:	Давлат Бюджет ҳамда Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси кредит маблағлари
	Лойиҳачи ташкилот:	“Боштранслойиҳа” АЖ
	Пудратчи ташкилот:	“Ўзбекистон темир йўллари” АЖ тузилмавий бўлимларини жалб қилган ҳолда “Кўприкқурилиш” трести УК
	Қурилиш-монтаж ишларининг қиймати:	Объектда амалда бажарилган қурилиш-монтаж ишларининг ажратилган қиймати: **120 000 000 000,00 сум (ҚҚСсиз)**
	Объектда бажарилган қурилиш-монтаж ишларини назорат ўлчовидан ўтказишга қуйиладиган талаблар:	**1.** Назорат ўлчовини техник хавфсизлик талабларига қатъий риоя қилинган ҳолда амалга ошириш. **2.** Назорат ўлчовини тўғридан-тугри объектга ташриф буюриш ва ўлчов воситаларидан фойдаланган холда амалга ошириш. **3.** Назорат ўлчовини амалга оширишда қурилиш соҳасининг амалдаги норматив-хуқуқий ва меъёрий ҳужжатларидан фойдаланиш. **4.** Назорат ўлчови натижасига кўра қурилиш объектида хақиқатда бажарилган иш ҳажмларида лойиҳадан четга чиқиш ҳолатлари мавжуд бўлса, ушбу холатларни кўрсатиш. **5.** Хисоботларда арифметик хатоларнинг мавжудлиги ва бошқа ҳисоб-китобларни текшириш. 6. Ҳисоботларга киритилган калькуляция ҳужжатларини, назорат ўлчови натижалари, лойиҳа, ижро ҳужжатлари билан таққослаш. Назорат ўлчови давомида аниқланган маълумотлар асосида объект смета ҳисобини, локал смета ҳисобларини ишлаб чиқиш.
	Назорат ўлчовини ўтказиш мақсади:	1. Объект бўйича барча молиявий-иктисодий хатарларни (финансовый риск) аниқлаш ва уларни бартараф этиш. 2. Назорат ўлчовини амалга ошириш мобайнида лойиҳа- смета ва ижро ҳужжатларидага номувофикликларни аниклаш ва бартараф этиш.
	Ижрочига ва ижрочининг ходимларига қуйиладиган талаблар:	1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар махкамасининг 2020 йил 20 майдаги 321-сонли карори талабларига тўлик мос келиши, бунда: -Архитектура шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқариш бўйича лицензияга эга бўлиши мажбурий -Қурилиши лойиҳаларини экспертизадан ўтказиш учун аккредитацияланган ташкилот бўлиши мажбурий - энг камида 3 йиллик иш тажрибасига эга бўлиши лозим

		- Тендерға тақдим этилган объектга ўхшаш қурилиш-монтаж ишларида назорат ўлчовларини ўтказиш соҳасида мутахассислар томонидан амалга оширилиши зарур. **2.** Қурилиш назоратини амалга ошириш бўйича етарли куникмаларга ва махсус сертификатга эга бўлган, Назорат ўлчовини таркибида шахарсозлик соҳасида энг камида 10 йиллик тажрибага эга бўлган 35 нафар олий маълумотли ва юкори касбий маҳоратга эга бўлган мутахассислар томонидан амалга оширилиши лозим. (сертификат ва диплом нусхалари илова килиниши лозим) **3.** Мазкур соҳада камида 30 дан ортиқ обеъктларда назорат ўлчовини амалга оширган бўлиши лозим (шартнома ёки далолатнома нусхалари тақдим килиниши лозим)
	Ҳужжатлар таркиби (буюртмачи томонидан тақдим этилади):	Лойиха-смета ҳужжатлари (ПСД), бажарилган ишлар далолатномалари, таққослаш варақаси ва ташкилотнинг талабларига биноан назорат ўлчовларини амалга ошириш учун бошқа ҳужжатлар.
	Объектда назорат ўлчовини ўтказиш муддати:	Олдиндан тўлов (бўнак) шартнома амалга оширилган кундан бошлаб **30 (ўттиз)** иш куни.
	Назорат ўлчов ишларни тугатганда ва топшираётганда буюртмачига тақдим этиладиган ҳужжатлар:	Объектда назорат ўлчовини ўтказилгани бўйича тайёрланган хулоса, бажарилган ишлар далолатномаси, хисоб-фактура, буюртмачидан қабул килинган барча ҳужжатлар., Фотоҳисобот, хар бир ўлчанган объектнинг ўлчамлари бўйича ҳисобот.
	Назорат ўлчови бўйича тайёрланган ҳулосага қўйиладиган талаблар:	Назорат ўлчовлари натижалари бўйича тақдим этиладиган хулосага қуйидагилар киради: - тугалланган қурилиш-монтаж ишлари тугрисида хисобот; - тугалланган қурилиш-монтаж ишларини асбоб-ускуналар воситасида ўлчаш натижалари тўғрисидаги маълумотлар; - амалда бажарилган қурилиш-монтаж ишлари ҳажмини ҳисоблаш; - смета нормативлари асосида шартнома, лойиҳа ва ижро ҳужжатларида келтирилган хақиқатда бажарилган ишларни баҳолаш, камчиликларни кўрсатиш; - смета нормативлари асосида шартнома ва лойиҳа ҳужжатларида келтирилган ишларни баҳолаш. Назорат ўлчови ҳулосалари Буюртмачига: - Ўрнатилган тартибда расмийлаштирилиб, А4 форматида чоп этилган ҳолда 3 нусҳада; - Расмийлаштирилган хулосаларнинг сканер қилинган нусҳаси (флеш карта/дискда - pdf форматида), электрон шакли (флеш карта/дискда - Word, Excel форматида)
	Ишларни бажариш тартиби, кетма-кетлик босқичлари, жадваллари, босқичли аванс тўлови, шунингдек бажарилган шартнома шартларини босқичма-босқич тўлаш тартиби	**1.** Бажарилган ишлар учун тўлов шартномада назарда тутилган тартибда **30 (ўттиз)** банк куни мобайнида сўмда банк ўтказмаси орқали амалга оширилади. **2.** Бажарилган ишлар учун тўлов амалда бажарилган ишлар учун томонлар кўрсатилган хизматлар ҳажмини тасдиқловчи ҳужжатлар илова қилинган ҳолда кўрсатилган хизматларни қабул қилиш далолатномасини имзолагандан сўнг, буюртмачи томонидан кўрсатилган хизматларни қабул қилиш далолатномаси имзоланган ва хисоб варақ-фактура олинган кундан бошлаб 10 (ўн) банк куни ичида амалга оширилади. **3.** Тўлов мажбуриятлари, маблағлар буюртмачининг жорий ҳисоб варагидан кучирилган пайтдан бошлаб бажарилган деб ҳисобланади. Буюртмачи маблағларнинг кейинги ўтиши учун жавобгар эмас. **4.** Ижрочининг жорий ҳисоб вараги ўзгарган тақдирда, ижрочи бу ҳақда бюртмачини жорий хисобнинг янги тафсилотларини кўрсатган ҳолда бир банк иш куни ичида ёзма равишда хабардор қилиши шарт.

		Акс ҳолда, буюртмачи томонидан шартномада кўрсатилган ижрочининг хисоб варағига маблағ ўтказиш билан боғлиқ барча хатарлар учун ижрочи жавобгар ҳисобланади. **5.** Шартноманинг нархи катъий белгиланади ва уни бажаришнинг бутун даври учун амал қилади.

«Тошкент метрополитени» ДУК
Бошлиғи ўринбосари **С.Т. Жураев**