

(для объявления)

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор  
«Службы Заказчика в сфере  
капитального строительства»  
Ферганского областного хокимията

Х.Долимов

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
(категория сложности объекта - II)



по объекту: Строительство спортзала (из сэндвич панелей) для общеобразовательной школы на 320 учебных мест в селе Болгали Багдадского района Ферганской области

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	2	3
1	Заказчик	«Служба Заказчика в сфере капитального строительства» Ферганского областного хокимията
2	Основание для разработки	- Распоряжение Хокима Ферганской области №94-11-0-F/22 от 07.03.2022г.
3	Источники финансирования	Средства государственного бюджета
4	Предельная стоимость объекта	1 124 873 558 сум без НДС, 1 293 604 592 сум с НДС
5	Наименование проектной организации-генерального проектировщика	ООО «Смарт инновацион проект»
6	Сроки начала и окончания работ	2 месяца с момента подписания подрядного договора.
7	Требования к безопасности выполнения работ	Руководствоваться требованиям нормативных документов. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику. Подрядчик до подписания договора подряда обязан заключить договор страхования строительных рисков при исполнении работ по договору подряда и предоставить заказчику копию такого договора с подтверждением оплаты.
8	Требования по охране окружающей природной среды (для нового строительства и реконструкции)	Предусмотреть мероприятия по охране окружающей среды, экологической безопасности, соблюдение санитарных и противопожарных норм и правил в соответствии с действующими нор-



		мативными документами.
9	Требования по обеспечению энергоэффективности принимаемых проектных решений	При строительстве применять современное энергоэффективное и энергосберегающее оборудование.
10	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской защиты и предупреждения чрезвычайных ситуаций	При строительстве руководствоваться требованиями нормативных документов.
11	Требования по обеспечению условий жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения	В соответствии с действующими нормативными документам
12	Категория сложности строительства	II категория
13	Требования к контролю и порядку сдачи результатов работ	<p>Руководители работ, участвующие в строительстве:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- осуществляют контроль качества применяемых строительных материалов;</li> <li>- обеспечивают оперативный контроль качества выполняемых ремонтных работ;</li> <li>- проверяют соблюдение технологической дисциплины при производстве ремонтных работ;</li> <li>- своевременно оформляют акты скрытых работ;</li> <li>- обеспечивают контроль исполнительной документации на все виды ремонтных работ;</li> <li>- обеспечивают выполнение ремонтных работ в сроки, предусмотренные согласованными графиками;</li> <li>- определяют объемы дополнительных работ по результатам осмотра с составлением актов и дефектных ведомостей.</li> </ul> <p>Приемка выполненных работ осуществляется комиссией назначаемой Заказчиком в соответствии с – КМК 3.01.04-04 “ПРАВИЛА ПРИЕМКИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННЫХ КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ” как по отдельным, так и после завершения всех, предусмотренных настоящим заданием и ПСД работ, и оформляются соответствующими актами.</p>
14	Финансирование объекта	Аванс - 30 % с разбивкой на два месяца равными долями (по 15% в месяц), текущее финансирование в размере - 95% от стоимости выполненных работ с учетом пропорционального удержания выделенного аванса, 5% – по истечении гарантийного срока эксплуатации.

15	Требования по передаче подрядчику технических и иных документов	Подрядчику передается согласованная в установленном порядке в 1-м экземпляре на бумажном виде альбомы рабочих чертежей, на электронном носителе локальную ресурсную ведомость в формате MS «Excel».
16	Требования по объему и срокам гарантий качества работ.	<p>Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.</p> <p>Подрядчик выполняет работы строго в соответствии с технологическими картами.</p> <p>В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязаны в 3-дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.</p> <p>Срок предоставления гарантийных обязательств на выполненные работы не менее 1 (одного) года после оформления акта госкомиссии.</p>
17	Стадия проектирования	Одностадийный Рабочий проект

**Составил :**

**Представитель отдела по подготовки  
исходно-разрешительной, проектной  
и конкурсной документации**



**Пак В.А.**





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru

[www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: Xagay Aleksandr Andreyevich

Sana:12-05-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 41124**

**Obyekt nomi** «Farg'ona viloyati, Bog'dod tumanidagi Bolg'ali qishlog'ida yangi qurilayotgan 320 o'ringa mo'ljallangan maktab uchun sport zal qurish»

**Buyurtmachi** - Farg'ona viloyat xokimligi «Kapital qurilish soxasidagi buyurtmachi xizmati»

**Bosh loyihachi** - "Smart Projekt Innovation" MCHJ

**Litsenziya** 18.02.2020y/AL-000579-sonli

**Moliyalashtirish manbai** - Byudjet mablag'lari

**Bosh pudratchi** - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

**Qurilish turi** Qurilish

**Murojaat raqami:** № 37114

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. Farg'ona viloyati xokimining 07.03.2022 yildagi 94-11-F/22-sonli Qarori.

1.2. Arxitektura va Qurilish boshqarmasi tomonidan 14.04.2022 yilda berilgan 1730-1730209-40434-sonli Arxitektura va Rejalashtirish topshirig'i.

1.3. Farg'ona viloyat xokimining o'rinbosari H.Q.Isakov tomonidan tasdiqlangan, Farg'ona viloyat qurilish boshqarma boshlig'i A.Raxmonov, Farg'ona viloyat xokimligi «Kapital qurilish soxasidagi buyurtmachi xizmati» bosh muxandisi Sh.Baxromov va Farg'ona viloyatii Xalq ta'limi boshqarmasi boshlig'i Dolimov Sh bilan kelishilgan Loyixa topshirig'i.

1.4. «O'zGASHKLITI» DUK Farg'ona filiali tomonidan 2022 yilda berilgan ob'yektning muxandislik-geologiya xulosasi.

1.5. Loyixa-smeta xujjatlarini kelishish bo'yicha Arxitektura va shaharsozlik ishchi organining 22.04.2022 yildagi 10/10-sonli Kengash xulosasi. (manfaatdor tashkilotlar bilan kelishilgan).

1.6. Muhandislik tarmoqlariga ulanishning texnik shartlari, muhandislik tarmoqlarini nazorat qiluvchi va foydalanuvchi manfaatdor tashkilotlar bilan kelishilgan.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Loyixa tarkibiga ko'ra elektron yo'nalishda taqdim qilingan loyixa smeta xujjatlari.

2.2. Binoning energiya samaradorligi pasporti.

### 3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Ishchi loyihaga doir ma'lumotlar.

Qurilish maydoni II-iqlim mintaqasiga tegishli.

Hududning seysmikligi - 8 ball.

Qurilish maydonining seysmikligi - 9 ball.

Tuproq toifasi seysmik xususiyatiga ko'ra - III (uchinchi).

Standart yuklar:

A) shamol - 0,38 kPa (38 kg / m<sup>2</sup>)

B) qor - 0,50 kPa (50 kg / m<sup>2</sup>)

Havoning xisobiy tashqi harorati - 14 °S

3.2. Arxitektura va qurilish echimlari.

1. 9x18m o'lchamdagi sport zal qurilishi - o'lchamlari 9,0m x 18,0m va bino balandligi 7,65m bo'lgan bir qavatli to'rtburchak bino.

2. Yordamchi bino qurilishi - o'lchamlari 10,0m x 9,0m va bino balandligi 4,65m bo'lgan bir qavatli to'rtburchak bino.

3. Sport zalini qo'shni xududini obodonlashtirish

*Konstruktiv yechimlar:*

- Poydevor - monolit stakan tipida;
- Devorlari - sendvich paneldan 150mm qalinlikdagi;
- Tom qismi - metall ferma, krovelli sendvich paneldan;
- Eshiklar - MDF va PVXdan;
- Oynalar - PVXdan ;
- Pollar - reykali, kramik plitka, relin, laminat, styajka;
- Ichki pardoz - yaxshilangan shtukaturka va suvli emulsiya bilan bo'yash (batafsil loyixalarda);

*Texnik-iqtisodiy ko'rsatgichlari:*

- Qurilish maydoni - 283,0m<sup>2</sup>
- Foydali maydon - 260,0m<sup>2</sup>
- Qurilish xajmi - 1698m<sup>2</sup>

3.3. *Issiqlik va shamollatish tizimlari* - Issiqlik ta'minoti loyihalashtirilgan modulli qozonxonadan ta'minlanadi. Bir binoda nasos stantsiyasi bilan pastki simli isitish tizimining ikki quvurli sxemasi ishlab chiqilgan aylanish. Issiqlik tashuvchisi issiq suv parametrlari  $t_p = +90^\circ\text{S}$ .  $= +70^\circ\text{S}$  gacha. Havoni olib tashlash isitish tizimi o'rnatilgan havo shamollatish bilan ta'minlangan radiatorlar. Ayrim shoxlardan suvni o'chirish va to'kish uchun o'chirish vanalari mavjud.

*Shamollatish* - Binoning ventilyatsiyasi mexanik va tabiiy motivatsiya bilan yaratilgan. Deraza va transomlarning ochilishi tufayli barcha xonalarga kirish tabiiydir. dan ko'chirma Sport zali bir vaqtning o'zida 35 o'quvchiga mo'ljallangan ikkita sport zali bilan jihozlangan.

3.4. *Sovuq suv ta'minoti tizimi* - Sovuq suv ta'minoti. Maishiy va ichimlik maqsadlarida sovuq suv ta'minoti tizimi. Tarmoq simlari o'lik holatda. Tizim mahalliy tarmoqdan quvvatlanadi. Sovuq suv sanitariya-tesisat

qurilmalariga, shuningdek, elektr suv isitgichlariga beriladi. Quvurlar GOST18599-83 bo'yicha Ø15-40 mm polipropilen quvurlardan tayyorlanadi. Quvurlar GOST18599-83 bo'yicha Ø15-40 mm polipropilen quvurlardan tayyorlanadi.

Issiq suv ta'minoti. Issiq suv ta'minoti tarmog'i elektr suv isitgichlaridan ta'minlanadi. Issiq suv quvurlari sovuq suv quvurlariga parallel ravishda yotqizilgan va GOST 18599-83 bo'yicha Ø15 mm quvurlardan yasalgan.

*Oqova suv tizimi* - Maishiy kanalizatsiya tizimi. Santexnika moslamalaridan drenaj maktabning sayt tarmog'iga tortishish kuchi bilan ta'minlanadi. Quvurlar D50-100 mm polietilen quvurlardan tayyorlangan GOST22689-89.

3.5. *Elektr jihozlash va yoritish* - Elektr ta'minotining ishonchligi bo'yicha elektr qabul qiluvchilar II toifaga kiradi

Tarmoq kuchlanishi - ~ 380/220V

Yoritish tarmog'ining kuchlanishi - ~ 220 V

Taxminiy quvvat Rr. - 6,327 kVt shu jumladan yoritish Rr.- 1,6 kVt.

Loyiha ishchi va favqulodda yoritishni nazarda tutadi. Asboblarni tanlash ularning dizayn xususiyatlariga, binolarning maqsadi va atrof-muhitning xususiyatlariga muvofiq amalga oshiriladi.

KMK 2.04.17-98 da belgilangan talablarni o'z ichiga olgan barcha binolarda favqulodda yoritish ta'minlanadi.

Favqulodda yoritish moslamalari ishlaydigan yorug'lik moslamalari sonidan ajralib turadi, "A" harfi bilan belgilanadi va ShCHAO favqulodda yoritish taxtasidan quvvatlanadi.

Yoritish tarqatish tarmoqlari gips qatlami ostida yashiringan PPV markali sim bilan amalga oshiriladi.

Qalqonlar, rozetkalar va kalitlarni o'rnatish balandligi poldan 1,8 m.

*Loyihada bundan tashqari Tashqi suv ta'minoti va kanalizatsiya tarmoqlari, Ichki maydon tarmoqlari 0,4 kVt, yong'inni oldini olish, yong'in signalizatsiya, tizimlari ko'zda tutilgan (loyiha topshirig'i va loyixalar).*

3.6. Rekonstruksiya ko'zda tutilgan ishlar, konstruktiv yechimlar batafsil tushuntirish yozuvi, loyixa topshirig'i, nuqson dalolatnomasi va taqdim etilgan loyixalarda batafsil ko'rsatilgan.

#### **4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

4.1. Binoni isitish, ventilyatsiya, elektr energiyasi, suv, oqava va boshqa muxandislik tizimlari texnik shartlar, loyiha topshirig'iga muvofiq jixozlangan. (Elektron taqdim etilgan albomlarda batafsil ko'rsatilgan).

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

5.1. Loyixa-smeta xujjatlarini kelishish bo'yicha Arxitektura va shaharsozlik ishchi organining 22.04.2022 yildagi 10/10-sonli Kengash xulosasi. (manfaatdor tashkilotlar bilan kelishilgan).

5.2. Davlat ekologiya ekspertizasining 21.04.2022 yildagi 394-sonli xulosasi.

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxasislarning izohlariga muvofiq loyiha hujjatlariga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi.

6.2. Ishchi loyixa ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining texnologik, ichki muxandislik, energiya tejamkorlik va boshqa yechimlari izoxlarsiz taqdim etilgan.

6.3. Ekspertiza jarayonida mahalliy (lokal) ekspert xulosalarining izoxlariga muvofiq kiritilgan kamchiliklar va tuzatishlar loyixachi tomonidan ko'rib chiqildi va tuzatildi. (Biriktirilgan lokal ekspertiza xulosalaridagi faylda batafsil ko'rsatib o'tilgan).

6.4. Obyektning materiallar qiymati Farg'ona viloyat xokimiyati tomonidan tasdiqlangan narxlar bayonnomasiga asoslangan ko'rib chiqildi.

6.5. Buyurtmachi jami xarajati, ish xaqqi 12114,89 so'm/chelchas (ijtimoyi sug'urta siz) va pudratchining boshqa xarajatlari 19,39% buyurtmachi xatiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quydagi obyekt jami bo'lib 1 406 766,166 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quydagi ko'rsatgichlar tavsiya etiladi:

Qurilish qiymati QQS siz - 1 124 873,558 ming so'm

QQS 15% - 168 731,034 ming so'm

Qurilish qiymati QQS bilan - 1 293 604,592 ming so'm

Buyurtmachining xarajatlari - 66 412,230 ming so'm

Jami obyekt qiymati QQS va

buyurtmachi xarajatlari bilan - 1 360 016,821 ming so'm

Iqtisod qilingan mablag' - 46 749,345 ming so'm

6.6. Kamayish qurilish mashinalarini va mexanizm va ba'zi materiallar qiymati sozlash xisobiga amalga oshirildi .

6.7. Jixozlar qiymati buyurtmachi kompetensiyasiga kiradi

6.8. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.9. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq 4-ilovala, II bob 8-band va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

## **7. Xulosalar.**

7.1. Farg'ona viloyati, Bog'dod tumanidagi Bolg'ali qishlog'ida yangi qurilayotgan 320 o'ringa mo'ljallangan maktab uchun sport zal qurish., loyixa-smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

**Bosh mutaxassis:** TASHTEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA



«ТАСДИҚЛАЙМАН»  
«Капитал қурилиш соҳасида  
буюртмачи хизмати»  
бош муҳандиси

  
Ш.Баҳромов  
« \_\_\_ » май 2022 йил.

Фарғона вилояти ҳокимининг 2022 йил 7 март кунги 94-11-0-F/22-сонли фармойиши ижросини таъминлаш мақсадида, маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан молиялаштирилиши белгиланган Фарғона вилояти Бағдод тумани, Болғали қишлоғида янги қурилилаётган 320 ўринга мўлжалланган мактаб учун янги спорт зал қуриш объектига ишлаб чиқилган смета ҳужжатларидаги иш ҳажмларига ўзгартириш киритиш тўғрисида.

№ 4 - сонли баёни

« 19 » май 2022 йил

Фарғона шаҳри.

Мажлисида “Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати”нинг 2022 йил “\_\_\_” \_\_\_\_\_ кунги № \_\_\_\_\_-сонли буйруғи билан тасдиқланган танлов хайъати аъзолари қуйидаги таркибда иштирок этдилар:

**Хайъат раиси:**

Ш. Баҳромов

Бош муҳандиси

**Хайъат аъзолари:**

Н. Ахмадалдиев

Директорнинг иқтисодий масалалар бўйича ўринбосари

Н. Закиров

Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи

У. Узақов

Лойихаларни бошқариш ва қурилиш техник кузатиш, шунингдек Республика ҳудудларидаги техник назорат бўйича мутахассислар бўлими бошлиғи

А. Норматов

Бирламчи рухсат берувчи, лойиха ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи

**Хайъат котиби:**

Ж. Ҳолиқов

Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи

**Кун тартиби:**

Фарғона вилояти Бағдод тумани, Болғали қишлоғида янги қурилилаётган 320 ўринга мўлжалланган мактаб учун янги спорт зал қуриш объектига ишлаб чиқилган смета ҳужжатларидаги иш ҳажмларига ўзгартириш киритиш.

Мазкур йиғилишда Вилоят ҳокимлиги “Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати” бош муҳандиси, хайъат раиси Ш.Баҳромов сўзга чиқиб, Фарғона вилояти ҳокимининг 2022 йил 7 март кунги 94-11-0-F/22-сонли фармойишига асосан маҳаллий бюджети маблағлари ҳисобидан Фарғона вилояти Бағдод тумани, Болғали қишлоғида янги қурилилаётган 320 ўринга мўлжалланган мактаб учун янги спорт зал қуриш ишлари бўйича лойихачи “Smart Project Innovation” МЧЖ




томонидан ишлаб чиқилган смета ҳужжатларига 2022 йил 12 май куни 41124-сонли давлат экспертиза хулосасига асосан объектнинг бошланғич қиймати қўшилган қиймат солиғи билан **1 293 604 592** (бир миллиард икки юз тўқсон уч миллион олти юз тўрт минг беш юз тўқсон икки) сўмга тайёрланганлиги ҳамда танлов харид савдоларига эълонга чиқаришда молиялаштириш маблағлари етмаётганлиги сабабли, смета ҳужжатидаги метал хом-ашёларининг нархидан (эски ҳолатда метал труба, уголок ва профил нархлари 9 500 000 сўм/тн эди, қисқартиришдан сўнг 8 600 000 сўм/тн ва 9 200 000 сўм/тнга ўзгартирилди, бетон 420 000 сум/м3 эди, қисқартиришдан сўнг 388 000 сўм ва 356 000 сўм/м3га ўзгартирилди (марка бўйича), иситиш қозони 55 000 000 сўм/комп эди, қисқартиришдан сўнг 46 500 000 сўм/комп ўзгартирилди) қисқартириш эвазига жами **61 755 307 сўм** қийматдаги маблағлар қисқартириш таклифини берди.


Танлов ҳайъати аъзолари ушбу масала бўйича келтириб ўтилган асослар, берилган таклифлар ва унга илова қилинган ҳужжатлар билан танишиб чиқиб,

### Қ А Р О Р Қ И Л А Д И:


1. Вилоят ҳокимлиги “Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати” бош муҳандиси Ш.Баҳромовнинг Фарғона вилояти Бағдод тумани, Болғали қишлоғида янги қурилилаётган 320 ўринга мўлжалланган мактаб учун янги спорт зал қуриш объектига ишлаб чиқилган смета ҳужжатларидаги иш ҳажмларига ўзгартириш киритиш бўйича берган таклифи ҳамда келтириб ўтилган асослар маълумот учун қабул қилинсин.
2. Фарғона вилояти Бағдод тумани, Болғали қишлоғида янги қурилилаётган 320 ўринга мўлжалланган мактаб учун янги спорт зал қуриш объектига ишлаб чиқилган смета ҳужжатларидаги иш ҳажмларига танлов харид савдоларига эълонга чиқаришда молиялаштириш маблағлари етмаётганлиги сабабли, смета ҳужжатидан метал хом-ашёларининг нархидан (эски ҳолатда метал труба, уголок ва профил нархлари 9 500 000 сўм/тн эди, қисқартиришдан сўнг 8 600 000 сўм/тн ва 9 200 000 сўм/тнга ўзгартирилди, бетон 420 000 сум/м3 эди, қисқартиришдан сўнг 388 000 сўм ва 356 000 сўм/м3га ўзгартирилди (марка бўйича), иситиш қозони 55 000 000 сўм/комп эди, қисқартиришдан сўнг 46 500 000 сўм/комп ўзгартирилди) жами **61 755 307 сўм** қийматдаги маблағлар қисқартириб объектнинг бошланғич қиймати қўшилган қиймат солиғи билан **1 231 849 285** (бир миллиард икки юз ўттиз бир миллион саккиз юз қирқ тўққиз минг икки юз саксон беш) сўм деб ҳисоблансин.
3. Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлимига танлов савдоларига эълонга беришда юқорида таъкидлаб ўтилган қиймат бўйича эълон ҳужжатларини тайёрлаш вазифаси юклатилсин.

Танлов ҳайъати аъзолари:


 **Н.Ахмадалиев**

 **Н.Закиров**

 **А.Узақов**

 **А.Норматов**

Танлов ҳайъати котиби:

 **Ж. Холиқов**