



13.05.2022 даги

ISTAT YANGIER MCHJ ва Янгирер шаҳар Ҳокимият ўртасида 21815000,00 сўм умумий суммага тузилган 7 -
сонли шартномага

ТЎЛОВЛАР ЖАДВАЛИ*

Боб 018
Шахсий газна ҳисобварақ 401722860244137011209018001

сўмда

2022 й. ойлар номи.	Харажатлар тури** (бюджет таснифининг тегишли коди)			Жами
	4233900			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май	21 815 000,00			21 815 000,00
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Жами йил бўйича	21 815 000,00			21 815 000,00

Жами 21815000,00 сўм

Йигирма бир миллион саккиз юз ўн беш минг сўм 00 тийин

сумма сўз билан

Юқоридаги кўрсатилган суммадан 6544500,00 сўм ёки 30,00%*** шартноманинг умумий суммасидан
_____ % ***20 _____ ойида тўланиши лозим.

(*) — бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан вазначилик бўлинмасига икки нусхада тақдим этилади;

(**) — бўлим, кичик бўлим ва харажат моддаси кўрсатилади;

(***) — Юқоридаги кўрсатилган суммадан ойига _____ % жорий ойнинг _____ санасигача ҳар ойда олдиндан тўланиши лозим (ушбу сатр бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан коммунал хизматлар кўрсатиш, алоқа хизматлари ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган ҳар ой доимий равишда товарлар (ишлар, хизматлар) етказиб бериш шартномалари бўйича олдиндан тўловни амалга ошириш ҳолларида тўлдирилади).

Буюртмачи раҳбари

М.Ў.

(имзо)

Хужаев Илёржон Аҳмат ўғли

Ф.И.Ш.

Буюртмачи бош бухгалтери

(имзо)

Холйигитова Юлдузхон Бахтиёрвна

Ф.И.Ш.

Вазначилик бўлинмасининг
ҳодими қабул қилди

(имзо)

Буюртмачи ҳодими
қабул қилди

(имзо)

"ISTAT YANGIYER" МЧЖ кейинги ўринларда "«ХИЗМАТ КУРСАТУВЧИ»" деб юритилувчи номидан НИЗОМ асосида иш кўрувчи раҳбари **Бабаханов Фарход Очилович** ва **Янгиер шаҳар хокимлиги** кейинги ўринларда "БУЮРТМАЧИ" деб юритилувчи номидан НИЗОМ асосида фаолият юритувчи **И.Нурматов** мазкур шартномани қуйидагилар ҳақида туздилар.

1. Шартноманинг предмети

1.1. «Хизмат курсатувчи» Буюртмачининг топширигига кўра мазкур Шартноманинг 1.2-бандида кўрсатилган ишларни бажариш ва унинг натижасини Буюртмачига топшириш мажбуриятини олади. Буюртмачи эса ишларнинг натижасини қабул қилиб олиш ва бунинг учун ҳақ тўлаш мажбуриятини олади.

1.2. «Хизмат курсатувчи» кейинги ўринларда "Ишлар" деб аталадиган қуйидаги ишларни бажариш мажбуриятини олади:

Янгиер шаҳар Шукрона МФЙда Самарқанд кўчаси сув тармоқлари ва канализациясини капитал таъмирлаш

Юқорида кўрсатилган ишларни бажариш учун Буюртмачи «Хизмат курсатувчи»га зарурий лойиҳа-смета ҳужжатлари, техник шартларни тақдим этиш мажбуриятини олади.

1.3. «Хизмат курсатувчи» ишларни ўзининг техник кучлари, асбоб-ускуналари ҳамда ўзининг материаллари билан бажаради.

1.4. Ишлар Буюртмачи ёки унинг ваколатли вакили томонидан Ишларни қабул қилиш-топшириш далолатномаси имзолангандан кейин бажарилган деб ҳисобланади.

2. Тарафларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари

1.1. «Хизмат курсатувчи»нинг мажбуриятлари:

1.1.1. Ишларни лозим бўлган сифатда ва белгиланган муддатда бажариш.

1.1.2. Ишларни мазкур Шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган муддатда бажариш ва топшириш.

1.1.3. Иш бажариш муддати 30 кун.

1.1.4. Агар «Хизмат курсатувчи» Ишларни бажариш жараёнида Шартнома шартларидан Ишларнинг сифатини ёмонлаштиришга олиб келадиган четга чиқишга йўл қўйган бўлса, Буюртмачининг талабига биноан аниқланган барча камчиликларни 5 (беш) кун ичида ўз ҳисобидан бартараф этади. Шунингдек, "«ХИЗМАТ КУРСАТУВЧИ»" 45 (Қирқ беш) кун давомида мукамал таъмирлаш довомида аниқланган нуқсонларни бартараф этиш мажбуриятини олади.

1.1.5. "«ХИЗМАТ КУРСАТУВЧИ»" ишларни шахсан бажариш.

2.2. «Хизмат курсатувчи» қуйидаги ҳуқуқларга эга:

2.1.1. Буюртмачи томонидан мазкур Шартноманинг 3-бандида кўрсатилган ҳақ тўлаш мажбурияти бажарилмаганда, «Хизмат курсатувчи» Ишларнинг натижасини ушлаб туриш ҳуқуқига эга.

2.3. Буюртмачининг мажбуриятлари:

2.3.1. «Хизмат курсатувчи»дан Ишлар тугалланганлиги ҳақида хабарнома олгандан кейин 5 (уч) кун ичида ёки мазкур Шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган муддат тугаганда, ишларнинг натижасини кўриб чиқиш ва қабул қилиш, ишларнинг натижасини ёмонлаштирадиган шартномадан четга чиқишлар ёки ишлардаги бошқа камчиликлар аниқланганда, булар ҳақида «Хизмат курсатувчи»га дарҳол хабар бериш.

2.3.2. Ишларнинг натижаларини қабул қилган пайтдан бошлаб 30 (ўттиз) кун ичида мазкур шартноманинг 3-бандида кўрсатилган баҳо бўйича бажарилган ишлар учун ҳақ тўлаш.

2.3.3. Агарда буюртмачи шартномани бекор қилмоқчи бўлса, бу ҳақида «Хизмат курсатувчи»ни 3 (уч) кун олдин ёзма равишда огоҳлантиради.

2.4. Буюртмачи қуйидаги ҳуқуқларга эга:

2.4.1. Ҳар қандай вақтда «Хизмат курсатувчи»нинг фаолиятига аралашмаган ҳолда у томонидан бажариладиган ишларнинг бориш жараёнини ва сифатини текширади.

3. Шартноманинг баҳоси ва ҳисоблаш ишлар тартиби

3.1. Мазкур шартноманинг баҳоси умумий суммаси **21815000 (Йигирма бир миллион саккиз юз ўн беш минг)** сум

3.2. Буюртмачи «Хизмат курсатувчи»га шартнома бўйича ишлар умумий қийматининг **30 фоизи** миқдорида аванс ўтказди. Шартноманинг қолган суммасини ««Хизмат курсатувчи»» томонидан тақдим этиладиган **Форма-2** га асосан тўлаб борилади.

3.3. Буюртмачи томонидан «Хизмат курсатувчи»га шартнома баҳосини тўлаш бажарувчининг мазкур шартномада кўрсатилган ҳисоб-китоб ҳисобварағига пул маблағларини кўчириш йўли билан амалга оширилади.

4. Тарафларнинг жавобгарлиги

4.1. «Хизмат курсатувчи» мазкур шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган ишларни бажариш муддатини бузганлиги учун ҳар бир кечиктирилган кун учун буюртмачига бажарилмаган ишлар суммасининг 0,5 % миқдорида жарима тўлайди. Бунда жарима суммаси бажарилмаган ишлар баҳосининг 50% миқдори ошмаслиги лозим.

4.2. Буюртмачи мазкур шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган муддатда ишлар бажарилгандан сўнг уни қабул қилиб олади ҳамда бажарилган ишлар уни қониқтирса, «Хизмат курсатувчи»га шартномада кўрсатилган суммани тўлиқ тўлаб беради. Акс ҳолда ҳар бир кечиктирилган кун учун «Хизмат курсатувчи»га шартнома суммасининг 0,4 % миқдорида жарима тўлайди. Бунда жарима суммаси шартнома баҳосининг 50% миқдоридан ошмаслиги лозим.

4.3. Мазкур Шартномада кўзда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлик чоралари Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амал қилувчи фуқаролик қонунчилиги меъёрларига мувофиқ қўлланади.

4.4. Неустойка тўлаш тарафларнинг улар олдида турган мажбуриятларини бажаришдан ёки шартларнинг бузилишини бартараф этишдан озод этмайди.

5. Низоларни ҳал қилиш тартиби

5.1. Мазкур Шартномани бажаришда юзага келадиган низолар ва келишмовчиликлар тарафлар ўртасида имкон қадар музокаралар йўли билан ҳал қилинади. Акс ҳолда **Сирдарё вилояти Иқтисодий Суди** томонидан кўриб чиқилади.

6. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

6.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар. Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

6.2. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда «Хизмат курсатувчи» ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

6.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

7. Яқиний қондалар

7.1. Мазкур Шартномага киритиладиган ҳар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар, улар фақат ёзма шаклда тузилиб, тарафларнинг бунга ваколатли вакиллари томонидан имзоланиши шарт билан ҳақиқий ҳисобланади ҳамда тегишли Ҳазначилик бўлинмасидан рўйхатдан ўтгандан сўнг ҳаққоний ҳисобланади. Мазкур Шартномага иловалар унинг ажралмас қисми бўлиб ҳисобланади.

7.2. Мазкур Шартнома икки нусхада тузилади. Иккала нусха айнан бир хил ва тенг кучга эга бўлиб, Ҳазначилик бўлинмаларида мажбурий тартибда рўйхатдан ўтгандан сўнг кучга кириди ва **2022 йил 31 декабр**га қадар амалда бўлади. Томонларнинг ҳар бирида мазкур шартноманинг бир нусхаси сақланади.

8. Тарафларнинг манзили ва банк реквизитлари

«Буюртмачи»

Янгиер шаҳар ҳокимлиги

Манзили: Янгиер ш.

Телефон: 350-31-84

ш/х/р: 401722860244137011209018001

ИПН: 200328645 ОКОНХ: 97600

Янгиер шаҳар бўйича Ҳазначилик бўлинмаси

Ҳисоб рақами: 23402000300100001010

Ҳисоб рақами: 23402000300100001010

Ҳисоб рақами: 23402000300100001010

Ҳисоб рақами: 23402000300100001010

Ҳисоб рақами: 23402000300100001010

Ҳисоб рақами: 23402000300100001010

И.Нурматов

««Хизмат курсатувчи»»

«ISTAT YANGIYER» МЧЖ

Манзили Янгиер шаҳар

Телефон 97-320-20-00

Х.р 20208000800923741001

Банк номи: АТБ Агробанк Янгиер ш

МФО 00378

ИПН 305767734



Ф.Бабаханов

А. Худайбердиев



1- заместитель хокима г.Янгиера
И.Нурматов
"13" 05 2022 г

Титульный список на капитальный ремонт

Раздел 1. Основные данные по капитальному ремонту

А	Наименование и местонахождение объекта	Капитальный ремонт водоснабжении канализации улица Самарканд МСГ Шукрона г.Янгиер Сырдарьинской области	
		1	2
1	Отрасль	Капитальный ремонт	
2	Инвестор	Местный бюджет	
3	Генеральный заказчик	Янгиер шахар хокимлиги	
4	Разработчик	"SIRDARYO VILOYAT LOYIHA ISHLAB CHIQRISH BOSHQARMASI" МЧЖ	
1.	ТЭО	"SIRDARYO VILOYAT LOYIHA ISHLAB CHIQRISH BOSHQARMASI" МЧЖ	
2.	ПСД	"SIRDARYO VILOYAT LOYIHA ISHLAB CHIQRISH BOSHQARMASI" МЧЖ	
3.	Экспертизы	"Шаҳарсозлик ҳужжатлари экспертизаси" ДУК Сирдарё вилоят филиали	
5	Подрядчик	ISTAT YANGIYER" МЧЖ	
6	Источник финансирования	Местный бюджет	
7	Срок начала и окончания кап.ремонта	2022 г	
8	Основные показатели стройки	1 объект	
	Основные фонды (млн.сум)		21 815,
	Капитальные вложения (млн.сум)		21 815,
	Строительно-монтажные работы (млн.сум)		21 815,
	Прочие работы и услуги (млн.сум)		

Б	Прогноз на 2022 г согласно утверждённого Адресного списка	21815	
		1	2
	Основные фонды (млн.сум)	21 815,0	
	Капитальные вложения (млн.сум)	21 815,0	
	Строительно-монтажные работы (млн.сум)	21 815,0	
	Прочие работы и услуги (млн.сум)	0	

Раздел 2. По квартальная разбивка прогноза на 2022 год

В	Наименование и местонахождение объекта	Всего на год	В том числе по кварталам			
			1	2	3	4
	Основные фонды (млн.сум)	21 815,0		21 815,0		
	Капитальные вложения (млн.сум)	21 815,0		21 815,0		
	Строительно-монтажные работы (млн.сум)	21 815,0		21 815,0		
	Прочие работы и услуги (млн.сум)	0,0		0,0		

ИШ БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

Янгиер шаҳар Шукрона МФЙда Самарканд кўчаси сув ва канализациясини капитал таъмирлаш

№	Объект номи	Ўлчов бирлиги	сони	Сумма	2022 йил		Жами
					май	май	
1	Янгиер шаҳар Шукрона МФЙда Самарканд кўчаси сув ва канализациясини капитал таъмирлаш	объект	1	21 815 000	6 544 500	15 270 500	21 815 000
	Жами			21 815 000	6 544 500	15 270 500	21 815 000



Буюртмачи:

И.Нурматов

Пудратчи:



Ф.Бабаханов

Молиялаштириш жадвали

Янгиер шаҳар Шукрона МФЙда Самарканд кўчаси сув ва канализациясини капитал таъмирлаш
Пудратчи ташкилот: "ISTAT YANGIYER" МЧЖ

Молиялаштириш шартлари	ул.бир	иш хажми	Жами	2022 йил	
				май	май
Аванс 30% , жорий молиялаштириш	сум	1 объект	6 544 500	6 544 500	
Жорий молиялаштириш	сум	1 объект	15 270 500		15 270 500
Жами			21 815 000	6 544 500	15 270 500



Буюртмачи:

И.Нурматов



Пудратчи:

Ф.Бабаханов



Адресный список


Капитальный ремонт водоснабжения канализации улица Самарканд МСТ Шукрона г.Янгйер Сырдарьинской области

№	Наименование объектов, их местонахождение и обоснование для включения в адресный список	Год начала и окончания кап.ремонта	Проектная мощность уч-ся мест	Общая стоимость капитального ремонта здания махалли		Остаток стоимости работ на "___"___,2022 г	Всего средства на кап. вложен	в том числе		Ввод мощи. Уч-ся мест	Дата № экспертизы проекта	Дата № протокола утвержд. Результат тендерн. Торгов	Подрядная строительная организация	Источник финансирования	
				Касса. ппш на момент заключения договора подряда в т.ч. затраты заказчика	Остаток			Ремонтные работы	Прочие работы заказчика					Республ.счёта фонда в.т.ч. Прочие затраты заказчика	Местный бюджет в.т.ч. прочие затраты заказчика
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Капитальный ремонт водоснабжения канализации улица Самарканд МСТ Шукрона г.Янгйер Сырдарьинской области	2022	0	21 815,0 0	21 815,0	21 815,0	21 815,0	21 815,0	0	0	09.04.2022 г №3606/9	11.05.2022	ISTAT YANGIYER" MCHJ	0	2 815,0

Шахар хокими ўринбосари

Ш.Мирзаев

YASHASH JOYI / ADDRESS



FAMILIYASI
BABAXANOV

FARXAD

ERKAK

OTASING ISAM
OCHILOVICH

TUG'ILGAN SANASI
26 08 1984

TUGʻILGAN JOYI
YANGIYER SHAHRI

MILLATI
O'ZBEK

KIM TOMONIDAN BERILGAN
SIRDARYO VILOYATI YANGIYER
SHAHR IIB

SHAXSIY MZO / HOLDER'S SIGNATURE

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI / REPUBLIC OF UZBEKISTAN

PASPORT PASSPORT

TURI / TYPE
P

DAVLAT KODI / COUNTRY CODE
UZB

PASPORT RAQAMI / PASSPORT No.
AA7494297

FAMILYAS2 / SURNAME

BABAKHANOV

ESM / GIVEN NAMES

FARKHAD

FUGAROLI / NATIONALITY

UZBEKISTAN

TUGILGAN SANASI / DATE OF BIRTH

26 08 1984

JNSI / SEX

M

|TUG'ILGAN JOYI / PLACE OF BIRTH|

SIRDARYA REGION

BERILGAN SANASI / DATE OF ISSUE

03 11 2014

AMAL GILISH MUDDATI / DATE OF EXPIRY

02 11 2024

PERSONALLASHTIRISH ORGANI / AUTHORITY

STATE PERSONALIZATION
CENTRE[illegible]

AA74942974UZB8408266M24110263260884297003826



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"ISTAT YANGIYER" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"ISTAT YANGIYER" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

24.09.2018

638320

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

305767734

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Sirdaryo viloyati, Yangiyer shahri, Quruvchi 10/7 uy ,

Guvohnoma:

Sirdaryo viloyati, Yangiyer shahri, DAVLAT XIZMATLARI
MARKAZI

tomonidan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 79563 на приобретение Сирдарё вилояти Янгиер шаҳар Шукрона МФЙ да Самарканд кучаси сув тармоги ва канализацияларини реконструкция килиш

Способ проведения электронный

Дата 11.05.2022

Время рассмотрения 11.05.2022 11:33

Конкурсная комиссия Янгиер шаҳар ҳокимлиги, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	NURMATOV ISOMIDDIN NURIDDINOVICH	Ҳоким ўринбосари - комиссия раиси	Янгиер шаҳар ҳокимлиги
Секретарь комиссии	XOLYIGITOVA YULDUZXON BAXTIYOROVNA	Бош ҳисобчи - комиссия котиби	Янгиер шаҳар ҳокимлиги
Член комиссии	MIRZAYEV SHAVKAT BAXTIYOROVICH	Ҳоким ўринбосари - комиссия аъзоси	Янгиер шаҳар ҳокимлиги
Член комиссии	EGAMQULOV AKMALJON XOLIQULOVICH	Бош мутахассис - комиссия аъзоси	Энга яхши таклиф
Член комиссии	NAZIRQULOV RAHMONQUL NAZIRQUL O'G'LI	Ҳоким ўринбосари - комиссия аъзоси	Янгиер шаҳар ҳокимлиги
Член комиссии	EGAMBERDIYEV JASURJAN MAXMUDJANOVICH	Ҳоким ўринбосари - комиссия аъзоси	Энг яхши таклиф

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 11.05.2022 года № лота 79563.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Аварийно восстановительные работы с перекладкой и прокладкой водопроводной и канализационных сетей
Подробное описание	Сирдарё вилояти Янгиер шаҳар Шукрона МФЙ да Самарканд кучаси сув тармоги ва канализацияларини реконструкция килиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	21 930 387.00
Стартовая сумма	21 930 387.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Бажарилган ишлар тугрисида

Тип: Текстовое значение

Описание: Иштирокчи томонидан бошка таъмирлаш ишлари бажарилган тугрисида

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NOZIMA-LAZZAT-TAOM MCHJ	20	11	15	Экспертная		
ISTAT YANGIYER MCHJ	20	10	17	Экспертная		

Критерий №2 Солиқдан қарздорлик йуқлиги тугрисида

Тип: Текстовое значение

Описание: Иштирокчи солиқдан қарздорлиги йуқ бўлиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NOZIMA-LAZZAT-TAOM MCHJ	20	11	15	Экспертная		
ISTAT YANGIYER MCHJ	20	11	18	Экспертная		

Критерий №3 Иштирокчи жойлашган манзили

Тип: Текстовое значение

Описание: Иштирокчи жойлашган манзили тугрисида маълумот тақдим қилиши шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NOZIMA-LAZZAT-TAOM MCHJ	20	11	15	Экспертная		
ISTAT YANGIYER MCHJ	20	11	18	Экспертная		

Критерий №4 Иштирокчи ишчилар сони

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишчилар сони

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NOZIMA-LAZZAT-TAOM MCHJ	20	11	15	Экспертная		
ISTAT YANGIYER MCHJ	20	11	17	Экспертная		

Критерий №5 иштирокчи маълумотлари

Тип: Текстовое значение

Описание: Иштирокчи ташқилот гувоҳномаси, раҳбар маълумотлари

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NOZIMA-LAZZAT-TAOM MCHJ	20	11	12	Экспертная		
ISTAT YANGIYER MCHJ	20	11	17	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
NOZIMA-LAZZAT-TAOM MCHJ	21 930 387.00	21 915 000.00	07.05.2022 09:15:39	19.91
ISTAT YANGIYER MCHJ	21 930 387.00	21 815 000.00	10.05.2022 09:15:49	20.00

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
NOZIMA-LAZZAT-TAOM MCHJ	57.6	19.91	77.51
ISTAT YANGIYER MCHJ	69.6	20	89.6

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 79563 от 11.05.2022 года на приобретение Сирдарё вилояти Янгиер шах Шукрона МФЙ да Самарканд кучаси сув тармоги ва канализацияларини реконструкция килиш определила победителем:

ISTAT YANGIYER MCHJ
305767734

и резервный исполнитель: NOZIMA-LAZZAT-TAOM MCHJ (303026082)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	EGAMQULOV AKMALJON XOLIQULOVICH	Согласен	
Председатель комиссии	NURMATOV ISOMIDDIN NURIDDINOVICH	Согласен	
Член комиссии	NAZIRQULOV RAHMONQUL NAZIRQUL O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	MIRZAYEV SHAVKAT BAKTIYOROVICH	Согласен	
Член комиссии	EGAMBERDIYEV JASURJAN MAXMUDJANOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

SIRDARYO VILOYAT LOYIHA ISHLAB CHIQARISH BOSHQARMASI MCHJ (OOO СППУ)

**РАБОЧИЙ ПРОЕКТ-**

Реконструкция
водоснабжения канализации улица самарканд 4 домов МСГ Шукрона
г.Янгиер Сырдарьинской области

СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

Книга №- 01

*Пояснительная записка к смете**Продолжительность строительства**Стартовая стоимость строительства**Прочие расходы заказчика**Сводная объектная смета**Лицензия*

Директор ООО СППУ

ГИП ООО СППУ



А.Мирзахмедов

М.Тиловкобилов

г. Гулистан 2022

г.

Пояснительная записка к определению "Стартовой" стоимости строительства

Согласно договора № _____
(ОООСППУ) произвело расчет стартовой стоимости строительства
в текущих ценах по объекту:

*Реконструкция
водоснабжения канализации улица самарканд 4 домов МСГ Шукрона
г.Янгйер Сырдарьинской области*



Расчет сметной стоимости производится по "Метод. рекоменд.ГосКомАрхитектСтроя.
с использованием программного комплекса QurQiymatAsos

Задание на проектирование является письмом-заказ заказчика:

_____ за номером _____

Нормативная продолжительность срока строительства

_____ 0,6 Мес.

При проведении расчета использовались следующие исходные данные:

Среднемесячная заработная плата по состоянию на согласно данным на 1.10.2021 г.

Управления статистики Сырдарьинской области за один ч/час 16928,79 сум

Процент отчисления на соцстрах равен 12 %

Итого зарплата за 1 ч/час с отчислениями на соцстрах составит 18960,24 сум

Цены на строительные материалы и изделия приняты согласно "Каталога
текущих цен на материально-технические ресурсы в строительном производстве
Республики Узбекистан" за 4 квартал 2021 г. и конъюнктуры рынка.

Стоимость эксплуатации машин и механизмов принята по конъюнктуры рынка.

Прочие затраты подрядчика (Пп) определены согласно данным

Управления статистики Сырдар. области на 1 октябрь 2021 г. и составляет 17,27%

Стоимость транспортных расходов на материалы принята в размере 5,0 %

Стоимость транспортных расходов на оборудование принята в размере 2,0 %

Стоимость транспортных расходов на кабельно-проводную продукцию 1,5 %

Предельная стоимость строительства в текущих ценах по объекту:

*Реконструкция
водоснабжения канализации улица самарканд 4 домов МСГ Шукрона
г.Янгйер Сырдарьинской области*

определилась в сумме: 23 404 562 сум

Примечание:

(ОООСППУ) применило цены по каталогу текущих цен

Г И П ООО СППУ

М.П.



М.Тиловкобилов

Определение продолжительности строительства

продолжительность строительства по объекту:

Реконструкция

водоснабжения канализации улица самарканд 4 домов МСГ Шукрона

г.Янгиер Сырдарьинской области



По сметной документации на строительство определены:

Трудозатраты рабочих-строителей,

определенные в составе смет **455,83 чел-час**

Трудозатраты одного рабочего строителя за месяц

при восьми часовой рабочей смены **178 чел-час в мес**

Кэф. учитывающий параллельную работу бригад

при производстве работ на объекте (электрики, сантехники и другие) **1,1 коэфф.**

Среднее количество рабочих строителей, электриков, сантехников

и других специалистов работающих на объекте **4 чел.**

$$T = 455,83 / 178 / 1,1 / 4 = 0,6 \text{ мес}$$

Продолжительность строительства по объекту:

Реконструкция

водоснабжения канализации улица самарканд 4 домов МСГ Шукрона

г.Янгиер Сырдарьинской области

определилась : **0,60 Мес.**
13 Раб. дн.

Г И П ООО СППУ

М.П.



М.Тиловкобилов

Стартовая стоимость строительства в договорных текущих ценах

по объекту:

Реконструкция

водоснабжении канализации улица самарканд 4 домов МСГ Шукрона

г.Янгйер Сырдарьинской области

Трудозатраты рабочих строителей: ч-час

455,83

№№	Наименование затрат	Стоимость в текущих ценах (сум)
1	2	3
1	Со - затраты на оборудование, мебель с транспортными расходами	0
2	См - затраты на стр-ые матер., изделия, конструк. с транспортом;	1 469 230
3	Сзп-заработная плата рабочих-строителей с соцстрахом 12%	8 642 576
4	Сэм - затраты на эксплуатацию машин и механизмов с зарплатой машиниста;	6 097 858
ИТОГО		16 209 664
5	Прочие затраты производственного характера	Нет данных
		0
	С тм- затраты подрядчика на транспортировку мусора, завоз и вывоз грунта	0
6	Пп-Прочие затраты подрядчика	17,27%
		2 799 409
7	Ср-Затраты, на страхование строительства объектов 0,32%	
		60 829
8	Затраты для учета коэф. риска. определяются по прогнозируемому индекса роста цен.	0
9	ИТОГО Стартовая сто-ть объекта в догов.текущ. ц. с коэф. Кр=	1,00
		19 069 902
10	НДС = 15%	2 860 485
11	Итого стоимость в договорных текущих ценах с НДС	21 930 387
12	Прочие затраты заказчика	1 474 175
	в т.ч. ПИР	495 000
	в т.ч. Авторский надзор (АН)	0
	в т.ч. Экспертиза проекта с НДС	931 500
	в т.ч. затраты на ГАСН	38 140
	в т.ч. Подготовка АПЗ	
	в т.ч. Проект на инженерно-геолог. условия	0
	в т.ч. Топографическая съемка	
	в т.ч. Тендерные торги	0
	в т.ч. Затраты на Гос.эколог. экспертизу (3 мин. з/пл)	
	в т.ч. Технического обслуживания	0
	в т.ч. Содержание служб заказчика	0
	в т.ч. Шафотлик Минстрой	9 535
ИТОГО стоимость строительства без НДС с прочими затратами заказчика		20 544 077
ИТОГО стоимость строительства с НДС с прочими затратами заказчика		23 404 562

ЗАКАЗЧИК

М.П.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

М.П.

Определение прочих затрат заказчика

Расчет



по объекту: Реконструкция
водоснабжения канализации улица самарканд 4 домов МСГ Шукрона
г.Янгйер Сырдарьинской области

1 Со - затраты на оборудование	0
2 См - затраты на строительные матер., изделия, конструк. с транспортом;	1 469 230
3 Сзп-заработная плата рабочих-строителей	8 642 576
4 Сэм - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;	6 097 858
Прямые затраты	16 209 664

ИТОГО стартовая стоимость строительства без НДС 19 069 902 сум
ИТОГО стоимость строительства 23 404 562

4 Прочие затраты заказчика

Всего затраты на проектирование	1 474 175 сум
в т.ч. Проектно-изыскательные работы	495 000 сум
в т.ч. Авторский надзор	0 сум
в т.ч. неучтенные сопроводит.-сопутств. работы (выезд, осмотр, обмер и т.д.)	0 сум
в т.ч. Экспертиза проекта с НДС	931 500 сум
в т.ч. затраты на ГАСН	38 140 сум
в т.ч. Подготовка АПЗ	сум
в т.ч. Проект на инженерно-геолог. условия	сум
в т.ч. Топографическая съемка	сум
в т.ч. Тендерные торги	сум
в т.ч. Затраты на Гос.эколог. экспертизу (3 мин. з/пл)	сум
в т.ч. Технического обслуживания	сум
в т.ч. Содержание служб заказчика	сум
в т.ч. Шаф офлик Минстрой	9 535 сум
Итого затраты заказчика	1 474 175 сум

Сметный отдел

180629-



Сводная объектная смета

на: Реконструкция
водоснабжения канализации улица самарканд 4 домов МСГ Шукрона
г.Янгиер Сырдарьинской области



Нормативная трудоемкость 456 ч-час

п/п	Наименование смет	Сметная стоимость, сум					Трудоем- кость, ч-час	в т.ч. Стоимость кабельно- проводной продукции.
		Обору-дование с транс-портом 2 %	Материалы, конструкции с транс-портом 5 %	Зарплата с соцстрахом 12 %	Машины и механизмы	Всего		
1	2	7	5	3	4	8	9	10
1	Водоснабжении канализации		1 399 267	8 642 576	6 097 858	16 139 701	455,83	
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ		1 399 267	8 642 576	6 097 858	16 139 701	455,83	
	в т.ч. Сто-ть кабел.-провод. продук. = сум. учтена в матер. с 5% трансп.							
	Транспорт. расходы на кабельно-проводную продукцию сум х 1,5% =							
	Транспорт. расходы на кабельно-проводную продукцию сум х (минус) -5% =							
	Транспортные расхода на оборудование 2%							
	Транспортные расхода на материалы 5%		69 963			69 963		
	ИТОГО		1 469 230	8 642 576	6 097 858	16 209 664	455,83	



М.Тиловкилиов



№ 4375-095е-ба78-786а-7183-4902-0876

Хужжат яратилинган сана: 2020-03-12

Ариза рақами: 17480108

Хужжат берилган: ООО "SIRDARYO VILOYATI LOYIHA
ISHLAB CHIQRISH BOSHQARMASI"

Қабул қилувчининг идентификация рақами: 200323620

Архитектура-шаҳарсозлик хужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун ЛИЦЕНЗИЯ

ООО "SIRDARYO VILOYATI LOYIHA ISHLAB CHIQRISH BOSHQARMASI" га
объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича III тоифадаги объектлар учун
қуйидаги:

Тўлиқ комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи - Саноат қурилиши учун
объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета хужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг
муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш. Уй-жой-хўжалик қурилиши учун
объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета хужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг
муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш. Сув хўжалиги қурилиши учун
объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета хужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг
муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш. Қишлоқ хўжалиги қурилиши учун
объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета хужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг
муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш. фаолият тур(-лар)и билан
шуғулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 12-03-2020 йил

Лицензия рақами: АЛ-000619

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 200323620

Юридик шахснинг почта манзили: Guliston shahar Xalqlar do'stligi ko'chasi 30-uy

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

ИНОЯТОВ МИРАББОС МИРКОМИЛОВИЧ



Маъмур хужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан
тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали
тўғрисидаги низоми мувофиқ шакллантирилган электрон хужжатнинг нусхаси ҳисобланади.
Электрон хужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун
govo.gov.uz веб-сайтига ўтинг ва электрон хужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил
телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15
сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон хужжатлардаги маълумотлар қонуний
ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон хужжатларнинг
нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян таъқиқланган.

1544



УТВЕРЖДАЮ

*Исмир м. халимов**М. Ибрагимов*

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Реконструкция

водоснабжении канализации улица самарканд 4 домов МСГ Шукрона

г.Янгиер Сырдарьинской области

Перечень исходных данных	Содержание основных
Наименования объекта	Реконструкция водоснабжении канализации улица самарканд 4 домов МСГ Шукрона г.Янгиер Сырдарьинской области
Место строительства	г.Янгиер
Основание для проектирования	Письмо заказчика
Стадийность проектирования	Рабочий проект
Вид строительства (новое, реконструкция, ремонт и т.д.)	Реконструкция водоснабжении канализации улица самарканд 4 домов МСГ Шукрона
Заказчик	Хакимията г.Янгиер
Проектная организация	ООО "Сырдарьинское проектно-производственное управление". (ООО СППУ) г.Гулистан Лицензия №АЛ-000619 от.12.03.2020г
Подрядная организация	Определяется по результатам конкурсных торгов.
Сроки начала и окончания стро-ва	По графику
Условия площадки строительства	II -строительно климатическая зона Руз. Расчетные температуры наруж. воздуха наиболе холодных -19 °С
Градостроительные требования	Решение генерального плана
Источник финансирования	сопц.сред.
Основные требования к конструктивным решениям.	Реконструкция водоснабжении канализации улица самарканд 4 домов МСГ Шукрона г.Янгиер Сырдарьинской области
Требования к основным материалам и ограждающим конструкциям.	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ :РАЗРАБОТКА ГРУНТ,ОСНОВАНИЯ ПЕСКА И ЗАСЫПКА КАНАЛИЗАЦИОННОЙ СЕТ: ПРОМЫВКА, ОЧИСТКА И ДЕМОНТАЖ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СТАЛЬНЫХ ТРУБ УКЛАДКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ УСТАНОВКА ЛЮКА МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТОЕК: ВЕНТИЛ,КРАН БАРАШКОВЫЙ,ОТВОД И ПЕРЕХОДНИ УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ
Прочи расходы подрядчика	17,27% - цены на материалы и изделия применить по - Каталогу текущих цен за 4квартал 2021г.
Требование к инженерному обеспечению	
Требования по обеспечению условий жизнедеятельности инвалидов	
Особые условия к проектированию. Объем ПСД выдаваемой заказчику	На основании Ш.Н.К. 1.03.01.-08 п.2.9 проектная организация выдает заказчику: Рабочих чертежи три экземпляра Сметная документация в одном экземпляре

Заказчик

тип

М.ТИЛОВКОБИЛОВ



"УТВЕРЖДАЮ"

РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ УЛ. САМАРКАНД 4ДОМОВ
МСГ ШУКРОНА Г.ЯНГИЕР СЫРДАРЬСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование стройки)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

(локальная ресурсная смета)

на , РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ОБЪЕКТ -КАНАЛИЗАЦИИ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проектным данным
1	2	3	5
РАЗДЕЛ 1. УЛИЦА САМАРКАНД МСГ ШУКРОНА			
РАЗДЕЛ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			
1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ В ТРАНШЕЯХ ЭКСКАВАТОРОМ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5-0,63) МЗ, В ОТВАЛ, ГРУППА ГРУНТОВ: 3	1000МЗ	0,0347
2	ДАРАБОТКА ВРУЧНУЮ,ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДНОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ,РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ,ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА-1,2	100МЗ	0,0315
3	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПЕСЧАНОГО	10МЗ	0,3150
4	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100МЗ	0,1094
5	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 [108] КВТ [Л.С.], 2 ГРУППА ГРУНТОВ	1000МЗ	0,0205
6	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т	5,3400
РАЗДЕЛ 3. РЕКОНСТРУКЦИЯ КАНАЛИЗАЦИЯ СЕТЕЙ			
7	ПРОМЫВКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ: 150-250 ММ	100М	2,3000
8	ОЧИСТКА КАМЕР ОТ: МОКРОГО ИЛА И ГРЯЗИ ,КОЛОДЕЦ	МЗ	19,5000
9	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 3 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	38,0000
10	УКЛАДКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ	100М	0,4500
11	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (ПНД) SDR 17 ДИАМЕТРОМ 50 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,0 ММ	М	45,0000
12	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ СЕДЛО	10ШТ	0,5000
13	СЕДЛО 50Х25ММ	ШТ	5,0000
14	ЗАГЛУШКА П/Э Д50ММ	ШТ	1,0000
15	ПЕРЕХОДНИК П/Э Д90Х50ММ	ШТ	1,0000
РАЗДЕЛ 4. МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТОЕК			
16	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	ШТ	5,0000
17	КРАН БАРАШКОВЫЙ ППР Д 25ММ	ШТ	5,0000
18	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25ММ	КМ	0,0100
19	ОТВОД Д25ММ ППР 90ГР	ШТ	10,0000
20	ОТВОД Д25ММ ППР 45ГР	ШТ	5,0000
21	ПЕРЕХОДНИК ППР Д50Х25ММ 45ГР	ШТ	5,0000



ФИП

ПРЕДОСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА

MR



И.И. ИСМОНОВИЛОВ

РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ УЛ. САМАРКАНД 4 ДОМОВ МСГ ШУКРОНА Г.ЯНГИЕР СЫРДАРЬСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ
(локальная ресурсная смета)

на **РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ОБЪЕКТ -КАНАЛИЗАЦИИ**
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				по ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1. УЛИЦА САМАРКАНД МСГ ШУКРОНА					
РАЗДЕЛ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	E0101-009-15 ДОП. 3	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ В ТРАНШЕЯХ ЭКСКАВАТОРОМ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5-0,63) МЗ, В ОТВАЛ, ГРУППА ГРУНТОВ: 3	1000МЗ	0,0347	
1.1	2263	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ, ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,5 МЗ	МАШ.-Ч	39,53	1,3717
2	E0102-057-03	ДАРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДНОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА-1,2	100МЗ	0,0315	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	248	7,812
3	E2301-001-01	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПЕСЧАНОГО	10МЗ	0,3150	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	10,2	3,213
3.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,35	0,11025
3.3	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	МЗ	11	3,465
4	E0102-061-02	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100МЗ	0,1094	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	97,2	10,6337
5	E0101-033-05	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 [108] КВТ [Л.С.], 2 ГРУППА ГРУНТОВ	1000МЗ	0,0205	
5.1	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ [Л.С.]	МАШ.-Ч	4,18	0,08569
6	E310-1010	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т	5,3400	
6.1	163	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч	0,1052	0,561768
РАЗДЕЛ 3. РЕКОНСТРУКЦИЯ КАНАЛИЗАЦИЯ СЕТЕЙ					
7	E66-043-01	ПРОМЫВКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ: 150-250 ММ	100М	2,3000	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	130,53	500,219
7.2	1275	НАСОСЫ ДЛЯ ВОДОПОДЪЕМЕНИЯ И ВОДООТЛИВА 5,5 КВТ	МАШ.-Ч	36,78	84,594
7.3	1581	МАШИНА ПРОМЫВочная НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЯ	МАШ.-Ч	17,14	39,422
7.4	9210	ВОДА	МЗ	75	172,5
8	E66-010-06	ОЧИСТКА КАМЕР ОТ: МОКРОГО ИЛА И ГРЯЗИ, КОЛОДЕЙ	МЗ	19,5000	
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,45	106,275
8.2	968	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 29,43 (3) КН (Т)	МАШ.-Ч	2,45	47,775
9	E310-1003	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 3 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	38,0000	
9.1	163	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч	0,0439	1,6682
10	E2301-021-01 ДОП. 6	УКЛАДКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ	100М	0,4500	
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	34,53	15,5385
10.2	1752	АГРЕГАТЫ СВАРочные OMSRON	МАШ.-Ч	9,72	4,374
10.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,09	0,0405
10.4	2724	КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 12 Т	МАШ.-Ч	13,92	6,264
10.5	9219	ВОДА	МЗ	3,1	1,395
11	C937059	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (ПНД) SDR 17 ДИАМЕТРОМ 50 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,0 ММ	М	45,0000	
12	E2203-002-02	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ СЕДЛО	10ШТ	0,5000	
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,11	3,655
12.2	116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	3,83	1,915
12.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,01
13	C28482	СЕДЛО 50X25ММ	ШТ	5,0000	
14	C28465	ЗАГЛУШКА П/Э Д50ММ	ШТ	1,0000	
15	C60064	ПЕРЕХОДНИК П/Э Д90X50ММ	ШТ	1,0000	
РАЗДЕЛ 4. МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТОЕК					
16	E1605-001-01	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	ШТ	5,0000	
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,47	7,35
16.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,35	1,75
16.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,05
16.4	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00014	0,0007
16.5	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,0011	0,0055
16.6	96946	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 50	1000ШТ	0,002	0,01
7	C935004	КРАН БАРАШКОВЫЙ ПНР Д 25ММ	ШТ	5,0000	
8	E2201-021-01	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25ММ	КМ	0,0100	
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	17,3	1,73
8.2	116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	20,3	0,203
8.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,13	0,0013
8.4	2700	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГ/СМ ²), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГ/СМ ²) ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	МАШ.-Ч	8	0,08
8.5	9219	ВОДА	МЗ	5	0,05
8.6	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТТ-350	М2	0,36	0,0036
8.7	38016	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ РN10 Д25 Д334, СТЕНКА 2,3/	М	1010	10,1
9	C59958	ОТВОД Д25ММ ПНР 90ГР	ШТ	10,0000	

1	2	3	4	5	6
20	C59959	ОТВОД Д25ММ ППР 45ГР	ШТ	5,0000	
21	C60060	ПЕРЕХОДНИК ППР Д50Х25ММ 45ГР	ШТ	5,0000	

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч		455,8262
2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	МАШ-Ч		190,276

Смета составлена:

Объем предоставил:



РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ УЛ. САМАРКАНД 4 ДОМОВ МСГ ШУКРОНА Г. ЯНГИЕР
СЫРДАРЬСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование стройки)

РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная ресурсная смета)

на РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ОБЪЕКТ -КАНАЛИЗАЦИИ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

N п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
				в базисном уровне	
				на ед. изм.	общая
1	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	455,8262	18960,24	8642576,00
	ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:	СУМ			8642576
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
2	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,11025	72437	7986,18
3	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	2,118	10891	23067,14
4	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч	2,23	76946	171587,12
5	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,08569	105272	9020,76
6	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 29,43 (3) КН (Т)	МАШ.-Ч	47,775	1495	71423,63
7	НАСОСЫ ДЛЯ ВОДОПОНИЖЕНИЯ И ВОДООТЛИВА 5,5 КВТ	МАШ.-Ч	84,594	11057	935355,86
8	МАШИНА ПРОМЫВОЧНАЯ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЯ	МАШ.-Ч	39,422	97872	3858309,98
9	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ OMICRON	МАШ.-Ч	4,374	7080	30967,92
10	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	1,75	4656	8148,00
11	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,5 МЗ	МАШ.-Ч	1,3717	117684	161426,08
12	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0111	54548	605,48
13	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0905	54548	4936,59
14	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2) ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	МАШ.-Ч	0,08	2291	183,28
15	КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 12 Т	МАШ.-Ч	6,264	130083	814839,91
	ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:	СУМ			6097858
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
6	ВОДА	МЗ	172,5	1500	258750,00
7	ВОДА	МЗ	1,445	1500	2167,50
8	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТТ-350	М2	0,0016	3500	5,60
9	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,0007	15200000	10640,00
0	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN10 D25 /D"3/4, СТЕНКА 2,3/	М	10,1	6066	61266,60
1	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	МЗ	3,465	47826	165717,09
2	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,0055	15000000	82500,00
3	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 50	1000ШТ	0,01	200000	2000,00
4	ЗАГЛУШКА П/Э D50MM	ШТ	1	11200	11200,00
5	СЕДЛО 50X25MM	ШТ	5	11960	59800,00
5	ОТВОД D25MM ППР 90ГР	ШТ	10	2500	25000,00
7	ОТВОД D25MM ППР 45ГР	ШТ	5	2500	12500,00
6	ПЕРЕХОДНИК ППР D50X25MM 45ГР	ШТ	5	3800	19000,00

1	3	4	5	6	7
29	ПЕРЕХОДНИК П/Э Д90X50ММ	ШТ	1	3800	3800,00
30	КРАН БАРАШКОВЫЙ ППР Д 25ММ	ШТ	5	40000	200000,00
31	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (ПНД) SDR 17 ДИАМЕТРОМ 50 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,0 ММ	М	45	10776	484920,00
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:		СУМ			1399267



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сирдарё вилояти

Sirdaryo viloyati 120100, Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, Hondamir ko'chasi, 7-uy, Tel. +998 67
226-06-61, E-mail: sirdarya_davekspert@mail.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Gaimov Bo'riboy Xolbayevich

Sana: 09-04-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 36069

Obyekt nomi «“Sirdaryo viloyati Yangier shahari Shukrona MFY da Samarqand ko'chasi suv tarmoqlari va kanalizasiyasini rekonstruksiya qilish”»

Buyurtmachi - XOKIMIYAT G.YANGIER

Bosh loyihachi - Сирдарё вилоят лойиха ишлаб чиқариш бошқармаси МЧЖ
(ООО СППУ)

Litsenziya АЛ-000619 12.03.2020

Moliyalashtirish manbai - o'z mablag' lari

Bosh pudratchi - tannlov asodida

Qurilish turi Rekonstruksiya

Murojaat raqami: № 33399

1. Loyihalash uchun asos

Loyixa topshiriqnomasi, Tushuntirish xati. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Loyixa topshiriqnomasi, Tushuntirish xati. Nuqson dalolatnomasi. Smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

“Sirdaryo viloyati Yangier shahari Shukrona MFY da Samarqand ko'chasi suv tarmoqlari va kanalizasiyasini rekonstruksiya qilish” ob'ektining loyiha smeta hujjatlarida quyidagi ishlar ko'zda tutilgan.

Tuproq ishlari . qum asos to'shish. Qayta ko'mish. Kanalizasiya quvurlarini yuvish
-230m. Polietilen quvurlar d-50x3 mm -45 metr o'rnatish. Sovuq suv ga polipropilen truba
d-25x2.3mm-10m o'tqazish.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

suv tarmoqlari va kanalizasiyasini rekonstruksiya

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Loyixa topshiriqnomasi, Nuqson dalolatnomasi.Smeta xujjatlari.

6. Ekspertiza natijalari.

Joriy narxlardagi resurs smetasida quyidagilar hisobga olingan: Ishchilarning bir soat uchun o`rtacha ish haqi, normativ mehnat sarfini 1 kishi-soat ko`rsatkichining joriy narxiga ijtimoiy sug`urta to`lovlari (12%) bilan qo`shib hisoblanganda asosiy ish haqi uchun xarajat qiymati - 18 960,24 so`m/soat belgilangan. Qurilish materiallari va mahsulotlari, konstruksiyalarning smetadagi narxlari O`zbekiston Respublikasi qurilish sanoatidagi qabul qilingshan moddiy-texnik resurslarining joriy narxlari katalogiga muvofiq qabul qilingan ( 4-chorak 2021 yil ) , hamda joriy bozor narxlari asosida olingan. Transport xarajatlari miqdori - 5 %. Ekspertiza ko`rigiga qadar ob`ektning loyiha tashkiloti tomonidan loyiha topshiriqnomasiga asosan tayyorlangan smeta hujjatlari Umumiy qiymati 15% QQS va buyurtmachining boshqa harajatlari bilan 23 404 562 so`m taqdim etilgan. Shu jumladan QQS bilan 21 930 387so`m.

7. Xulosalar.

Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Sirdaryo viloyati Yangier shahari Shukrona MFY da Samarqand ko`chasi suv tarmoqlari va kanalizasiyasini rekonstruksia qilish" loyiha smeta xujjatlari cheklangan miqdori 15% QQS va buyurtmachining boshqa xarajatlari bilan 23 404 562 so`m belgilanadi.

Shundan : Qurilish montaj ishlari QQS bilan -21 930,387 ming so`m.

Qurilish montaj ishlari QQS siz -19 069,902 so`m.

O`zbekiston Respublikasi VM 09.04.2018 yildagi 472-sonli Qarori va O`zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 05.02.2021 yildagi 55-sonli qarori talablariga rioya etilgan holda, hamda SHNK 4.01.16-09 me`yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o`tkazish uchun ob`yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan joriy ta`mirlash ishlari narxi cheklangan qiymat hisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

Bosh mutaxassis: Toshbayev O`ktamjon Abdurayimovich

Ishtirokchi ekspertlar:

Sheraliyeva Munisxon Mirzanazarovna