

“ТАСДИҚЛАЙМАН”  
“Бухороэнергомарказ” АЖ

Директори

А.Т.Караев

“ ” \_\_\_\_\_ 2022 й.

# ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

“БУХОРОЭНЕРГОМАРКАЗ” АЖ ҚОЗОНХОНАСИДАГИ КВГМ-50 РУСУМЛИ  
10- СОНЛИ ҚОЗОННИ ДЕМОНТАЖ ҚИЛИШ



Бухоро 2022

№	Маълумотлар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаб
1	Буюртмачи	“Бухороэнергомарказ” АЖ
2	Лойиҳани ташкил этиш	ИЧТБ бўлими
3	Объект жойлашган манзил	Бухоро шаҳар Алломиш кўчаси 5
4	Иш бошланиши ва тугаши	2022 йил май-июнь
5	Молиялаштириш манбаи	Корхонанинг ўз маблағлари
6	Бажарувчи	Савдо натижаларига асосан
7	Алоҳида талаблар	Бажарувчи ташкилотнинг гувоҳномаси, ишларни бажариш бўйича ваколатли орган томонидан берилган гувоҳномалар талаб этилади
8	Танлов шarti	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Шу турдаги олдин қилинган ишлар рўйхати ва буюртмачилар томонидан берилган тавсифномалар.</li> <li>2. Шу соҳада етарли иш стажи.</li> <li>3. Ишларни бажариш муддатларини қисқартириш бажариладиган ишларнинг сифатига таъсир этмаслиги керак.</li> <li>4. Бажариладиган ишларга бериладиган кафолат муддати.</li> <li>5. Ишни ўз вақтида бажариш учун зарурий моддий техник базаси мавжудлиги.</li> <li>6. Талабгор моддий таъминланганлиги ва йиллик маблағ айланмаси ишларни бажариш учун етарли даражада бўлиши</li> </ol>
9	Тўлов шarti	Тўловлар Форма-2, қабул қилиш далолатномаси ва электрон ҳисоб-варақ асосида амалга оширилади.