

Yuqori Chirchiq «Nurli yo'l» MFYda ichimlik suv tarmog'ini va suv inshootini yangidan qurish ob'yekti bo'yicha loyiha-smeta va loyiha-qidiruv ishlarini tayyorlash bo'yicha

05/23 - sonli SHARTNOMA

Toshkent shahri

« 16 » May 2022 yil

Keyingi o'rinlarda Buyurtmachi deb yuritiladigan Toshkent viloyati hokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati" Injineriing Kompaniyasi nomidan direktor E.Abdualiyev va keyingi o'rinlarda Loyihachi deb yuritiladigan «ALFA-BEST-STROY» MCHJ nomidan Ustav asosida ish yurituvchi direktor J.Kulboyev quyidagi shartnomani tuzdilar:

1. Shartnoma predmeti

1.1. Loyihachi Buyurtmachining topshirig'i bo'yicha belgilangan muddatda **Yuqori Chirchiq «Nurli yo'l» MFYda ichimlik suv tarmog'ini va suv inshootini yangidan qurish** ob'yekting ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish majburiyatini, Buyurtmachi esa uni qabul qilib olish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

1.2. Bajariladigan ishlar tasdiqlangan loyiha oldi topshirig'iga asosan amalga oshiriladi.

1.3. Shartnoma loyiha va loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqishga, loyiha hujjatlarini tegishli ekspertizadan o'tkazish bilan bog'liq ishlarga tuzilgan.

1.4. Shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligida ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab kuchga kiradi xamda Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va buyurtmachiga topshirish ishlari mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi muddatda tugatiladi.

1.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlariga ijobiy davlat ekspertiza xulosasini olgandan so'ng 5 kun ichida 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlarini va tegishli hujjatlarni Buyurtmachiga taqdim etishi kerak.

2. Shartnoma bahosi va to'lovlar qoidalari

2.1. Ishlarni amalga oshirishning baxosi 1-ilovaga muvofiq **68 000 000 (oltmish sakkiz million)**, QQS 15% bilan so'mni tashkil qiladi va mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi loyiha ishlarini bajarish jadvaliga muvofiq bajariladi.

2.2. Buyurtmachi shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligidan ro'yxatdan o'tgandan so'ng xamda "Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 10 kun ichida shartnoma summasining 30% miqdorida avans to'lovini amalga oshiradi.

2.3. Bajarilgan ishlar uchun joriy moliyalashtirish Buyurtmachi va Loyihachi tomonidan dalolatnomalar rasmiylashtirilib "Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 15 kun ichida amalga oshiriladi.

2.4. Loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachi tomonidan ko'rib chiqilib, ekspertizaga taqdim etilgandan so'ng, jami ishlar hajmining 70% foiz miqdorigacha ishlar bajarilgan deb qabul qilinadi.

Ob'yekt bo'yicha ekspertiza xulosasi olingandan so'ng va 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlari va loyiha-qidiruv ishlari Buyurtmachiga taqdim etilgandan keyin qolgan mablag' topshirish-qabul qilish dalolatnomasi rasmiylashtirilib, (mazkur shartnomaning 2.3-bandiga asosan) Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng moliyalashtiriladi. Bunda "Buyurtmachi" "Loyihachi" oldida to'liq bo'lmagan yoki o'z vaqtida bo'lmagan moliyalashtirish uchun javobgar emas.

2.5. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

ishlar qiymatini ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo'lganda;

ishlar hajmi O'zbekiston Respublikasi Xukumatining tegishli qarorlari asosida Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda.

3. Tomonlar majburiyatlari

3.1. Buyurtmachi:

- barcha ishlar bajarib bo'lingandan keyin belgilangan shartnoma narxining xammasini Loyihachiga to'lashi yoki ishlarining ayrim bosqichlari tugallanganidan keyin shartnoma narxining tegishli qismini to'lashi;

- tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlarining yoki bajarilgan qidiruv ishlarining kamchiliklari borligi munosabati bilan uchinchi shaxs tomonidan buyurtmachiga nisbatan qo'zg'atilgan da'vo arizasidan ishda qatnashishga Loyihachi jalb qilishi shart.

3.2. Loyihachi:

- Loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligiga, shuningdek loyiha-smeta hujjatlaridagi qabul qilingan loyihaviy yechimlarga javobgardir;
- loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqqandan so'ng loyiha-smeta hujjatlarini davlat ekspertizasi va kompleks ekspertizadan o'tkazishda ishtirok etadi.
- loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun topshiriqdagi va boshqa dastlabki ma'lumotlardagi talablarga, O'zbekiston Respublikasining tegishli amaldagi qonunlariga hamda boshqa me'yoriy hujjatlarga qat'iy rioya qilishi shart;
- ishlarni loyihalash haqidagi topshiriq va boshqa dastlabki ma'lumotlarga muvofiq bajarishi;
- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini buyurtmachi va foydalanuvchi tashkilotlar (O'zsuvtaminot AJ hududiy filiali, tuman TYFUK, elektr tarmoqlari korxonasi) bilan kelishib olishi shart;
- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini va qidiruv ishlari natijalarini shartnomada belgilangan muddatlarda buyurtmachiga topshirishi;
- buyurtmachining roziligisiz loyiha-smeta hujjatlarini uchinchi shaxslarga bermasligi shart.

3.4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 14 noyabrdagi PF-5577-son farmoniga asosan ob'yektni qurishning barcha bosqichlarida mualliflik nazorati majburiydir va Loyihachi shartnoma qiymati doirasida mualliflik nazorati olib borishi shart;

3.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilgan loyihaviy yechimlari uchun yohud ularda aniqlangan kamchiliklar uchun javobgardir. Shuningdek keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlari va bajarilgan qidiruv ishlari ma'lumotlari asosida barpo etilgan ob'yektni ishlatish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgar bo'ladi. Loyiha-smeta hujjatlarida yoki qidiruv ishlarida kamchiliklar aniqlangan taqdirda Loyihachi Buyurtmachining talabi bilan loyiha-smeta hujjatlarini bepul qayta ishlab chiqish va shunga muvofiq zarur qo'shimcha qidiruv ishlarini bajarish, shuningdek, agar qonunda yoki shartnomada boshqacha tartib belgilangan bo'lmasa, keltirilgan zararni buyurtmachiga to'lashi shart.

4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi

4.1. Bajarilgan ishlarni topshirish va qabul qilish Loyiha-smeta hujjatlarini bajarish loyiha oldi topshirig'i talablariga binoan belgilanadi.

4.2. Ishlar bajarilishining alohida bosqichi va shartnoma bo'yicha belgilangan jami ishlar tugagandan so'ng Loyihachi Buyurtmachiga ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi bilan hujjatlar to'plamini topshiradi.

4.3. Buyurtmachi ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi va mazkur shartnomaning 4.2 bandida ko'rsatilgan hisobot hujjatlarini olgandan so'ng 10 kun mobaynida ishlarni qabul qilish va Loyihachiga imzolangan topshirish va qabul qilish dalolatnomasini yoki ishlarni qabul qilmaslikning asoslangan rad javobini yuborishni o'z zimmasiga oladi.

4.4. Buyurtmachi ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan holda zarur bo'lgan qo'shimcha ishlarning ro'yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

4.5. Agar ishlarni bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish to'g'risida bir-birini xabardor qilishi va 15 kun ichida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart. Ishlarning to'xtatilishi tomonlar uchun O'zbekiston Respublikasi Fuqarolar kodeksida ko'zda tutilgan oqibatlar va javobgarlikka olib keladi.

4.6. Tomonlardan biri mazkur shartnomada ko'zda tutilgan ishlarni to'xtatish to'g'risida yozma xabar bergan vaqt o'zaro hisob-kitob qilish vaqti hisoblanadi.

4.7. Lozim topilgan hollarda tomonlar xolis ekspertlarga Loyiha bo'yicha xulosa uchun murojaat qilishi mumkin.

5. Korrupsion holatlarni bartaraf etish

5.1 Shartnoma yuzasidan ishlarni amalga oshirish jarayonida tomonlar tomonidan manfaatlar to'qnashuvini yuzaga keltirishga (ta'magirlik, asossiz ravishda muddatlarni cho'zish, normativ hujjatlarga rioya etmaslik, sansolarlik) yo'l qo'yimaslik shart.

5.2 Taraflarning biri tomonidan korrupsion holatlarga davlat qilishlik, ikkinchi tomon zimmasiga darhol mazkur holat yuzasidan kompaniya rahbariga yozma shaklda xabardor qilish majburiyatini yuklaydi. (ishonch telefoni: kompleks nazorat 99-890-22-90)

6. Konfidensial ma'lumotlarni himoyalash

6.1. Ishlar bajarilishi davrida Loyihachi o'zi konfidensial hisoblanadigan ma'lumotlar ishlab chiqqan yoki ularni Buyurtmachidan olgan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo'lishini oldini olish maqsadida tegishli tadbir va choralar ko'radi.

7. Qo'shimcha shartlar

7.1. Loyihachi loyihani muddatidan oldin bajargan holda, Buyurtmachi uni mazkur shartnomaning 4-moddasiga asosan qabul qiladi va o'rnatilgan tartibda to'lovni amalga oshiradi.

7.2. O'zaro muloqat yo'li bilan hal qilinmagan muammolar qonun hujjatlarida o'rnatilgan tartibda hal qilinadi. Kelishuvga kelinmagan takdirda tortishuvlar, kelishmovchiliklar, nizolar O'rtachirchiq tumanlararo Iqtisodiy sudida e'tiroz tartibiga rioya qilgan xolda, ko'rib chikiladi. E'tirozlar yozma ravishda taqdim qilinishi kerak va ularni ko'rib chiqish muddati e'tiroz bildirilgan tomon olganidan keyin 1 (bir) oy muddatni tashkil etadi.

7.3. Shartnomaga tomonlar roziligi asosida, yozma ravishda o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

7.4. Loyihachi shartnomada ko'rsatilgan ishlarni bajarish uchun, Buyurtmachini belgilangan tartibda ma'lum qilgan holda, uchinchi shaxslarni jalb qilish huquqiga ega.

7.5. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov o'z vaktida o'tkazilmagan xolda kechiktirilganda ishlarni tugallash muddati to'lov yoxud taqdim kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.

7.6. Buyurtmachi tomonidan to'lovlar bilan bog'liq o'z majburiyatlarini kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,4 foizi miqdorida penya to'lanadi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim, bunda Buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan holatlar bundan mustasno.

7.7. Loyihachi tomonidan loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash va buyurtmachiga topshirish o'z vaqtida bajarilmay majburiyatlar buzilgan bo'lsa, Loyihachi Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim;

7.8. To'langan penya yoki jarimalar tomonlarni ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

7.9. Ushbu shartnoma o'zbek tilida ikki nusxada tuzildi.

7.10. Mazkur shartnoma tomonlar o'z majburiyatlarini to'liq bajarguncha qadar xamda 2022 yil 31 dekabrgacha amal qiladi.

7.11. Shartnomaga quyidagilar ilova qilinadi:

- Shartnoma bahosining kelishuvi bayonnomasi (1-ilova)
- Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun kalendar rejasi (2-ilova)
- Loyiha va qiduruv ishlari narxini aniqlash smetasi (3-ilova)

8. Tomonlarning manzili va hisob raqamlari

“Buyurtmachi”

“Loyihachi”

Toshkent viloyati “Yagona buyurtmachi xizmati”

Injinerlik kompaniyasi

Nurafshon shahri, Toshkent yo'li ko'chasi 90,
Sh/hr: 301121860274017063201110232

O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi

G'aznachiligining Amaliyot boshqarmasi

h/r:23402000300100001010

MFO 00014

STIR 202 230 110

Toshkent shahar bo'yicha BBXKM



Direktor

E.Abdvaluiev

«ALFA-BEST-STROY» MCHJ

Тел: (371) 241-25-26 Факс: (371) 241-25-26

Piskent tumani Gulshan qo'chasi

офис: Tashkent sh., A.Qodiriy ko'chasi 7a-uy

h/r: 2020 8000 5009 4869 7001

АТБ Халқ банк, О'rtachirchiq filiali

MFO: 00775; STIR: 305890529

ОКЭД: 41220



Direktor

J.Kulboyev

2022 yil « 16 » 05 dagi
05/23 -sonli shartnomaga 1- ilova

Shartnoma bahosining kelishuv

BAYONNOMASI

Biz, quyida imzo chekuvchilar Yuqori Chirchiq «Nurli yo'l» MFYda ichimlik suv tarmog'ini va suv inshootini yangidan qurish ob'ekti bo'yicha 2022 yil « 16 » 05 dagi 05/23-sonli shartnoma bahosi 68 000 000 (oltmish sakkiz million) QQS 15% bilan, so'mga teng deb kelishilganini tasdiqlaymiz.

Ushbu bayonnoma Buyurtmachi va Loyihachi o'rtasida o'zaro hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun asos hisoblanadi.

“Buyurtmachi”

Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati” Injiniroving
Kompaniyasi



Direktor

E. Abduvaliyev

“Loyihachi”

«ALFA-BEST-STROY» MCHJ



Direktor

J. Kulboyev

2022 yil « 16 » 05 dagi
05/23-sonli shartnomaga 2- ilova

Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun

KALENDAR REJASI

T/p	Shartnoma bo'yicha ishlar nomi	Bajarish muddati	Hisob-kitob narxi, so'mda
1	Yuqori Chirchiq «Nurli yo'l» MFYda ichimlik suv tarmog'ini va suv inshootini yangidan qurish ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qiduruv ishlarini ishlab chiqish	Boshlang'ich to'lov amalga oshirilgandan so'ng 20 kun	68 000 000 (oltmish sakkiz million) so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

“Buyurtmachi”

Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati” Injining
Kompaniyasi



Direktor

E. Abduvaliyev

“Loyihachi”

«ALFA-BEST-STROY» MCHJ



Direktor

J. Kulboyev

2022 yil «16» 05 dagi
05/23 -sonli shartnomaga 3- ilova

Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi

Yuqori Chirchiq «Nurli yo'l» MFYda ichimlik suv tarmog'ini va suv inshootini yangidan qurish ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish.

Loyihalash tashkilotining nomi - «ALFA-BEST-STROY» MCHJ
Buyurtmachi tashkilotining nomi - Toshkent viloyati hokimligi
"Yagona buyurtmachi xizmati" Injining Kompaniyasi

No PP	Bino nomi, tuzilishi va ish nom	Qo'llaniladigan stavkani asoslash	Xarajatlarni hisoblash (so'm) da
1.	Yuqori Chirchiq «Nurli yo'l» MFYda ichimlik suv tarmog'ini va suv inshootini yangidan qurish ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, ishlarini ishlab chiqish Shu jumladan: Topoxarita ishlari, Shaharsozlik ekspertizasi Obekt tahminiy qiymati QQS bilan 2 312 000 000 so'm	Buyruq 19.08.2019 yildagi 396-son O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi Ilova №3 Murakkablik toifasi - II K -3.0	$2\,312\,000\,000 \times 3,0\% =$ $= 69\,360\,000$ Tanlovga asosan shartnoma qiymati 68 000 000 so'm Shu jumladan QQS 8 869 565.22 so'm
			68 000 000

Smeta bo'yicha jami: 68 000 000 (oltmish sakkiz million) so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

Loyiha tashkiloti rahbari:



J.Kulboyev

Loyiha bosh muhandisi:

Belushkurova S.

**Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati”
Injining kompaniyasi
direktori E.Abduvaliyevga**

K A F O L A T X A T I

Yuqori Chirchiq «Nurli yo‘l» MFYda ichimlik suv tarmog‘ini va suv inshootini yangidan qurish obyekti bo‘yicha «ALFA-BEST-STROY» MCHJ loyiha tashkilotimiz tomonidan tayyorlanib ekspertizadan o‘tkazilgan va buyurtmachiga topshirilgan loyiha-smeta hujjatlari amaldagi shaharsozlik me‘yorlari va SHNQ talablari asosida to‘liq ishlab chiqilganligini, loyiha-smeta hujjatlaridagi fizik ish hajmlari va ishchi loyihalar bir-biriga to‘g‘ri kelishini, shuningdek tanlov (tender) savdolari uchun taqdim etilgan fizik ish hajmlari va loyiha chizmalari bir-biriga to‘g‘ri kelishini va to‘liq topshirilganini kafolatlaymiz.

Agarda biz tomondan ishlab chiqilgan loyiha hujjatlari va fizik ish hajmlari bir-biriga mos kelmasligi, loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilingan loyihaviy yechimlar yoki ularda aniqlangan kamchiliklar uchun loyiha tashkilotimiz javobgarligi to‘g‘risida ogohlantirildik.

Loyiha tashkiloti direktori



J.Kulboyev

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 78133 на приобретение Юқори Чирчиқ "Нурли йўл" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоатини янгидан қуриш (Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси биргаликда) ҚҚС билан

Способ проведения электронный

Дата 11.05.2022

Время рассмотрения 11.05.2022 18:29

Конкурсная комиссия Тошкент вилояти Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси директори	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	ABDURAXMONOV SAMANDAR ABDUJALILOVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бош мутахассиси	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	XALIKOV FARRUX SABIRJANOVICH	Бош муҳандис	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёлаш бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи ўринбосари	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 11.05.2022 года № лота 78133.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 60.00 / Весовой коэф. ценовой части: 40.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси биргаликда бажариш
Количество товара	1.00
Единица измерения	

Цена товара (услуги) за единицу	69 360 000.00
Стартовая сумма	69 360 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жадвали

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш муддати аниқ кўрсатилсин

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ALFA-BEST-STROY MCHJ	15	15	13	Экспертная		
ШИЙ SHUKURJON	15	15	11	Экспертная		
ORGINAL MCHJ	15	15	9	Экспертная		
ARXITEKTURA YO L LOYIHA MCHJ	15	15	8	Экспертная		
KOMFORT LIDER KAPITAL MCHJ	15	48552000	5	Экспертная		
KESH GRAND GROUP MCHJ	15	63000000	0	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган оргтехника ва механизмлари рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Тасдиқловчи хужжатларни илова қилиб намунага мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ALFA-BEST-STROY MCHJ	15	15	10	Экспертная		
ШИЙ SHUKURJON	15	15	5	Экспертная		
ORGINAL MCHJ	15	15	7	Экспертная		
ARXITEKTURA YO L LOYIHA MCHJ	15	15	12	Экспертная		
KOMFORT LIDER KAPITAL MCHJ	15	48552000	10	Экспертная		
KESH GRAND GROUP MCHJ	15	63000000	0	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчисининг молиявий холати охирги 3 йилдаги молиявий ҳисоботлари асосида

Тип: Текстовое значение

Описание: Давлат солиқ инспекциясидан охирги 3 йиллик баланс (тасдиқланган холда)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ALFA-BEST-STROY MCHJ	20	20	15	Экспертная		
ШИУ SHUKURJON	20	20	13	Экспертная		
ORGINAL MCHJ	20	20	11	Экспертная		
ARXITEKTURA YO L LOYIHA MCHJ	20	20	11	Экспертная		
KOMFORT LIDER KAPITAL MЧЖ	20	48552000	12	Экспертная		
KESH GRAND GROUP MCHJ	20	63000000	5	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот

Тип: Текстовое значение

Описание: Туман Аҳоли бандлигига кўмаклашиш маркази томонидан рўйхатдан ўтган электрон меҳнат дафтарчаси илова қилинсин

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ALFA-BEST-STROY MCHJ	15	15	12	Экспертная		
ШИУ SHUKURJON	15	15	10	Экспертная		
ORGINAL MCHJ	15	15	10	Экспертная		
ARXITEKTURA YO L LOYIHA MCHJ	15	15	12	Экспертная		
KOMFORT LIDER KAPITAL MЧЖ	15	48552000	11	Экспертная		
KESH GRAND GROUP MCHJ	15	63000000	5	Экспертная		

Критерий №5 Танлов иштирокчисининг охириги уч йилда бажарган иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловга қўйилган профилга ўхшаш объектлар бўйича охириги 3 йилда (Экспертиза хулосаларидан нусха)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ALFA-BEST-STROY MCHJ	20	20	15	Экспертная		
ШИУ SHUKURJON	20	20	13	Экспертная		
ORGINAL MCHJ	20	20	15	Экспертная		
ARXITEKTURA YO L LOYIHA MCHJ	20	20	15	Экспертная		
KOMFORT LIDER KAPITAL MЧЖ	20	48552000	12	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
KESH GRAND GROUP MCHJ	20	63000000	0	Экспертная		

Критерий №6 Курилиш майдончасини кўздан кечирганлиги ва худудни билан танишганлиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш майдончасини кўздан кечирганлиги ва худудни билан танишганлиги тўғрисида маълумотнома (фото суратлар) илова қилинади

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ALFA-BEST-STROY MCHJ	15	15	13	Экспертная		
ШИУ SHUKURJON	15	15	10	Экспертная		
ORGINAL MCHJ	15	15	0	Экспертная		
ARXITEKTURA YO L LOYIHA MCHJ	15	15	1	Экспертная		
KOMFORT LIDER KAPITAL MЧЖ	15	48552000	9	Экспертная		
KESH GRAND GROUP MCHJ	15	63000000	0	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ORGINAL MCHJ	69 360 000.00	63 000 000.00	06.05.2022 13:07:09	
ALFA-BEST-STROY MCHJ	69 360 000.00	68 000 000.00	06.05.2022 08:38:28	40.00
ШИУ SHUKURJON	69 360 000.00	69 000 000.00	06.05.2022 11:01:54	39.42
KOMFORT LIDER KAPITAL MЧЖ	69 360 000.00	48 552 000.00	06.05.2022 14:18:46	
KESH GRAND GROUP MCHJ	69 360 000.00	63 000 000.00	06.05.2022 14:54:09	
ARXITEKTURA YO L LOYIHA MCHJ	69 360 000.00	57 560 000.00	06.05.2022 13:56:12	

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ORGINAL MCHJ	31.2		31.2
ALFA-BEST-STROY MCHJ	46.8	40	86.8
ШИУ SHUKURJON	37.2	39.42	76.62

KOMFORT LIDER CAPITAL MЧЖ	35.4		35.4
KESH GRAND GROUP MCHJ	6		6
ARXITEKTURA YO L LOYIHA MCHJ	35.4		35.4

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 78133 от 11.05.2022 года на приобретение Юқори Чирчиқ "Нурли йўл" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоатини янгидан қуриш (Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси биргаликда) ҚҚС билан определила победителем:

ALFA-BEST-STROY MCHJ
305890529

и резервный исполнитель: ШИУ SHUKURJON (200376420)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Согласен	
Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	Согласен	
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

"ТАСДИҚЛИЙМАН"
 Тошкент вилояти ҳокими ўринбосари
 Ш.Махмудов
 2022 й.

Тошкент вилояти ҳокимлигининг "Ягона буюртмачи хизмати" ишонининг қамқабиллигида
 Молния вазирилик хузуридаги Сув таъминоти ва канализация тизимини ривожлантириш жамғармаси ҳисобидан
 "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" ичимлик сув таъминоти тизимларини яхшилаш ишларининг
 2022 йил учун МАНЗИЛЛИ ҒУЙХАТИ
 (Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сонли қарори)

28.04.2022.

№	Куршани бошланган ва ёқилган объектларнинг номи ва мазмун	Куршани бошланган ва ёқилган объектларнинг тарихи	Лойiha қурашни	Объектнинг умумий қиймати (шартнома ҳисобидан)	01.01.2024. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати	01.01.2024. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати	01.01.2024. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати	2022 йил учун қўйилган лойиҳа шу жумладан:					2022 йилдан фойдаланишга топширилган	01.01.2024. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати	01.01.2024. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати	Экспертиза хулосаси рақами ва санаи	Тендер (ташкўрлар) лойиҳасига бўйича бевосита рақами ва санаи	МЛН.СўМ	
								Куршани бошлаган ишлар		Жами		Куршани бошлаган ишларнинг қиймати							Асосий фонд сўмасы
								Жами қиймати	Қурилган объектларнинг қиймати	Жами	Қурилган объектларнинг қиймати								
44	ЖАМИ ХАММАСИ:		324,5 км 38 объект	95160,000	90831,016	4328,984	1128,237	121,522	74,072	53,672	47,450	34,700	139,271						
14	Обод маҳалла жами:		66,6 км 2 объект	24821,000	23692,763	1128,237	121,522	74,072	53,672	47,450	34,700	139,271							
	Ангрэн шаҳар		3,2 км	2652,000	2530,478	121,522	74,072	53,672	47,450	34,700	139,271								
1	"Ботот" МФЙда Истиқлол кўчасидан 5/16 даха 14 уйгача ва 5/16 даха 8-МТМ дан 7 уйгача ичимлик сув тармоғини таъмирлаш шу жумладан ПКЖ учун	2022й	1,2 км	1632,000	1557,928	74,072	53,672	47,450	34,700	139,271									
2	"Улугбек" МФЙда Улугбек маҳалласи Улугбек кўчасидаги 14 даха 23 уйдан 40 уйгача сув тармоғини таъмирлаш шу жумладан ПКЖ учун	2022й	2,0 км	1020,000	972,550	47,450	34,700	139,271											
1	Бектебод шаҳар		7,2 км	3060,000	2920,729	139,271	80,728	58,415	58,543	42,605	150,540								
1	"Маҳрифат" МФЙда ичимлик сув тармоғини таъмирлаш шу жумладан ПКЖ учун	2022й	4,2 км	1785,000	1704,272	80,728	58,415	58,543	42,605	150,540									
2	"Обод турмуш" МФЙда ичимлик сув тармоғини таъмирлаш шу жумладан ПКЖ учун	2022й	3,0 км	1275,000	1216,457	58,543	42,605	150,540											
1	Нурафшон шаҳар		8,8 км 1 объект	3257,000	3106,460	150,540	96,344	69,544	54,196	40,283	122,657								
1	"Маҳрифат" МФЙда ичимлик сув тармоғини янгидан қуриш шу жумладан ПКЖ учун	2022й	6,7 км	2144,000	2047,656	96,344	69,544	54,196	40,283	122,657									
2	"Олпок" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини таъмирлаш шу жумладан ПКЖ учун	2022й	2,1 км 1 объект	1113,000	1058,804	54,196	40,283	122,657											
1	Олмалик шаҳар		5,5 км 1 объект	2616,000	2493,343	122,657	65,071	48,033											
1	"Теракли" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини таъмирлаш шу жумладан ПКЖ учун	2022й	2,5 км 1 объект	1365,000	1297,929	65,071	48,033												

№	Объектлар номи ва манзили	Куршилган бўлгани ва фойдаланилган тарихи	Локация кўрсатиш	Объектнинг умумий қиймати (аҳолига асосланган)	01.01.22н. ҳолатига йилдан бошлаб объектнинг қиймати (қайта хисобланган) қиймати	01.01.22н. ҳолатига йилдан бошлаб объектнинг қиймати (қайта хисобланган) қиймати	2022 йил учун қилган қўйилган ливити шў жузидан						2022 йилда фойдаланилган топширилган		01.01.23н. ҳолатига йилдан бошлаб объектнинг қиймати (қайта хисобланган) қиймати	01.01.23н. ҳолатига йилдан бошлаб объектнинг қиймати (қайта хисобланган) қиймати	Ташкилот номи					
							Жами қўйилган ливити	Жами қўйилган ливити	Жами қўйилган ливити	Жами қўйилган ливити	Жами қўйилган ливити	Жами қўйилган ливити	Жами қўйилган ливити	Жами қўйилган ливити				Жами қўйилган ливити	Жами қўйилган ливити	Жами қўйилган ливити	Жами қўйилган ливити	Жами қўйилган ливити
1	1																					
2	"Дўғлик" МФЙда ичимлик сув тармоғини ташмирлаш	2022й	3,0 км					1195,414	57,586									Тендер (тайлов)лар шўрича баёнинома расами ва сийлаш				
	шў жузидан ЛКН учун								41,923													
	Охангарон шаҳар		11,2 км					3575,932	169,068													
1	"Ешлик" МФЙда ичимлик сув тармоғини ташмирлаш	2022й	3,8 км					1880,268	88,732									Тендер				
	шў жузидан ЛКН учун								64,119													
2	"Кўрган" МФЙда ичимлик сув тармоғини ташмирлаш	2022й	7,4 км					1695,664	80,336									Тендер				
	шў жузидан ЛКН учун								58,136													
	Чирчиқ шаҳар		9,1 км					4432,000	208,000													
1	"Навруз" МФЙда ичимлик сув тармоғини ташмирлаш	2022й	2,0 км					1718,620	81,380									Тендер				
	шў жузидан ЛКН учун								58,880													
2	"Халқа" МФЙда ичимлик сув тармоғини ташмирлаш	2022й	7,1 км					2713,380	126,620									Тендер				
	шў жузидан ЛКН учун								91,120													
	Янгийўл шаҳар		21,6 км					4633,821	217,179													
1	"Баҳор" МФЙда ДРСУ, Дам олиш, Шодмёна, Узулдор, Мевадор, Навруз кўчалари ичимлик суви тармоғини янгидан қуриш	2022й	11,2 км					2398,691	112,309									Тендер				
	шў жузидан ЛКН учун								80,291													
2	"Нов" МФЙда Нов, Ойбек, Нихол кўчалари ичимлик суви тармоғини янгидан қуриш	2022й	10,4 км					2235,130	104,870									Тендер				
	шў жузидан ЛКН учун								75,620													
30	Обод қишлоқ жамини:		257,9 км					70339,000	3200,747													
	Бекабод тумани		36 объект																			
			30,9 км																			
			5 объект																			
1	"Фарход" МФЙда ичимлик суви тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	11,8 км					3133,453	148,547									Тендер				
	шў жузидан ЛКН учун								107,522													
2	"Бунёддор" МФЙда ичимлик суви тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	19,1 км					4665,766	218,234									Тендер				
	шў жузидан ЛКН учун								157,184													
	Бўёқ тумани		26 км																			
			4 объект																			
1	"Ибрат" МФЙда ичимлик суви тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	11,0 км					2015,135	94,865									Тендер				

№	1	2	3	4	5	6	7	2022 йил учун капитал қўйилmalar лoмити шу жумладан					2022 йилда фoбдaлaншга тoширилaдиган		15	16	17	18	19			
								Жaни кaпитaл қўйилmalar	Курoниш кoнтaкчaт лaшaри	Жoн	Буржuaвaт бo. зaрфaтлaри		Кувaт мoдaт	Aссeт фoнд сурaмaи								
											Жoн	жумлaн, сeнeш хaрaжaтлaри										
	Объектлар номи ва манзили	Курoниш бoшлaш ш вa фoйдaлaнишга тoшириш ш йил	Лoйхa кувaти шaнa	Объектнинг умумий кoйбaти (шaртлoмa ассeтa) жумлaн, буржuaвaт бoшлaш, зaрфaтлaри	01.01.22й. хoлaтгa кoйбaти жумлaн, бoшлaш зaрфaтлaри	01.01.22й. хoлaтгa кoйбaти жумлaн, бoшлaш зaрфaтлaри	01.01.22й. хoлaтгa йилдaн йилгa Утуричи объектнинг мoнaвaтлaштириш кoлaти жумлaн, буржuaвaт бoшлaш, зaрфaтлaри	01.01.22й. хoлaтгa йилдaн йилгa Утуричи объектнинг мoнaвaтлaштириш кoлaти жумлaн, буржuaвaт бoшлaш, зaрфaтлaри	01.01.22й. хoлaтгa йилдaн йилгa Утуричи объектнинг мoнaвaтлaштириш кoлaти жумлaн, буржuaвaт бoшлaш, зaрфaтлaри	01.01.22й. хoлaтгa йилдaн йилгa Утуричи объектнинг мoнaвaтлaштириш кoлaти жумлaн, буржuaвaт бoшлaш, зaрфaтлaри	01.01.22й. хoлaтгa йилдaн йилгa Утуричи объектнинг мoнaвaтлaштириш кoлaти жумлaн, буржuaвaт бoшлaш, зaрфaтлaри	01.01.22й. хoлaтгa йилдaн йилгa Утуричи объектнинг мoнaвaтлaштириш кoлaти жумлaн, буржuaвaт бoшлaш, зaрфaтлaри	01.01.22й. хoлaтгa йилдaн йилгa Утуричи объектнинг мoнaвaтлaштириш кoлaти жумлaн, буржuaвaт бoшлaш, зaрфaтлaри	01.01.22й. хoлaтгa йилдaн йилгa Утуричи объектнинг мoнaвaтлaштириш кoлaти жумлaн, буржuaвaт бoшлaш, зaрфaтлaри	01.01.22й. хoлaтгa йилдaн йилгa Утуричи объектнинг мoнaвaтлaштириш кoлaти жумлaн, буржuaвaт бoшлaш, зaрфaтлaри	01.01.22й. хoлaтгa йилдaн йилгa Утуричи объектнинг мoнaвaтлaштириш кoлaти жумлaн, буржuaвaт бoшлaш, зaрфaтлaри	01.01.22й. хoлaтгa йилдaн йилгa Утуричи объектнинг мoнaвaтлaштириш кoлaти жумлaн, буржuaвaт бoшлaш, зaрфaтлaри	01.01.22й. хoлaтгa йилдaн йилгa Утуричи объектнинг мoнaвaтлaштириш кoлaти жумлaн, буржuaвaт бoшлaш, зaрфaтлaри	01.01.22й. хoлaтгa йилдaн йилгa Утуричи объектнинг мoнaвaтлaштириш кoлaти жумлaн, буржuaвaт бoшлaш, зaрфaтлaри	01.01.22й. хoлaтгa йилдaн йилгa Утуричи объектнинг мoнaвaтлaштириш кoлaти жумлaн, буржuaвaт бoшлaш, зaрфaтлaри		
	му жумладан ЛКН учун																					
2	"Коракдук" МФЙда ичимлик суви тармогини ва суви иншоотини янгидан куриш	2022й	15,0 км 3 объект					3000,000	2866,420	133,580	68,490										тендер	
	му жумладан ЛКН учун							5371,000	5131,201	239,799	96,080											
1	"Чимбойлик" МФЙда ичимлик суви тармогини янгидан куриш	2022й	7,3 км					1751,000	1671,751	79,249												тендер
	му жумладан ЛКН учун									57,361												
2	"Бурмулло" МФЙда ичимлик суви тармогини ва суви иншоотини янгидан куриш	2022й	13,0 км 1 объект					3620,000	3459,450	160,550												тендер
	му жумладан ЛКН учун									115,300												
	Зангиота тумани							3980,000	3798,010	181,990												
1	"Уриксор" МФЙда ичимлик суви тармогини янгидан куриш	2022й	9,5 км					2280,000	2177,740	102,260												тендер
	му жумладан ЛКН учун									73,760												
2	"Рамадон" МФЙда ичимлик суви тармогини ва суви иншоотини янгидан куриш	2022й	5,0 км 1 объект					1700,000	1620,270	79,730												тендер
	му жумладан ЛКН учун									58,480												
	Кибрай тумани							3816,000	3641,144	174,856												
1	"Тарақсий" МФЙда ичимлик суви тармогини ва суви иншоотини янгидан куриш	2022й	6,0 км 1 объект					1940,000	1849,830	90,170												тендер
	му жумладан ЛКН учун									65,920												
3	"Бирлик" МФЙда ичимлик суви тармогини янгидан куриш	2022й	13,4 км					1876,000	1791,314	84,686												тендер
	му жумладан ЛКН учун									61,236												
	Куйи Чирчик тумани							7570,000	7229,145	340,855												
1	"Жумагул" МФЙда ичимлик суви тармогини ва суви иншоотини янгидан куриш	2022й	28,0 км 6 объект					2730,000	2605,465	124,535												тендер
	му жумладан ЛКН учун									90,410												
2	"Ветан" МФЙда ичимлик суви тармогини ва суви иншоотини янгидан куриш ва таъмирлаш	2022й	17,5 км 4 объект					4840,000	4623,680	216,320												тендер
	му жумладан ЛКН учун									155,820												
	Оқсеңгон тумани							3980,000	3795,310	184,690												
1	"Мадавнат" МФЙда ичимлик суви тармогини ва суви иншоотини янгидан куриш ва таъмирлаш	2022й	12 км 3 объект					2040,000	1945,480	94,520												тендер
	му жумладан ЛКН учун																					

№	Объектлар номи ва мақсади	Куршилган бошқани ш й ва фойдаланишга тошқини ш йдан	Лойиша қурашни бошқариш	Объектнинг умумий қиймати (шарҳнома берилган ҳолда)	01.01.22й. ҳолатига объект қиймати	01.01.22й. ҳолатига объект қиймати (қайта хисоблаш билан)	01.01.22й. ҳолатига объект қиймати (қайта хисоблаш билан)	2022 йил учун қийматлар эълони шу жумладан					2022 йилда фойдаланишга тошқиндан		01.01.23й. ҳолатига объект қиймати (қайта хисоблаш билан)	01.01.23й. ҳолатига объект қиймати (қайта хисоблаш билан)	Экспертлик хизмати раъси ва салими	Тендер (салим)лар натижасига бўйича бошқарува раъси ва салими	
								Жами бағаллаб қўйилган қийматлар	Кўришни қийматлар	Жами бағаллаб қўйилган қийматлар	Кўришни қийматлар	Жами бағаллаб қўйилган қийматлар	Кўришни қийматлар	01.01.23й. ҳолатига объект қиймати (қайта хисоблаш билан)					01.01.23й. ҳолатига объект қиймати (қайта хисоблаш билан)
1	Объектлар номи ва мақсади	2022й	Лойиша қурашни бошқариш	Объектнинг умумий қиймати (шарҳнома берилган ҳолда)	01.01.22й. ҳолатига объект қиймати	01.01.22й. ҳолатига объект қиймати (қайта хисоблаш билан)	01.01.22й. ҳолатига объект қиймати (қайта хисоблаш билан)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	му жумладан ЛКЖ учун																		
2	"Этгағали" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	6,0 км 1 объект					1940,000	1849,830	90,170	69,020								тендер
	му жумладан ЛКЖ учун																		
	Охангарон тумани		5,9 км 2 объект					2416,000	2299,344	116,656									
1	"Алишер" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	3,0 км 1 объект					1220,000	1161,150	58,850									тендер
	му жумладан ЛКЖ учун																		
2	"Чувилдоқ" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	2,9 км 1 объект					1196,000	1138,194	57,806									тендер
	му жумладан ЛКЖ учун																		
	Паркент тумани		17,0 км 3 объект					5280,000	5041,460	238,540									
1	"Оқтепа" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш ва таъмирлаш	2022й	10,0 км 3 объект					3600,000	3437,620	162,380									тендер
	му жумладан ЛКЖ учун																		
2	"Қизилсой" МФЙда ичимлик сув тармоғини янгидан қуриш	2022й	7,0 км					1680,000	1603,840	76,160									тендер
	му жумладан ЛКЖ учун																		
	Писсеңт тумани		7,0 км 2 объект					2680,000	2551,860	128,140									
1	"Заминкул" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	2,5 км 1 объект					1100,000	1046,370	53,630									тендер
	му жумладан ЛКЖ учун																		
2	"Оқтоғ" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	4,5 км 1 объект					1580,000	1505,490	74,510									тендер
	му жумладан ЛКЖ учун																		
	Тошкент тумани		18,0 км					3134,000	2991,511	142,489									
1	"Аҳиллик" МФЙда ичимлик сув тармоғини янгидан қуриш	2022й	6,2 км					1488,000	1420,192	67,808									тендер
	му жумладан ЛКЖ учун																		
2	"Оқтоғ" МФЙда ичимлик сув тармоғини янгидан қуриш	2022й	11,8 км					1646,000	1571,319	74,681									тендер
	му жумладан ЛКЖ учун																		
	Ўрта Чирчиқ тумани		20,0 км 2 объект					5800,000	5536,140	263,860									
1	"Ўқоғ" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	8,0 км 1 объект					2420,000	2308,950	111,050									тендер
	му жумладан ЛКЖ учун																		
2	"Халқобод" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	12,0 км 1 объект					3380,000	3227,190	152,810									тендер

