

**O'rta Chirchiq tumani "Xalkobod" MFYda ichimlik suv tarmog'ini va suv inshootini yangidan qurish ob'yekti bo'yicha loyiha-smeta va loyiha-qidiruv ishlarini tayyorlash bo'yicha**

**05/24 - sonli SHARTNOMA**

Toshkent shahri

"16" May 2022 yil

Keyingi o'rinlarda Buyurtmachi deb yuritiladigan Toshkent viloyati hokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati" Injining Kompaniyasi nomidan direktor E.Abdualiyev va keyingi o'rinlarda Loyihachi deb yuritiladigan «ALFA-BEST-STROY» MCHJ nomidan Ustav asosida ish yurituvchi direktor J.Kulboyev quyidagi shartnomani tuzdilar:

**1. Shartnoma predmeti**

1.1. Loyihachi Buyurtmachining topshirig'i bo'yicha belgilangan muddatda O'rta Chirchiq tumani "Xalkobod" MFYda ichimlik suv tarmog'ini va suv inshootini yangidan qurish ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish majburiyatini, Buyurtmachi esa uni qabul qilib olish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

1.2. Bajariladigan ishlar tasdiqlangan loyiha oldi topshirig'iga asosan amalga oshiriladi.

1.3. Shartnoma loyiha va loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqishga, loyiha hujjatlarini tegishli ekspertizadan o'tkazish bilan bog'liq ishlarga tuzilgan.

1.4. Shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligida ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab kuchga kiradi xamda Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va buyurtmachiga topshirish ishlari mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi muddatda tugatiladi.

1.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlariga ijobiy davlat ekspertiza xulosasini olgandan so'ng 5 kun ichida 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlarini va tegishli hujjatlarni Buyurtmachiga taqdim etishi kerak.

**2. Shartnoma bahosi va to'lovlar qoidalari**

2.1. Ishlarni amalga oshirishning baxosi 1-ilovaga muvofiq 99 000 000 (To'qson to'qqiz million), QQS 15% bilan so'mni tashkil qiladi va mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi loyiha ishlarini bajarish jadvaliga muvofiq bajariladi.

2.2. Buyurtmachi shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligidan ro'yxatdan o'tgandan so'ng xamda "Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 10 kun ichida shartnoma summasining 30% miqdorida avans to'lovini amalga oshiradi.

2.3. Bajarilgan ishlar uchun joriy moliyalashtirish Buyurtmachi va Loyihachi tomonidan dalolatnomalar rasmiylashtirilib "Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 15 kun ichida amalga oshiriladi.

2.4. Loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachi tomonidan ko'rib chiqilib, ekspertizaga taqdim etilgandan so'ng, jami ishlar hajmining 70% foiz miqdorigacha ishlar bajarilgan deb qabul qilinadi.

Ob'yekt bo'yicha ekspertiza xulosasi olingandan so'ng va 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlari va loyiha-qidiruv ishlari Buyurtmachiga taqdim etilgandan keyin qolgan mablag' topshirish-qabul qilish dalolatnomasi rasmiylashtirilib, (mazkur shartnomaning 2.3-bandiga asosan) Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng moliyalashtiriladi. Bunda "Buyurtmachi" "Loyihachi" oldida to'liq bo'lmagan yoki o'z vaqtida bo'lmagan moliyalashtirish uchun javobgar emas.

2.5. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

ishlar qiymatini ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo'lganda;

ishlar hajmi O'zbekiston Respublikasi Xukumatining tegishli qarorlari asosida Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda.

**3. Tomonlar majburiyatlari**

3.1. Buyurtmachi:

- barcha ishlar bajarib bo'lingandan keyin belgilangan shartnoma narxining xammasini Loyihachiga to'lashi yoki ishlarning ayrim bosqichlari tugallanganidan keyin shartnoma narxining tegishli qismini to'lashi;

- tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlarining yoki bajarilgan qidiruv ishlarining kamchiliklari borligi munosabati bilan uchinchi shaxs tomonidan buyurtmachiga nisbatan qo'zg'atilgan da'vo arizasidan ishda qatnashishga Loyihachi jalb qilishi shart.

### 3.2. Loyihachi:

- Loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligiga, shuningdek loyiha-smeta hujjatlaridagi qabul qilingan loyihaviy yechimlarga javobgardir;
- loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqqandan so'ng loyiha-smeta hujjatlarini davlat ekspertizasi va kompleks ekspertizadan o'tkazishda ishtirok etadi.
- loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun topshiriqdagi va boshqa dastlabki ma'lumotlardagi talablarga, O'zbekiston Respublikasining tegishli amaldagi qonunlariga hamda boshqa me'yoriy hujjatlarga qat'iy rioya qilishi shart;
- ishlarni loyihalash haqidagi topshiriq va boshqa dastlabki ma'lumotlarga muvofiq bajarishi;
- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini buyurtmachi va foydalanuvchi tashkilotlar (O'zsuvtaminot AJ hududiy filiali, tuman TYFUK, elektr tarmoqlari korxonasi) bilan kelishib olishi shart;
- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini va qidiruv ishlari natijalarini shartnomada belgilangan muddatlarda buyurtmachiga topshirishi;
- buyurtmachining roziligisiz loyiha-smeta hujjatlarini uchinchi shaxslarga bermasligi shart.

**3.4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 14 noyabrdagi PF-5577-son farmoniga asosan ob'yektni qurishning barcha bosqichlarida mualliflik nazorati majburiydir va Loyihachi shartnoma qiymati doirasida mualliflik nazorati olib borishi shart;**

**3.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilgan loyihaviy yechimlari uchun yohud ularda aniqlangan kamchiliklar uchun javobgardir.** Shuningdek keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlari va bajarilgan qidiruv ishlari ma'lumotlari asosida barpo etilgan ob'yektni ishlatish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgar bo'ladi. Loyiha-smeta hujjatlarida yoki qidiruv ishlarida kamchiliklar aniqlangan taqdirda Loyihachi Buyurtmachining talabi bilan loyiha-smeta hujjatlarini bepul qayta ishlab chiqish va shunga muvofiq zarur qo'shimcha qidiruv ishlarini bajarish, shuningdek, agar qonunda yoki shartnomada boshqacha tartib belgilangan bo'lmasa, keltirilgan zararni buyurtmachiga to'lashi shart.

## 4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi

4.1. Bajarilgan ishlarni topshirish va qabul qilish Loyiha-smeta hujjatlarini bajarish loyiha oldi topshirig'i talablariga binoan belgilanadi.

4.2. Ishlar bajarilishining alohida bosqichi va shartnoma bo'yicha belgilangan jami ishlar tugagandan so'ng Loyihachi Buyurtmachiga ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi bilan hujjatlar to'plamini topshiradi.

4.3. Buyurtmachi ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi va mazkur shartnomaning 4.2 bandida ko'rsatilgan hisobot hujjatlarini olgandan so'ng 10 kun mobaynida ishlarni qabul qilish va Loyihachiga imzolangan topshirish va qabul qilish dalolatnomasini yoki ishlarni qabul qilmaslikning asoslangan rad javobini yuborishni o'z zimmasiga oladi.

4.4. Buyurtmachi ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan holda zarur bo'lgan qo'shimcha ishlarning ro'yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

4.5. Agar ishlarni bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish to'g'risida bir-birini xabardor qilishi va 15 kun ichida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart. Ishlarning to'xtatilishi tomonlar uchun O'zbekiston Respublikasi Fuqarolar kodeksida ko'zda tutilgan oqibatlar va javobgarlikka olib keladi.

4.6. Tomonlardan biri mazkur shartnomada ko'zda tutilgan ishlarni to'xtatish to'g'risida yozma xabar bergan vaqt o'zaro hisob-kitob qilish vaqti hisoblanadi.

4.7. Lozim topilgan hollarda tomonlar xolis ekspertlarga Loyiha bo'yicha xulosa uchun murojaat qilishi mumkin.

## 5. Korrupsion holatlarni bartaraf etish

5.1 Shartnoma yuzasidan ishlarni amalga oshirish jarayonida tomonlar tomonidan manfaatlar to'qnashuvini yuzaga keltirishga (ta'magirlik, asossiz ravishda muddatlarni cho'zish, normativ hujjatlarga rioya etmaslik, sansolarlik) yo'l qo'yimaslik shart.

5.2 Taraflarning biri tomonidan korrupsion holatlarga davlat qilishlik, ikkinchi tomon zimmasiga darhol mazkur holat yuzasidan kompaniya rahbariga yozma shaklda xabardor qilish majburiyatini yuklaydi. (ishonch telefoni: kompleks nazorat 99-890-22-90)

## 6. Konfidensial ma'lumotlarni himoyalash

6.1. Ishlar bajarilishi davrida Loyihachi o'zi konfidensial hisoblanadigan ma'lumotlar ishlab chiqqan yoki ularni Buyurtmachidan olgan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo'lishini oldini olish maqsadida tegishli tadbir va choralar ko'radi.

## 7. Qo'shimcha shartlar

7.1. Loyihachi loyihani muddatidan oldin bajargan holda, Buyurtmachi uni mazkur shartnomaning 4-moddasiga asosan qabul qiladi va o'rnatilgan tartibda to'lovni amalga oshiradi.

7.2. O'zaro muloqat yo'li bilan hal qilinmagan muammolar qonun hujjatlarida o'rnatilgan tartibda hal qilinadi. Kelishuvga kelinmagan takdirda tortishuvlar, kelishmovchiliklar, nizolar O'rtachirchiq tumanlararo Iqtisodiy sudida e'tiroz tartibiga rioya qilgan xolda, ko'rib chikiladi. E'tirozlar yozma ravishda taqdim qilinishi kerak va ularni ko'rib chiqish muddati e'tiroz bildirilgan tomon olganidan keyin 1 (bir) oy muddatni tashkil etadi.

7.3. Shartnomaga tomonlar roziligi asosida, yozma ravishda o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

7.4. Loyihachi shartnomada ko'rsatilgan ishlarni bajarish uchun, Buyurtmachini belgilangan tartibda ma'lum qilgan holda, uchinchi shaxslarni jalb qilish huquqiga ega.

7.5. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov o'z vaktida o'tkazilmagan xolda kechiktirilganda ishlarni tugallash muddati to'lov yoxud taqdim kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.

7.6. Buyurtmachi tomonidan to'lovlar bilan bog'liq o'z majburiyatlari kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,4 foizi miqdorida penya to'lanadi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim, bunda Buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan holatlar bundan mustasno.

7.7. Loyihachi tomonidan loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash va buyurtmachiga topshirish o'z vaqtida bajarilmay majburiyatlar buzilgan bo'lsa, Loyihachi Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim;

7.8. To'langan penya yoki jarimalar tomonlarni ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

7.9. Ushbu shartnoma o'zbek tilida ikki nusxada tuzildi.

7.10. Mazkur shartnoma tomonlar o'z majburiyatlarini to'liq bajarguncha qadar xamda 2022 yil 31 dekabr gacha amal qiladi.

7.11. Shartnomaga quyidagilar ilova qilinadi:

- Shartnoma bahosining kelishuvi bayonnomasi (1-ilova)
- Loyiha-smeta va qidiruv ishlarini bajarish uchun kalendar rejasi (2-ilova)
- Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi (3-ilova)

## 8. Tomonlarning manzili va hisob raqamlari

“Buyurtmachi”

“Loyihachi”

Toshkent viloyati “Yagona buyurtmachi xizmati”

Injiniring kompaniyasi

Nurafshon shahri, Toshkent yo'li ko'chasi 90,  
Sh/hr: 3011 21860274017063201110228

O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi

G'aznachiligining Amaliyot boshqarmasi

h/r:23402000300100001010

MFO 00014

STIR 202 230 110

Toshkent shahar bo'yicha BBXKM



*[Signature]*

E.Abdualiyev

maslaxatchi

*[Signature]*

«ALFA-BEST-STROY» MCHJ

Тел: (371) 241-25-26 Факс: (371) 241-25-26

Piskent tumani Gulshan qo'chasi

офис: Tashkent sh., A.Qodiriy ko'chasi 7a-uy

h/r: 2020 8000 5009 4869 7001

АТБ Халқ банк, О'rtachirchiq filiali

MFO: 00775; STIR: 305890529

ОКЭД: 41200



Direktor *[Signature]* Kulboyev

2022 yil « 16 » 05 dagi  
05/24 -sonli shartnomaga 1- ilova

Shartnoma bahosining kelishuv

BAYONNOMASI

Biz, quyida imzo chekuvchilar O'rta Chirchiq tumani "Xalkobod" MFYda ichimlik suv tarmog'ini va suv inshootini yangidan qurish ob'ekti bo'yicha 2022 yil « 16 » 05 dagi 05/24-sonli shartnoma bahosi 99 000 000 (To'qson to'qqiz million) QQS 15% bilan, so'mga teng deb kelishilganini tasdiqlaymiz.

Ushbu bayonnoma Buyurtmachi va Loyihachi o'rtasida o'zaro hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun asos hisoblanadi.

“Buyurtmachi”

Toshkent viloyati hokimligi  
“Yagona buyurtmachi xizmati” Injinirov  
Kompaniyasi



E. Abduvaliyev

“Loyihachi”

«ALFA-BEST-STROY» MCHJ



Direktor J. Kulboyev

2022 yil «16» 05 dagi  
05/24-sonli shartnomaga 2- ilova

Loyiha-smeta va qidiruv ishlarini bajarish uchun

KALENDAR REJASI

T/p	Shartnoma bo'yicha ishlar nomi	Bajarish muddati	Hisob-kitob narxi, so'mda
1	O'rta Chirchiq tumani "Xalkobod" MFYda ichimlik suv tarmog'ini va suv inshootini yangidan qurish ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish	Boshlang'ich to'lov amalga oshirilgandan so'ng 20 kun	99 000 000 (To'qson to'qqiz million) so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

"Buyurtmachi"

Toshkent viloyati hokimligi  
"Yagona buyurtmachi xizmati" Injining  
Kompaniyasi



E.Abdualiyev

"Loyihachi"

«ALFA-BEST-STROY» MCHJ



Direktor J.Kulboyev

2022 yil « 16 » 05 dagi  
05/24 -sonli shartnomaga 3- ilova

Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi

O'rta Chirchiq tumani "Xalkobod" MFYda ichimlik suv tarmog'ini va suv inshootini yangidan qurish ob'jektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish.

Loyihalash tashkilotining nomi - «ALFA-BEST-STROY» MCHJ

Buyurtmachi tashkilotining nomi - Toshkent viloyati hokimligi

"Yagona buyurtmachi xizmati" Injining Kompaniyasi

No pp	Bino nomi, tuzilishi va ish nom	Qo'llaniladigan stavkani asoslash	Xarajatlarni hisoblash (so'm) da
1.	O'rta Chirchiq tumani "Xalkobod" MFYda ichimlik suv tarmog'ini va suv inshootini yangidan qurish ob'jektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, ishlarini ishlab chiqish Shu jumladan: Topoxarita ishlari, Shaharsozlik ekspertizasi  Obekt tahminiy qiymati QQS bilan 3 380 000 000 so'm	Buyruq 19.08.2019 yildagi 396-son O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi Ilova №3 Murakkablik toifasi - II K -3.0	$3\,380\,000\,000 \times 3,0\% =$ $= 101\,400\,000$  Tanlovga asosan shartnoma qiymati 99 000 000 so'm  Shu jumladan QQS 12 913 043.48 so'm
			99 000 000

Smeta bo'yicha jami: 99 000 000 (To'qson to'qqiz million) so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

Loyiha tashkiloti rahbari:



J.Kulboyev

Loyiha bosh muhandisi:

Abdulkarim S.

**Toshkent viloyati hokimligi  
“Yagona buyurtmachi xizmati”  
Injining kompaniyasi  
direktori E.Abduvaliyevga**

## **K A F O L A T X A T I**

O'rta Chirchiq tumani "Xalkobod" MFYda ichimlik suv tarmog'ini va suv inshootini yangidan qurish obyekti bo'yicha «ALFA-BEST-STROY» MCHJ loyiha tashkilotimiz tomonidan tayyorlanib ekspertizadan o'tkazilgan va buyurtmachiga topshirilgan loyiha-smeta hujjatlari amaldagi shaharsozlik me'yorlari va SHNQ talablari asosida to'liq ishlab chiqilganligini, loyiha-smeta hujjatlaridagi fizik ish hajmlari va ishchi loyihalar bir-biriga to'g'ri kelishini, shuningdek tanlov (tender) savdolari uchun taqdim etilgan fizik ish hajmlari va loyiha chizmalari bir-biriga to'g'ri kelishini va to'liq topshirilganini kafolatlaymiz.

Agarda biz tomondan ishlab chiqilgan loyiha hujjatlari va fizik ish hajmlari bir-biriga mos kelmasligi, loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilingan loyihaviy yechimlar yoki ularda aniqlangan kamchiliklar uchun loyiha tashkilotimiz javobgarligi to'g'risida ogohlantirildik.

**Loyiha tashkiloti direktori**



**J.Kulboyev**

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 78128 на приобретение Ўрта Чирчиқ тумани "Халқобод" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоатини янгидан қуришс (Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси биргаликда) ҚҚС билан**

Способ проведения электронный

Дата 11.05.2022

Время рассмотрения 11.05.2022 19:06

Конкурсная комиссия Тошкент вилояти Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси директори	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
<b>Секретарь комиссии</b>	ABDURAXMONOV SAMANDAR ABDUJALILOVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бош мутахассиси	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	XALIKOV FARRUX SABIRJANOVICH	Бош муҳандис	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёлаш бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи ўринбосари	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 11.05.2022 года № лота 78128.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 60.00 / Весовой коэф. ценовой части: 40.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по разработке проектно-сметных работ</b>
Подробное описание	Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси биргаликда бажариш
Количество товара	1.00
Единица измерения	



Цена товара (услуги) за единицу	101 400 000.00
Стартовая сумма	101 400 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот

Тип: Текстовое значение

Описание: Туман Аҳоли бандлигига кўмаклашиш маркази томонидан рўйхатдан ўтган электрон меҳнат дафтарчаси илова қилинсин

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО NEW MILLENNIUM PROJECT</b>	15	Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот	12	Экспертная		
<b>"UMID ISHONCH LOYIHA" МСҲҲ</b>	15	15	9	Экспертная		
<b>ALFA-BEST-STROY МСҲҲ</b>	15	15	12	Экспертная		
<b>ШИУ SHUKURJON</b>	15	15	10	Экспертная		
<b>ООО AZIYA INDUSTRY INVEST</b>	15	15	9	Экспертная		
<b>КОМФОРТ ЛИДЕР КАПИТАЛ МЧЖ</b>	15	60000000	11	Экспертная		

Критерий №2 Курилиш майдончасини кўздан кечирганлиги ва худудни билан танишганлиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш майдончасини кўздан кечирганлиги ва худудни билан танишганлиги тўғрисида маълумотнома (фото суратлар) илова қилинади

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО NEW MILLENNIUM PROJECT</b>	15	кўздан кечирганлиги ва худудни билан танишганлиги тўғрисида маълумотнома	3	Экспертная		
<b>"UMID ISHONCH LOYIHA" МСҲҲ</b>	15	15	5	Экспертная		
<b>ALFA-BEST-STROY МСҲҲ</b>	15	15	13	Экспертная		
<b>ШИУ SHUKURJON</b>	15	15	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО AZIYA INDUSTRY INVEST</b>	15	15	3	Экспертная		
<b>КОМФОРТ ЛИДЕР КАПИТАЛ МЧЖ</b>	15	60000000	9	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган оргтехника ва механизмлари рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Тасдиқловчи хужжатларни илова қилиб намунага мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО NEW MILLENNIUM PROJECT</b>	15	техникалар	8	Экспертная		
<b>"UMID ISHONCH LOYIHA" МСҲҲ</b>	15	15	7	Экспертная		
<b>ALFA-BEST-STROY МСҲҲ</b>	15	15	10	Экспертная		
<b>ШИУ SHUKURJON</b>	15	15	5	Экспертная		
<b>ООО AZIYA INDUSTRY INVEST</b>	15	15	10	Экспертная		
<b>КОМФОРТ ЛИДЕР КАПИТАЛ МЧЖ</b>	15	60000000	10	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчисининг молиявий ҳолати охириги 3 йилдаги молиявий ҳисоботлари асосида

Тип: Текстовое значение

Описание: Давлат солиқ инспекциясидан охириги 3 йиллик баланс (тасдиқланган ҳолда)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО NEW MILLENNIUM PROJECT</b>	20	молиявий ҳолати охириги 3 йилдаги молиявий ҳисоботлари	12	Экспертная		
<b>"UMID ISHONCH LOYIHA" МСҲҲ</b>	20	20	15	Экспертная		
<b>ALFA-BEST-STROY МСҲҲ</b>	20	20	15	Экспертная		
<b>ШИУ SHUKURJON</b>	20	20	13	Экспертная		
<b>ООО AZIYA INDUSTRY INVEST</b>	20	20	14	Экспертная		
<b>КОМФОРТ ЛИДЕР КАПИТАЛ МЧЖ</b>	20	60000000	12	Экспертная		

Критерий №5 Танлов иштирокчисининг охирги уч йилда бажарган иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловга қўйилган профилга ўхшаш объектлар бўйича охирги 3 йилда (Экспертиза хулосаларидан нусха)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО NEW MILLENNIUM PROJECT</b>	20	охирги уч йилда бажарган иш тажрибаси	12	Экспертная		
<b>"UMID ISHONCH LOYIHA" MCHJ</b>	20	20	10	Экспертная		
<b>ALFA-BEST-STROY MCHJ</b>	20	20	15	Экспертная		
<b>ШИУ SHUKURJON</b>	20	20	13	Экспертная		
<b>ООО AZIYA INDUSTRY INVEST</b>	20	20	14	Экспертная		
<b>KOMFORT LIDER KAPITAL MCHJ</b>	20	60000000	12	Экспертная		

Критерий №6 Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жадвали

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш муддати аниқ кўрсатилсин

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО NEW MILLENNIUM PROJECT</b>	15	Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жадвали	7	Экспертная		
<b>"UMID ISHONCH LOYIHA" MCHJ</b>	15	15	9	Экспертная		
<b>ALFA-BEST-STROY MCHJ</b>	15	15	13	Экспертная		
<b>ШИУ SHUKURJON</b>	15	15	11	Экспертная		
<b>ООО AZIYA INDUSTRY INVEST</b>	15	15	9	Экспертная		
<b>KOMFORT LIDER KAPITAL MCHJ</b>	15	60000000	5	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>ООО AZIYA INDUSTRY INVEST</b>	101 400 000.00	71 200 000.00	06.05.2022 11:52:16	
<b>ALFA-BEST-STROY MCHJ</b>	101 400 000.00	99 000 000.00	06.05.2022	40.00

			09:31:07	
<b>ШИУ SHUKURJON</b>	101 400 000.00	100 000 000.00	06.05.2022 10:31:31	39.60
<b>KOMFORT LIDER KAPITAL MЧЖ</b>	101 400 000.00	60 000 000.00	06.05.2022 14:25:19	
<b>"UMID ISHONCH LOYIHA" MЧЖ</b>	101 400 000.00	100 500 000.00	02.05.2022 21:56:39	
<b>ООО NEW MILLENNIUM PROJECT</b>	101 400 000.00	97 000 000.00	30.04.2022 18:33:12	

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>ООО AZIYA INDUSTRY INVEST</b>	35.4		35.4
<b>ALFA-BEST-STROY MЧЖ</b>	46.8	40	86.8
<b>ШИУ SHUKURJON</b>	37.2	39.6	76.8
<b>KOMFORT LIDER KAPITAL MЧЖ</b>	35.4		35.4
<b>"UMID ISHONCH LOYIHA" MЧЖ</b>	33		33
<b>ООО NEW MILLENNIUM PROJECT</b>	32.4		32.4

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 78128 от 11.05.2022 года на приобретение Ўрта Чирчиқ тумани "Халкобод" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоатини янгидан қуришс (Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси биргаликда) ҚҚС билан определила победителем:

ALFA-BEST-STROY MЧЖ  
305890529

и резервный исполнитель: ШИУ SHUKURJON (200376420)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Член комиссии</b>	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Согласен	
<b>Председатель комиссии</b>	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП





№	1	2	3	4	5	6	7	2022 йил учун капитал қўйилmalar лoмити шу жумладан					2022 йилда фoбдaлaншга тoширилaдиган		15	16	17	18	19			
								Жaни кaпитaл қўйилmalar	Курaниш кoнтракт лaшaри	Жeн	жумлaн, сeнaш хaрaжaтлaри	Курaт мoдaт	Aссeт фoнд сурaмaи	01.01.22й., хoлaтгa йилдaн йилгa Утури oбъeктининг мoнaвaштaриш кoлaти жумлaн, бугунгiк бoлaш, хaрaжaтлaри						01.01.23й., хoлaтгa йилдaн йилгa Утури oбъeктининг мoнaвaштaриш кoлaти жумлaн, бугунгiк бoлaш, хaрaжaтлaри	Экспeртизa хaжмaт рaкaмaи нa сaнaш	Teдeр (тaнлoу)лaр шaтжeсгa брaнчa бaг'лaмa рaкaмaи нa сaнaш
	му жумладан ЛКН учун																					
2	"Коракдук" МФЙда ичимлик суви тармогини ва сув иншоотини янгидан куриш	2022й	15,0 км 3 объект						3000,000	2866,420	133,580									тедeр		
	му жумладан ЛКН учун																					
	Бўстонлик тумани		20,3 км 1 объект						5371,000	5131,201	239,799											
1	"Чимбойлик" МФЙда ичимлик суви тармогини янгидан куриш	2022й	7,3 км						1751,000	1671,751	79,249										тедeр	
	му жумладан ЛКН учун																					
	Зангиота тумани																					
2	"Бурмулло" МФЙда ичимлик суви тармогини ва сув иншоотини янгидан куриш	2022й	13,0 км 1 объект						3620,000	3459,450	160,550										тедeр	
	му жумладан ЛКН учун																					
	Зангиота тумани		14,5 км 1 объект						3980,000	3798,010	181,990											
1	"Уриқдор" МФЙда ичимлик суви тармогини янгидан куриш	2022й	9,5 км						2280,000	2177,740	102,260										тедeр	
	му жумладан ЛКН учун																					
	Рамадон тумани		5,0 км 1 объект						1700,000	1620,270	79,730											тедeр
	му жумладан ЛКН учун																					
	Кибрай тумани		19,4 км 1 объект						3816,000	3641,144	174,856											тедeр
1	"Тарақсий" МФЙда ичимлик суви тармогини ва сув иншоотини янгидан куриш	2022й	6,0 км 1 объект						1940,000	1849,830	90,170											тедeр
	му жумладан ЛКН учун																					
3	"Бирлик" МФЙда ичимлик суви тармогини янгидан куриш	2022й	13,4 км						1876,000	1791,314	84,686											тедeр
	му жумладан ЛКН учун																					
	Куй Чирчик тумани		28,0 км 6 объект						7570,000	7229,145	340,855											тедeр
1	"Жумагул" МФЙда ичимлик суви тармогини ва сув иншоотини янгидан куриш	2022й	10,5 км 2 объект						2730,000	2605,465	124,535											тедeр
	му жумладан ЛКН учун																					
2	"Ветан" МФЙда ичимлик суви тармогини ва сув иншоотини янгидан куриш ва таъмирлаш	2022й	17,5 км 4 объект						4840,000	4623,680	216,320											тедeр
	му жумладан ЛКН учун																					
	Оқсеўгон тумани		12 км 3 объект						3980,000	3795,310	184,690											тедeр
1	"Мадавнат" МФЙда ичимлик суви тармогини ва сув иншоотини янгидан куриш ва таъмирлаш	2022й	6,0 км 2 объект						2040,000	1945,480	94,520											тедeр

№	Объектлар номи ва мавқани	Куршилган бошқани ш ва фойдаланишнинг ташкили	Локация кўмаги	Объектнинг умумий қиймати (биргина жумладан, буюқларини бошқ. харажатларини)	01.01.22й. халқига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (байта хисобдан бошқ. жумладан, буюқларини бошқ. харажатларини)	01.01.22й. халқига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (байта хисобдан бошқ. жумладан, буюқларини бошқ. харажатларини)	2022 йилда фойдаланишга топширилган						01.01.23й. халқига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (байта хисобдан бошқ. жумладан, буюқларини бошқ. харажатларини)	01.01.23й. халқига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (байта хисобдан бошқ. жумладан, буюқларини бошқ. харажатларини)	Тендер (тақдир)нинг натижасига бўйича бошқоқ раёони ва саноати					
							Жан		Кўриш қиймати	Жан	Жумладан, саноати харажатларини	01.01.23й. халқига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (байта хисобдан бошқ. жумладан, буюқларини бошқ. харажатларини)				01.01.23й. халқига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (байта хисобдан бошқ. жумладан, буюқларини бошқ. харажатларини)				
							Жан	Жан												
1	Объектлар номи ва мавқани	Куршилган бошқани ш ва фойдаланишнинг ташкили	Локация кўмаги	Объектнинг умумий қиймати (биргина жумладан, буюқларини бошқ. харажатларини)	01.01.22й. халқига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (байта хисобдан бошқ. жумладан, буюқларини бошқ. харажатларини)	01.01.22й. халқига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (байта хисобдан бошқ. жумладан, буюқларини бошқ. харажатларини)	2022 й	1	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	му жумладан ЛКН учун											69,020								
2	"Этлага" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	6,0 км 1 объект					1940,000	1849,830	90,170										тендер
	му жумладан ЛКН учун											65,920								
	Охангарон тумани		5,9 км 2 объект					2416,000	2299,344	116,656										
1	"Алишер" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	3,0 км 1 объект					1220,000	1161,150	58,850										
	му жумладан ЛКН учун											43,600								
2	"Чувилдоқ" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	2,9 км 1 объект					1196,000	1138,194	57,806										
	му жумладан ЛКН учун											42,856								
	Паркент тумани		17,0 км 3 объект					5280,000	5041,460	238,540										
1	"Оқсеп" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш ва таъмирлаш	2022й	10,0 км 3 объект					3600,000	3437,620	162,380										
	му жумладан ЛКН учун											117,380								
2	"Қизилсой" МФЙда ичимлик сув тармоғини янгидан қуриш	2022й	7,0 км					1680,000	1603,840	76,160										
	му жумладан ЛКН учун											55,160								
	Писсеңт тумани		7,0 км 2 объект					2680,000	2551,860	128,140										
1	"Заминкул" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	2,5 км 1 объект					1100,000	1046,370	53,630										
	му жумладан ЛКН учун											39,800								
2	"Оқсеп" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	4,5 км 1 объект					1580,000	1505,490	74,510										
	му жумладан ЛКН учун											54,760								
	Тошкент тумани		18,0 км					3134,000	2991,511	142,489										
1	"Аҳмадлиқ" МФЙда ичимлик сув тармоғини янгидан қуриш	2022й	6,2 км					1488,000	1420,192	67,808										
	му жумладан ЛКН учун											49,208								
2	"Оқтош" МФЙда ичимлик сув тармоғини янгидан қуриш	2022й	11,8 км					1646,000	1571,319	74,681										
	му жумладан ЛКН учун											54,106								
	Ўрта Чирчиқ тумани		20,0 км 2 объект					5800,000	5536,140	263,860										
1	"Ўқоқ" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	8,0 км 1 объект					2420,000	2308,950	111,050										
	му жумладан ЛКН учун											80,800								
2	"Халқобод" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	12,0 км 1 объект					3380,000	3227,190	152,810										



