

SHARTNOMA № 16/05-22

(Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish)

Toshkent sh.

“20” - 05 2022 - yil

“Toshkent shahar mintaqaviy yo’llarga buyurtmachi xizmati” DUK (keyingi o’rinlarda Buyurtmachi) nomidan HIZOM asosida ish yurituvchi direktor O.Abdunazarov bir tomondan va "ROAD AND CIVIL ENGINEERING" MCHJ (keyingi o’rinlarda Bajaruvchi) nomidan Ustav asosida ish yurituvchi direktor N.Musabayeva ikkinchi tomondan, O’zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasining 2021 yil 19 noyabrdagi №PQ-702 sonli qarori bo’yicha maxalliy budjet mablag’lari xisobidan joriy ta’mir olib borish bo’yicha loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va ijobiy ekspertiza xulosasini olish (keyinchalik obyekt) ishlarini bajarishga doir amaldagi O’zbekiston Respublikasining 2021 yil 22 apreldagi “Davlat xaridlari to’g’risida”gi 684-sonli qonuniga asosan xarid.uzex.uz maxsus axborot portal orqali (Lot raqami 81188) e’lon qilingan va “Toshkent mintaqaviy yo’llarga buyurtmachi xizmati” DUK xarid komissiyasining 2022 yil 20 05 dagi bayonnomasiga asosan quyidagi shartnomani tuzdilar:

1. Shartnoma predmeti va muddati.

1.1. Bajaruvchi Sergeli tumani "Istiqlol" MFY Buyuk avlod 5-berk ko’chasi joriy ta’mir olib borish loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va ekspertiza xulosasini olish majburiyatini, Buyurtmachi esa uni qabul qilib olish majburiyatini oladi.

1.2. Bajaruvchi loyiha-smeta hujjatlari ishlarini O’zbekiston Respublikasida belgilangan huquq va qonun talablariga asosan amalga oshiriladi.

1.3. Bajaruvchi shartnoma bo’yicha loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqadi, shu jumladan uchinchi shaxsni yollagan holda belgilangan tartibda loyiha-smeta hujjatlarini davlat ekspertizasidan o’tkazadi.

1.4. Bajaruvchi loyiha-smeta hujjatlarini Buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan birlamchi ma’lumotlar asosida shartnoma va O’zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi xuzuridagi Respublika G’aznachiligi yoki uning xududiy boshqarmalarida ro’yxatdan o’tgan kundan boshlab shartnomaning 2-ilovasi “Bajarish va moliyalashtirish jadvali”da belgilangan muddatlarda bajaradi.

1.5. Bajaruvchi loyiha-smeta hujjatlari ishlari bo’yicha davlat va zarur bo’lganda boshqa tegishli ekspertiza xulosasini olgandan so’ng, ishlarni bajarish muddati davrida 3 (uch) nusxada mazkur loyiha va qidiruv ishlari hujjatlarini Buyurtmachiga taqdim etishi kerak.

1.6. Ish jarayonida kelishilgan asosiy loyihaviy yechimlarni buyurtmachiga topshiriladi.

2. Shartnoma bahosi va to’lovlar qoidalari.

2.1. Shartnomaning bahosi shartnoma taraflarining kelishuvi (1-ilova)ga asosan QQS bilan 4 000 000 (To’rt million) so’mni tashkil etadi va mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi “Bajarish va moliyalashtirish jadvali”ga muvofiq bajariladi.

2.2. Buyurtmachi shartnoma O’zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi Respublika G’aznachiligi yoki uning xududiy boshqarmalarida ro’yxatdan o’tgandan so’ng 5 kun mobaynida shartnoma bahosining 30 foiz miqdorida avans to’lovini amalga oshiradi.

2.3. Shartnoma bo’yicha qolgan mablag’, Bajaruvchi loyiha-smeta hujjatlari ishlari davlat va zarur bo’lganda boshqa tegishli ekspertiza xulosasini olib, Buyurtmachiga taqdim etgandan so’ng, topshirish-qabul qilish dalolatnomasi rasmiylashtirilib, 15 kun mobaynida dastlab to’langan avans mablag’i (shartnoma bahosining 30 foizi miqdorida) ushlab qolib, Buyurtmachi tomonidan qabul qilingan hisob-faktura (schyot-fakturaga asosan) moliyalashtiriladi.

2.4. Shartnomaning bahosi uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko’rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

- ishlar qiymatini ko’paytirishga yengib bo’lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo’lganda;
- ishlar hajmi Buyurtmachi tomonidan o’zgartirilganda.

Dastlabki hisoblangan smeta hujjatlariga ekspertiza xulosasi olingandan so'ng, loyiha-smeta hujjatlari bahosi mahalliy byudjetdan moliyalashtirilganda Toshkent shahar moliya boshqarmasi) Toshkent shahar va tuman (shahar) talq deputatlari qarorlariga yoki Moliya Vazirligi tomonidan tasdiqlangan manzilli ro'yxatga asosan Buyurtmachi va Bajaruvchi roziligi bilan zaruratga ko'ra ushbu shartnomaga qo'shimcha kelishuv imzolash yo'li bilan o'zgartirish kiritish mumkin.

3. Tomonlar majburiyatlari.

3.1. Buyurtmachi barcha ishlar bajarilib bo'lingandan keyin belgilangan narxning hammasini Bajaruvchiga to'lashi yoki ishlarining ayrim bosqichlari tugatilganidan keyin narxning tegishli kismini to'lashi, tayyorlangan loyiha-smeta xujjatlarining kamchiliklari borligi munosabati bilan uchinchi shaxs tomonidan Buyurtmachiga nisbatan qo'zg'atilgan davo yuzasidan ishda qatnashishiga Bajaruvchini jalb qilishi shart.

3.2. Buyurtmachi ishlarni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan, o'rnatilgan tartibda rasmiylashtirilgan birlamchi ma'lumotlarni (nuqsonlar qaydnomasi yoki ijro hujjatlari, pudrat tashkilotining o'rtacha ish haqi, ishlatiladigan mashinalar, mexanizmlar va texnik ko'rsatkichlarga ega transport vositalari, ularning ishlash xarajatlari ko'rsatkichlari, pudratchining boshqa xarajatlarini) taqdim qiladi.

3.3. Bajaruvchi Buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan birlamchi ma'lumotlarni 10 (o'n) ish kuni moboynda o'rganib chiqishi hamda berilgan ma'lumotlarda kamchiliklar aniqlansa Buyurtmachiga ma'lum qilishni o'z zimmasiga oladi.

Agar Bajaruvchi Buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan birlamchi malumotlarda aniqlangan kamchiliklarni, 10 (o'n) ish kuni muddat ichida Buyurtmachiga ma'lum qilmasa, ma'lumotlar qabul qilingan deb xisoblanadi va bunday xolat Bajaruvchi ishlarini bajarish muddatini o'zgartirishga asos bo'la olmaydi.

3.4. Bajaruvchi loyiha-smeta ishlaridagi kamchiliklar uchun, shu jumladan keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyorlangan loyiha-smeta xujjatlari va bajarilgan qidiruv ishlari ma'lumotlari asosida barpo etilgan obyektни ishlatish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgar bo'ladi. Agar loyiha-smeta xujjatlari yordamchi tashkilotlar tomonidan ishlab chiqilgan bo'lsa kamchiliklar aniqlangan taqdirda Bajaruvchi, yordamchi tashkilot bilan birga ishlab chiqilgan loyiha-smeta xujjatlari uchun to'liq javob beradi va Buyurtmachining talabi bilan loyiha-smeta xujjatlarini bepul qayta ishlab chiqish va shunga muvofiq zarur qo'shimcha ishlarni bajarishi shart.

3.5. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov o'z vaqtida o'tkazilmagan holda yoki dastlabki ma'lumotlarni taqdim qilish kechiktirilganda ishlarni tugallash muddati to'lov yoxud taqdim kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.

3.6. Bajaruvchi loyihaning asosiy yechimlarini Buyurtmachi bilan birgalikda tegishli idoralar va tashkilotlar bilan kelishiladi.

4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi.

4.1. Loyiha-smeta xujjatlari ishlari bajarilishining alohida bosqichi va shartnoma bo'yicha belgilangan jami ishlar tugagandan so'ng Bajaruvchi Buyurtmachiga ishlarni topshirish - qabul qilish dalolatnomasi bilan loyihalash uchun topshiriqda ko'zda tutilgan hujjatlar to'plamini topshiradi.

4.2. Buyurtmachi ishlarni topshirish - qabul qilish dalolatnomasi va mazkur shartnomaning 4.1- bandida ko'rsatilgan hisobot hujjatlarini olgandan so'ng 10 (o'n) kun mobaynida ishlarni qabul qilish va Bajaruvchiga imzolangan topshirish va qabul qilish dalolatnomasini yoki ishlarni qabul qilmaslikning asoslangan rad javobini yuborishni o'z zimmasiga oladi.

Agar Buyurtmachi ishlarni qabul qilgan kundan boshlab 10 (o'n) kun muddat ichida Bajaruvchiga kamchiliklar ko'rsatilgan ishlarni qabul qilmaslik rad javobini yubormasa, ishlar qabul qilingan hisoblanadi va bunday holatda Buyurtmachi ishlarni topshirish-qabul qilish dalolatnomasini imzolab, bir nusxasini Bajaruvchiga qaytarishi shart.

4.3. Buyurtmachi ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan holda zarur bo'lgan qo'shimcha ishlarning ro'yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

4.4. Agar loyiha-smeta xujjatlari ishlarini bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish to'g'risida bir-birini xabardor qilishi va 15 kun mobaynida ishlarini davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart.

4.5. Lozim topilgan hollarda tomonlar xolis ekspertlarga loyiha-smeta xujjatlari bo'yicha xulosa uchun murojat qilishi mumkin.

5. Korrupsiyaga qarshi shart

5.1. Tomonlar:

Tomonlar, ularning afillangan (o'zaro bog'langan) shaxslari va xodimlari, ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishlari davomida korrupsiyaga qarshi kurashish soxasidagi O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonun xujjatlari talablarining buzulishiga olib kelinadigan va/yoki korrupsiya xarakteriga ega bo'lgan, shu jumladan (ammo bu bilan cheklanmay) pora berish yoki berishni vada qilish, ta'magirlik, pora olishga bevosita yoki bilvosita rozi bo'lish xatti xarakatlari/xarakatsizliklarini sodir etmaydilar.

Tomonlar, ularning afillangan (o'zaro bog'langan) shaxslari va xodimlari boshqa tomonning xodimlari yoki vakolatlangan vakillarini qandaydir tarzda rag'batlantirishdan, shu jumladan pul summalari, sovg'alarni taqdim etish, ularning manziliga xizmatlarini beg'araz ko'rsatish yoki bu xodim yoki vakolatlangan vakil tomonidan uni rag'batlantiruvchi tomon foydasiga qandaydir xatti xarakatlarni/ xarakatsizliklar bajarilishini ta'minlashga qaratilgan ishlarini bajarishdan vos kechadilar deb ma'lum qiladilar.

5.2.. Tomonlar ushbu ilovaning 5.1 bandidagi talablarni buzish sodir etilganligi yoki sodir etilishi mumkinligi to'g'risidagi shubxalar yuzaga kelgan holda, tegishli tomon bu haqda ikkinchi tomonni xabardor qilish, korrupsiya bilan kurashish soxasidagi O'zbekiston Respublikasi qonun xujjatlarining normalari buzilganligi faktining rad etib bo'lmaydigan dalillari mavjud bo'lgan holda esa amaldagi qonun xujjatlarida belgilangan tartibda vakolatlangan organlarni ham habardor qilish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

6. Konfidentsial ma'lumotlarni himoyalash.

6.1. Loyiha-smeta xujjatlari ishlarining bajarilishi davrida Bajaruvchi o'zi konfidentsial hisoblanadigan ma'lumotlar ishlab chiqqan yoki ularni Buyurtmachidan olgan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo'lishini oldini olish maqsadida tegishli tadbir va choralar ko'radi.

7. Nizolarni xal etish.

7.1. Shartnoma amal qilish davomida yuzaga keladigan nizolarni taraflar o'zaro muzokara yo'li bilan hal etadi. Muzokara natijasida kelishuvga kelinmagan taqdirda nizolar taraflar tomonidan Toshkent tumanlararo iqtisodiy sudiga da'vo arizasi berish va ishni sudga ko'rib chiqilishi natijasida hal qilinadi.

8. Shartnomani o'zgartirish va bekor qilish.

8.1. Mazkur shartnomaga qo'shimcha bitim ko'rinishidagi o'zgartirish va qo'shimchalar yozma ravishda qilingan hamda tomonlar (yoki tomonlar nomidan vakillar) imzolagan holdagina G'aznachilikda ro'yxatdan o'tkazilganidan keyin yuridik kuchga ega bo'ladi.

8.2. Shartnoma taraflarning kelishuviga muvofiq o'zgartirilishi va bekor qilinishi mumkin. Shartnoma o'zgartirish yoki bekor qilish to'g'risidagi kelishuvi yozma shaklda amalga oshiriladi. Shartnomani bajarishdan bir taraflama bosh tortishga yoki shartnomaning shartlarini bir taraflama o'zgartirishga yo'l qo'yilmaydi.

8.3. Bir taraf shartnomani o'zgartirish yoki bekor qilish haqidagi taklifga ikkinchi tarafdan rad javobi olganidan keyingina shartnomani o'zgartirish yoki bekor qilish to'g'risidagi talabni sudga taqdim etishi mumkin.

9. Fors-major.

9.1. Fors-major vaziyatlari paydo bo'lishi munosabati bilan mazkur shartnomadagi tomonlar majburiyatlari butunlay bajarilmasa yoki qisman bajarilsa, majburiyatlarni bajarish muddatlari bunday vaziyatlar ta'sir etishi vaqtiga mutanosib ravishda uzaytiriladi.

10. Qo'shimcha shartlar.

10.1. Bajaruvchi Loyiha-smeta xujjatlari ishlarini muddatidan oldin bajarganida, Buyurtmachi uni Shartnomaning 4-bandiga asosan qabul qiladi va to'la to'lovni amalga oshiradi.

10.2. Bajaruvchi Shartnoma shartlarini bajarish uchun, Shartnomada belgilangan muddatlarga rioya qilinishini inobatga olgan holda hamda Buyurtmachi bilan kelishilgan xolda, yordamchi tashkilotlarni jalb qilishi mumkin.

10.3. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov va ishlarni topshirilganda shartlashilgan xaqi kechiktirilgan xar bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,1 foizi miqdorida penya to'laydi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 20 foizidan oshmasligi lozim.

10.4. Bajaruvchi tomonidan loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash o'z vaqtida bajarilmay majburiyatlar buzilgan bo'lsa, Bajaruvchi Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,1 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 20 foizidan oshmasligi lozim.

10.5. To'langan penya taraflarni ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

10.6. Shartnoma o'zbek tilida ikki nusxada tuzildi va har ikkala nusxasi ham bir xil yuridik kuchga ega bo'ladi.

10.7. Shartnoma 31.12.2022 yilga qadar amal qiladi.

10.8. Shartnomaga quyidagilar ilova qilinadi:

1-ilova - Shartnoma bahosining kelishuvi bayonnomasi;

2-ilova - Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqishni bajarish va moliyalashtirish jadvali.

10. Tomonlarning manzili va hisob raqamlari

“Buyurtmachi”

“Bajaruvchi”

“Toshkent shahar mintaqaviy yo'llarga
buyurtmachi xizmati” DUK

"ROAD AND CIVIL ENGINEERING" MCHJ

100000.Toshkent shahri, M.Ulug'bek tumani
Mustaqillik shoh ko'chasi 68-uy

Tel:237-57-08

Sh/x: 3045218602626970451291188317

INN: 304 893 532 OKED: 71120

O'zbekiston Respublikasi Moliya

Vazirligi G'aznachiligining

Amaliyot Boshqarmasi

x/r: 2340 2000 30010000 1010

MFO 00014 INN 201129919

Toshkent shahri Yuunosobod tumani Bogishamol
ko'chasi 260 A uy

h/r: 2020 8000 1051 4016 2001

XATB «DAVR BANK»

Mirzo Ulug'bek filiali

MFO: 01072

INN: 306 838 716

OKED: 41100

Tel.: +998-93-556-36-66

Direktor  O. Abdunazarov

Direktor  N. Musabayeva





Shartnoma bahosini kelishuvi

BAYONNOMASI

Biz, quyida imzo qo'yuvchilar Sergeli tumani "Istiqlol" MFY Buyuk avlod 5-berk ko'chasi joriy ta'mirlash bo'yicha loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va ijobiy ekspertiza xulosasini olish bo'yicha 2022 yil «20» 05 dagi 16/05-22-sonli shartnoma bahosi QQS bilan 4 000 000 (To'rt million) so'mni tashkil qiladi. Ushbu bayonnoma Buyurtmachi va Bajaruvchi o'rtasida uzaro hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun asos xisoblanadi.

“Buyurtmachi”

“Toshkent shaharmintaqaviy yo'llarga
buyurtmachi xizmati” DUK

100000. Toshkent shahri, M.Ulug'bek tumani
Mustaqillik shoh ko'chasi 68-uy
Tel: 237-57-08
Sh/x: 3045818602626970451291188317
INN: 304 893 532 OKED: _____
O'zbekiston Respublikasi Moliya
Vazirligi G'aznachiligining
Amaliyot Boshqarmasi
x/r: 2340 2000 3001 0000 1010
MFO 00014 INN 201129919

Direktor  O. Abdunazarov



“Bajaruvchi”

"ROAD AND CIVIL ENGINEERING" MCHJ

Toshkent shaxri Yuunusobod tumani
Bogishamol ko'chasi 260 A uy
h/r: 2020 8000 1051 4016 2001
XATB «DAVR BANK»
Mirzo Ulug'bek filiali
MFO: 01072
INN: 306 838 716
OKED: 41100
Tel.: +998-93-556-36-66

Direktor  N. Musabayeva



2022 yil "20" 05 dagi
16/05-22-sonli shartnomaga 2 -ilova

Sergeli tumani "Istiqlol" MFY Buyuk avlod 5-berk ko'chasii joriy ta'mirlash bo'yicha loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish chiqish va ijobiy ekspertiza xulosasini olish

BAJARISH VA MOLIYALASHTIRISH JADVALI

so'm

| № | Bajariladigan ishlarning nomi | Qiymati | Bajarish | | Moliyalashtirish muddati |
|---|--|-----------|--|-----------|--------------------------|
| | | | muddati | qiymati | 2022 yil |
| | Avans miqdori | | | | 1 200 000 |
| 1 | Loyixa-smeta xujjatlarini ishlab chiqish va ijobiy ekspertiza xulosasini olish | 4 000 000 | Shartnoma imzolangan kundan boshlab 7 kun* | 4 000 000 | 2 800 000 |
| | Jami: | 4 000 000 | | 4 000 000 | 4 000 000 |

*-Belgilangan muddat shartnoma tegishli G'aznachilik amaliyot boshqarmasidan ro'yxatdan o'tgandan kundan boshlab hisoblanadi.

Buyurtmachi



Bajaruvchi





“ТАСДИҚЛАЙМАН”
“Тошкент шаҳар минтақавий йўлларга
буюртмачи хизмати” ДУК директори, комиссия раиси
_____ О.Абдуназаров

“Тошкент шаҳар минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК жорий таъмирлаш ишлари бўйича лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиш бўйича хизмат кўрсатувчи ташкилотлар ўртасида танлов ўтказиш бўйича комиссия йиғилиши

БАЁННОМАСИ № 5

Тошкент ш.

2022 йил “20” 05

Иштирок этдилар:

| | | |
|--------------------|---|----------------|
| Комиссия раиси: | “Тошкент шаҳар минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК директори | О.Абдуназаров |
| Комиссия аъзолари: | “Тошкент шаҳар минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК бош муҳандиси | М.Сирожиддинов |
| | Лойиҳа таъминоти бўлими бошлиғи | Б.Ибрагимов |
| | Ишлаб чиқариш техник бўлими бошлиғи | Н.Юсупов |
| | Техник кузатиш ва бажарилган ишларни қабул қилиш бўлими бош мутахассиси | С.Икромхўжаев |
| | Молия-иқтисод бўлими бошлиғи | Ж.Искандаров |
| | Тендерларни ташкил этиш ва шартномалар бўлими бош мутахассиси | С.Аббосов |

КУН ТАРТИБИ:

“Тошкент шаҳар минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК жорий таъмирлаш ишлари бўйича лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиш бўйича

(О.Абдуназаров, М.Сирожиддинов, Ж.Искандаров, С.Икромхўжаев, Н.Юсупов, Б.Ибрагимов, С.Аббосов)

ТШМЙБХ ДУК 2022 йил 10-11 майда Ўзбекистон Республикаси товар ва хом-ашё биржасининг электрон порталига жорий таъмирлаш ишлари бўйича лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиш бўйича 81429, 81229, 81228, 81227, 81226, 81225, 81224, 81223, 81222, 81221, 81220, 81219, 81209, 81208, 81207, 81206, 81205, 81203, 81202, 81201, 81200, 81199, 81198, 81195, 81194, 81193,

81191, 81189, 81188, 81185, 81183, 81181, 81180, 81178, 81177, 81175, 81174, 81173, 81172, 81171, 31170, 81169, 80993, 80968, 80966, 80965, 80964, 80963, 80962, 80959, 80958, 80956, 80954, 80953, 80951, 80950, 80948, 80947, 80946, 80945, 80944, 80943, 80941, 80939, 80920– лот рақамлари билан эълонлар жойлаштирилди. Мазкур лот бўйича 2022 йил 16 майдаги энг яхши таклифларни танлаш савдосини ўтказиш бўйича давлат харидлари комиссиясининг электрон портали орқали шаклланган “**жорий таъмирлаш ишлари бўйича лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиш**” баённомасига асосан эълон якунига кўра Комиссия аъзолари томонидан “Yo‘l-loyiha byurosi” МЧЖ, “Zamonaviy yo‘l loyiha” МЧЖ, “Road and civil engineering” МЧЖ, “Ravon loyiha lux” МЧЖ, “Mintaqaviy yo‘l-loyiha” МЧЖлар тегишли лотлар бўйича ғолиб деб топилганлигини инобатга олиб:

ҚАРОР ҚИЛИНДИ:

1. Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги 684 – сонли Қонунининг 62-моддаси 3-бандига асосан комиссия баённомаси давлат харидлари электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди. Икки иш куни давомида давлат харидлари электрон тизимига жойлаштирилган баённома юзасидан ҳеч қандай эътирозлар ёки қўшимча таклифлар келиб тушмаганлиги маълумот учун қабул қилинсин.
2. ТШМЙБХ ДУК Тендерларни ташкил этиш ва шартномалар бўлими бош мутахассиси С.Аббосовга:

Юқоридагилардан келиб чиқиб ҳамда комиссия аъзоларининг 2022 йил 16 майдаги электрон баённомасига асосан тегишли лотлар бўйича ғолиблар “Yo‘l-loyiha byurosi” МЧЖ, “Zamonaviy yo‘l loyiha” МЧЖ, “Road and civil engineering” МЧЖ, “Ravon loyiha lux” МЧЖ, “Mintaqaviy yo‘l-loyiha” МЧЖлар билан қонунчиликда ўрнатилган тартибда шартнома тузилсин. Хизмат кўрсатиш сифат даражаси назоратга олинсин.

Комиссия аъзолари

М.Сирожиiddинов

Ж.Искандаров


Б.Ибрагимов

Н.Юсупов


С.Икромхўжаев

С.Аббосов

ТШМЙБХ ДУК 2022 йил 16-17 майда Ўзбекистон Республикаси ҳуқуқ ва тартиб бўлимидаги электрон порталига жорий таъмирлаш ишлари бўйича лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиш бўйича 811429, 81229, 81228, 81227, 81226, 81225, 81224, 81223, 81222, 81221, 81220, 81219, 81209, 81208, 81207, 81206, 81205, 81204, 81203, 81202, 81201, 81200, 81199, 81198, 81195, 81194, 81193,



Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 19 ноябрдаги 702-сонли ҳамда Ташкент шаҳар ҳокимиятининг 2022 йил 16 февралдаги 0-14-0-Q/22 сонли қарорига асосан таъмирлаши белгиланган кўчалар



МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

| № | Объектлар номи ва манзили | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Шу жумладан: | | | Асосий фондларни ишла туширилгани | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|-----|--|----------|---------|-------|-------|-------|-------|-------------|--------------|-------|-----------|-----------------------------------|-------|-------|-------|----|----|----|----------------|
| | | | | | | | | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | | | 15 |
| 1 | Тошкент шаҳри бўйича жами: | | | | | | | 119 145,000 | | | | | | | | | | | |
| | Таксимланган лимит | | | | | | | 4 085,174 | | | | | | | | | | | |
| 346 | Жами: | | 146,446 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 115 059,826 | 0,000 | 0,000 | 2 801,196 | 500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | |
| 32 | Бектемир тумани бўйича жами | | 29,542 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 23 172,093 | 0,000 | 0,000 | 921,715 | 458,246 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | |
| 7 | Илк Ота МФЙ | | 5,084 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 742,488 | 0,000 | 0,000 | 144,829 | 69,685 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | |
| 1 | "Илк Ота" МФЙ "Мевзор" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,593 | | | | | 456,610 | | | 18,558 | 9,132 | | | | | | | Танлов асосида |
| 2 | "Илк Ота" МФЙ "Заргунроқ" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,410 | | | | | 264,250 | | | 10,582 | 5,285 | | | | | | | Танлов асосида |
| 3 | "Илк Ота" МФЙ "Мазрифат" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 1,030 | | | | | 724,500 | | | 28,970 | 14,490 | | | | | | | Танлов асосида |
| 4 | "Илк Ота" МФЙ "Хуррият" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 1,000 | | | | | 840,000 | | | 33,590 | 16,800 | | | | | | | Танлов асосида |
| 5 | "Илк Ота" МФЙ "Мажнунтоғ" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,395 | | | | | 331,100 | | | 8,091 | 1,439 | | | | | | | Танлов асосида |
| 6 | "Илк Ота" МФЙ "Муборак" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,560 | | | | | 389,788 | | | 15,580 | 7,795 | | | | | | | Танлов асосида |
| 7 | "Илк Ота" МФЙ "Темирчилар" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 1,096 | | | | | 737,240 | | | 29,478 | 14,744 | | | | | | | Танлов асосида |
| 7 | Гулябоғ МФЙ | | 5,655 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 530,274 | 0,000 | 0,000 | 181,138 | 90,602 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | |
| 1 | "Гулябоғ" МФЙ "Янгилашти" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,797 | | | | | 720,216 | | | 28,798 | 14,404 | | | | | | | Танлов асосида |
| 2 | "Гулябоғ" МФЙ "Гулябоғ" (Энчур) кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,776 | | | | | 658,000 | | | 26,310 | 13,160 | | | | | | | Танлов асосида |
| 3 | "Гулябоғ" МФЙ "Баҳор" (Охишта) кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,235 | | | | | 215,586 | | | 8,616 | 4,311 | | | | | | | Танлов асосида |

Илм. сўлда

Ш.Шукроров
2022 й.

| № | Объектлар номи ва манзили | Курилиш ишларининг бошланиш ва тугалланиш йили | Лойиҳавий қуввати тегишли ўлчов бирликларда (км) | Шартноманинг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ молиялаштириш, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 2022 йил жами капитал қуймалар | Шу жумладан: | | | | Асосий фондларни ишла туширилиши | | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ молиялаштириш | Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами | 20 |
|---|---|--|--|--|---|---|---|--------------------------------|--|-------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------|--|--|------------------------------------|---|-----------------|
| | | | | | | | | | Курилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати | Жижоз | Буюртмачининг бошқа харажатлари | Буюртмачи харажатлари | қуввати (км) | қиймати | | | | | |
| 1 | "Ўзбоғ" МФЙ "Нафосат" (Қанот) кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,748 | | | | | 551,852 | | | | 22,064 | 11,037 | | | | | | Танлов ассосида |
| 4 | "Ўзбоғ" МФЙ "Меҳнатқашлар" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,816 | | | | | 711,060 | | | | 28,430 | 14,220 | | | | | | Танлов ассосида |
| 5 | "Ўзбоғ" МФЙ "Ўзбекистон" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 1,493 | | | | | 1 127 420 | | | | 45,086 | 22,548 | | | | | | Танлов ассосида |
| 6 | "Ўзбоғ" МФЙ "Ўзбекистон" (Обод) кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,800 | | | | | 546,140 | | | | 21,834 | 10,922 | | | | | | Танлов ассосида |
| 7 | "Ўзбоғ" МФЙ "Ўзбекистон" (Обод) кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,800 | | | | | 3 721,865 | 0,000 | 0,000 | 148,844 | 74,436 | 0,000 | 0,000 | | | | | Танлов ассосида |
| 3 | Бектемир МФЙ "Шодиена" кўчаси 1 км | 2022 йил | 0,898 | | | | | 730,520 | | | | 29,210 | 14,610 | | | | | | Танлов ассосида |
| 1 | Бектемир МФЙ "Яшил волати" кўчаси 3,1 км | 2022 йил | 0,303 | | | | | 275,205 | | | | 11,000 | 5,504 | | | | | | Танлов ассосида |
| 2 | Бектемир МФЙ "Мекнатобод" кўчаси 3 км | 2022 йил | 3,772 | | | | | 2 716,140 | | | | 108,634 | 54,322 | | | | | | Танлов ассосида |
| 3 | Нуррафшон МФЙ | | 3,987 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 306,758 | 0,000 | 0,000 | 132,238 | 66,134 | 0,000 | 0,000 | | | | | Танлов ассосида |
| 1 | Нуррафшон МФЙ "Чароғон" кўчаси 1,8 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 1,294 | | | | | 1 076,530 | | | | 43,050 | 21,530 | | | | | | Танлов ассосида |
| 2 | Нуррафшон МФЙ "Хаслат" 3-4-5 кўчаси 1,98 км | 2022 йил | 1,076 | | | | | 977,704 | | | | 39,098 | 19,554 | | | | | | Танлов ассосида |
| 2 | Нуррафшон МФЙ "Нуррафшон" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 1,617 | | | | | 1 252,524 | | | | 50,090 | 25,050 | | | | | | Танлов ассосида |
| 3 | Навоий МФЙ | | 0,880 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 843,514 | 0,000 | 0,000 | 33,718 | 16,869 | 0,000 | 0,000 | | | | | Танлов ассосида |
| 1 | "Навоий" МФЙ "Чинор" кўчаси 0,4 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,514 | | | | | 488,782 | | | | 19,540 | 9,775 | | | | | | Танлов ассосида |
| 2 | "Навоий" МФЙ "Навқирон" кўчаси 0,7 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,466 | | | | | 354,732 | | | | 14,178 | 7,094 | | | | | | Танлов ассосида |
| 7 | Янгиҳаёт МФЙ | | 6,093 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 986,654 | 0,000 | 0,000 | 198,595 | 99,330 | 0,000 | 0,000 | | | | | Танлов ассосида |
| 1 | "Янгиҳаёт" МФЙ "Фуркат" кўчаси 1,35 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,994 | | | | | 609,014 | | | | 24,350 | 12,180 | | | | | | Танлов ассосида |
| 2 | "Янгиҳаёт" МФЙ "Бунёдкор" кўчаси 0,8 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,948 | | | | | 624,232 | | | | 24,958 | 12,484 | | | | | | Танлов ассосида |
| 3 | "Янгиҳаёт" МФЙ "Янги ҳаёт-1,2,3" кўчаси | 2022 йил | 1,294 | | | | | 1 136,898 | | | | 45,464 | 22,737 | | | | | | Танлов ассосида |
| 4 | Боттирам ён ва 2-ён кўчалари | 2022 йил | 0,572 | | | | | 477,120 | | | | 19,074 | 9,542 | | | | | | Танлов ассосида |
| 5 | Боттирам 5-6-тор кўчалари | 2022 йил | 1,185 | | | | | 1 161,790 | | | | 46,460 | 23,235 | | | | | | Танлов ассосида |

| № | Объектлар номи ва манзили | Курилиш ишларининг бошланиш ва тугалланиш йили | Лойиҳавий қуввати тегишли ўлчов бирликларда (км) | Шартноманинг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ молиялаштириш, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 2022 йил Жами капитал қўйимталар | Шу жумладан: | | | | Асосий фондларни ишла туширилиши | | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар буйича қолдиқ қиймати | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар буйича қолдиқ молиялаштириш | Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами | Лойиҳачи ташкилотлари | |
|---|--|--|--|--|---|---|---|--|---|-------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------|--|--|---------------------------------------|--|--------------------------|----------------|
| | | | | | | | | | Курилиш- монтаж ишларининг умумий қиймати | Жихоз | Буюртмачининг бошқа харажатлари | Буюртмачи харажатлари | Қуввати (км) | қиймати | | | | | | |
| 1 | "Т.ефизика" МФЙ "Хурмакон" | 2022 йил | 0,265 | | | | | 254,660 | | | | | | | | | | | | Танлов асосида |
| 4 | кўчасидаги кўл қаватли уйлар олдини таъмирлаш | 2022 йил | 0,042 | | | | | 30,380 | | | | | | | | | | | | Танлов асосида |
| 5 | "Т.ефизика" МФЙ "Хислат" кўчасидаги кўл қаватли уйлар олдини таъмирлаш | 2022 йил | 0,455 | | | | | 318,850 | | | | | | | | | | | | Танлов асосида |
| 6 | "Т.ефизика" МФЙ "Эўрада" кўчасидаги кўл қаватли уйлар олдини таъмирлаш | 2022 йил | 0,286 | | | | | 258,944 | | | | | | | | | | | | Танлов асосида |
| 7 | "Т.ефизика" МФЙ "Нинго" кўчасидаги кўл қаватли уйлар олдини таъмирлаш | 2022 йил | 0,925 | | | | | 862,302 | | | | | | | | | | | | Танлов асосида |
| 4 | Тараққиёт МФЙ жамии: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | "Тараққиёт" МФЙ "Фидойилар" кўчасининг 0,25 км қисминини таъмирлаш | 2022 йил | 0,177 | | | | | 97,230 | | | | | | | | | | | | Танлов асосида |
| 2 | "Тараққиёт" МФЙ "Мирзо Бобур" 3-тор кўчасининг 0,77 км қисминини таъмирлаш | 2022 йил | 0,408 | | | | | 418,572 | | | | | | | | | | | | Танлов асосида |
| 3 | "Тараққиёт" МФЙ "Туркистон" кўчасининг 0,15 км қисминини таъмирлаш | 2022 йил | 0,180 | | | | | 192,500 | | | | | | | | | | | | Танлов асосида |
| 4 | "Тараққиёт" МФЙ "Илк қадам" кўчасининг 0,25 км қисминини таъмирлаш | 2022 йил | 0,160 | | | | | 154,000 | | | | | | | | | | | | Танлов асосида |
| 5 | Мевадор МФЙ жамии: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | "Мевадор" МФЙ "Узумдор" кўчасининг 1,13 км қисминини таъмирлаш | 2022 йил | 0,470 | | | | | 460,600 | | | | | | | | | | | | Танлов асосида |
| 2 | Геологлар тор кўчаси | 2022 йил | 0,350 | | | | | 269,500 | | | | | | | | | | | | Танлов асосида |
| 3 | Минг ўрик Берк кўчаси | 2022 йил | 0,072 | | | | | 63,504 | | | | | | | | | | | | Танлов асосида |
| 4 | Узумдор тор кўчаси | 2022 йил | 0,185 | | | | | 156,400 | | | | | | | | | | | | Танлов асосида |
| 5 | Геологлар кўчаси | 2022 йил | 0,093 | | | | | 56,590 | | | | | | | | | | | | Танлов асосида |
| 8 | Дустлик МФЙ жамии: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1,490 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 975,590 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | Танлов асосида |

| № | Объектлар номи ва манзили | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Шу жумладан: | | | Асосий фондларни ишта туширилиши | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | |
|----|---|----------|-------|---|---|---|---|---------|---------------------------------------|---|-------|------------------------------------|--------------------------|--------------|---------|--|--|---------------------------------------|--|--------------------------|
| | | | | | | | | | 10 | 11 | 12 | 13 | Куввати (км) | | | | | | қиймати | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2022 йил жами келгилар куммалар | Курилиш- монтаж ишларининг умумий қиймати | Жихоз | Буюртмачининг бошқа харажатлари | Буюртмачи харажатлари | Куввати (км) | қиймати | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ молиялаштириш | Лойиха экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами | Лойиҳачи ташкилотлари |
| 8 | Арзанин 1-2-3-тор кўчалари | 2022 йил | 0,466 | | | | | 256,760 | | | | 5,127 | 0,000 | | | | | | | Танлов ассосида |
| 9 | Бодомтепа 3-тор кўчаси | 2022 йил | 0,078 | | | | | 43,680 | | | | 0,872 | 0,000 | | | | | | | Танлов ассосида |
| 10 | Миллий боғ 10-тор кўчаси | 2022 йил | 0,209 | | | | | 117,180 | | | | 2,339 | 0,000 | | | | | | | Танлов ассосида |
| 20 | Гульбоғ МФЙ ж.ч.и: | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | | | |
| 1 | "Гульбоғ" МФЙ "Паббода" кўчасининг 1,1 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,385 | | | | | 485,100 | | | | 9,692 | 0,000 | | | | | | | Танлов ассосида |
| 2 | "Гульбоғ" МФЙ "Арчазор" кўчасининг 0,95 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,990 | | | | | 781,200 | | | | 15,614 | 0,000 | | | | | | | Танлов ассосида |
| 3 | "Гульбоғ" МФЙ "Арчазор" 1-бەрк кўчасининг 0,1 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,076 | | | | | 53,200 | | | | 1,062 | 0,000 | | | | | | | Танлов ассосида |
| 4 | "Гульбоғ" МФЙ "Оксерак" 4-бەрк кўчасининг 0,13 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,132 | | | | | 92,400 | | | | 1,845 | 0,000 | | | | | | | Танлов ассосида |
| 5 | "Гульбоғ" МФЙ Мурувват 1-тор кўчасининг 0,2 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,196 | | | | | 164,640 | | | | 3,288 | 0,000 | | | | | | | Танлов ассосида |
| 6 | "Гульбоғ" МФЙ Мурувват 2-тор кўчасининг 0,21 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,208 | | | | | 174,720 | | | | 3,489 | 0,000 | | | | | | | Танлов ассосида |
| 7 | "Гульбоғ" МФЙ Мурувват 3-тор кўчасининг 0,23 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,224 | | | | | 188,160 | | | | 3,757 | 0,000 | | | | | | | Танлов ассосида |
| 8 | "Гульбоғ" МФЙ Мурувват 4-тор кўчасининг 0,25 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,245 | | | | | 188,650 | | | | 3,767 | 0,000 | | | | | | | Танлов ассосида |
| 9 | "Гульбоғ" МФЙ Мурувват 5-тор кўчасининг 0,25 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,285 | | | | | 196,350 | | | | 3,921 | 0,000 | | | | | | | Танлов ассосида |
| 10 | Мустақиллик кўчаси | 2022 йил | 0,178 | | | | | 124,600 | | | | 2,488 | 0,000 | | | | | | | Танлов ассосида |
| 11 | Мустақиллик 2-бەрк кўчалари | 2022 йил | 0,211 | | | | | 161,280 | | | | 3,220 | 0,000 | | | | | | | Танлов ассосида |

| № | Объектлар номи ва манзили | Курилиш ишларининг бошланиш ва тугалланиш йили | Лойиҳавий қуввати тегишли ўлчов бирикларда (км) | Шартноманинг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ молиялаштириш, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 2022 йил жами капитал қўйилгалар | Шу жумладан: | | | | | Асосий фондларни ишта туширилиши | | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ молиялаштириш | Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами | Лойиҳачи ташкилотлари |
|----|---------------------------|--|---|--|---|---|---|----------------------------------|--|-------|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------------------------|-------|--|--|------------------------------------|---|-----------------------|
| | | | | | | | | | Курилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати | Жихоз | Буюртмачининг бошқа харажатлари | Буюртмачи харажатлари | қуввати (км) | қиймати | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 16 | Нурафшон 4-шох кўчаси | 2022 йил | 0,417 | | | | | 330,680 | | | 6,604 | 0,000 | | | | | | | Танлов ассосида | |
| 24 | Қорғиқ <i>ИШИ</i> жамини: | | 6,920 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,991,120 | 0,000 | 0,000 | 107,673 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | |
| 1 | Дўстлик 2 асосий кўчаси | 2022 йил | 0,750 | | | | | 745,220 | | | 14,894 | 0,000 | | | | | | | Танлов ассосида | |
| 2 | Дўстлик 2 1-тор кўчаси | 2022 йил | 0,161 | | | | | 63,280 | | | 1,264 | 0,000 | | | | | | | Танлов ассосида | |
| 3 | Дўстлик 2 2-тор кўчаси | 2022 йил | 0,215 | | | | | 201,600 | | | 4,026 | 0,000 | | | | | | | Танлов ассосида | |
| 4 | Дўстлик 2 3-тор кўчаси | 2022 йил | 0,200 | | | | | 141,120 | | | 2,818 | 0,000 | | | | | | | Танлов ассосида | |
| 5 | Дўстлик 2 4-тор кўчаси | 2022 йил | 0,202 | | | | | 171,080 | | | 3,417 | 0,000 | | | | | | | Танлов ассосида | |
| 6 | Дўстлик 2 5-тор кўчаси | 2022 йил | 0,285 | | | | | 171,500 | | | 3,425 | 0,000 | | | | | | | Танлов ассосида | |
| 7 | Дўстлик 2 6-тор кўчаси | 2022 йил | 0,202 | | | | | 142,520 | | | 2,846 | 0,000 | | | | | | | Танлов ассосида | |
| 8 | Дўстлик 2 7-тор кўчаси | 2022 йил | 0,215 | | | | | 153,020 | | | 3,055 | 0,000 | | | | | | | Танлов ассосида | |
| 9 | Дўстлик 2 8-тор кўчаси | 2022 йил | 0,202 | | | | | 171,640 | | | 3,427 | 0,000 | | | | | | | Танлов ассосида | |
| 10 | Дўстлик 2 9-тор кўчаси | 2022 йил | 0,224 | | | | | 189,280 | | | 3,779 | 0,000 | | | | | | | Танлов ассосида | |
| 11 | Дўстлик 2 10-тор кўчаси | 2022 йил | 0,196 | | | | | 164,500 | | | 3,285 | 0,000 | | | | | | | Танлов ассосида | |
| 12 | Дўстлик 2 11-тор кўчаси | 2022 йил | 0,194 | | | | | 163,380 | | | 3,262 | 0,000 | | | | | | | Танлов ассосида | |
| 13 | Дўстлик 1 1-тор кўчаси | 2022 йил | 0,382 | | | | | 406,980 | | | 8,129 | 0,000 | | | | | | | Танлов ассосида | |
| 14 | Янги турмуш 1-тор кўчаси | 2022 йил | 0,191 | | | | | 65,240 | | | 1,303 | 0,000 | | | | | | | Танлов ассосида | |
| 15 | Янги турмуш 2-тор кўчаси | 2022 йил | 0,256 | | | | | 197,120 | | | 3,936 | 0,000 | | | | | | | Танлов ассосида | |
| 16 | Янги турмуш 3-тор кўчаси | 2022 йил | 0,400 | | | | | 226,660 | | | 4,526 | 0,000 | | | | | | | Танлов ассосида | |
| 17 | Янги турмуш 4-тор кўчаси | 2022 йил | 0,502 | | | | | 329,000 | | | 6,570 | 0,000 | | | | | | | Танлов ассосида | |
| 18 | Янги турмуш 5-тор кўчаси | 2022 йил | 0,420 | | | | | 330,120 | | | 6,592 | 0,000 | | | | | | | Танлов ассосида | |
| 19 | Янги турмуш 6-тор кўчаси | 2022 йил | 0,405 | | | | | 286,020 | | | 5,711 | 0,000 | | | | | | | Танлов ассосида | |
| 20 | Дўстлик-2 12-тор кўчаси | 2022 йил | 0,190 | | | | | 186,200 | | | 3,718 | 0,000 | | | | | | | Танлов ассосида | |
| 21 | Дўстлик-2 13-тор кўчаси | 2022 йил | 0,186 | | | | | 160,720 | | | 3,209 | 0,000 | | | | | | | Танлов ассосида | |

| № | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш ишларининг бошланиш ва тугалланиш йили | Лойihaвий қуввати тегишли ўлчов бирикларда (км) | Шартноманинг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ молиялаштириш, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 2022 йил ЖИМ капитал қўйимвлари | Шу жумладан: | | | | Асосий фондларни ишла туширишти | | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар буйича қолдиқ қиймати | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар буйича қолдиқ молиялаштириш | Лойиха экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами | Лойиҳачи ташкилотлари | |
|----|---------------------------------|--|---|--|---|---|---|---------------------------------|--|-------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------|--|--|------------------------------------|---|-----------------------|-----------------|
| | | | | | | | | | Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати | Жихоз | Буюртмачининг бошқа харажатлари | Буюртмачи харажатлари | Қуввати (км) | қиймати | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 20 | Хонобод 2-тор кўчаси | 2022 йил | 1,150 | | | | | 1 282,260 | | | | 25,635 | 0,000 | | | | | | | Танлов ассосида |
| 21 | Хонобод 2-тор 1-бەрк кўчаси | 2022 йил | 0,385 | | | | | 323,400 | | | | 6,458 | 0,000 | | | | | | | Танлов ассосида |
| 22 | Хонобод 2-тор 2-бەрк кўчаси | 2022 йил | 0,276 | | | | | 231,840 | | | | 4,630 | 0,000 | | | | | | | Танлов ассосида |
| 5 | Хонободнинг МФЙ жамии: | | | | | | | 4 749,220 | | | | 94,935 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | |
| 1 | Хонободтепа 1-тор кўчаси | 2022 йил | 0,761 | | | | | 378,560 | | | | 7,561 | 0,000 | | | | | | | Танлов ассосида |
| 2 | Хонободтепа 2-тор кўчаси | 2022 йил | 1,700 | | | | | 1 044,680 | | | | 20,894 | 0,000 | | | | | | | Танлов ассосида |
| 3 | Хонободтепа 3-тор кўчаси | 2022 йил | 2,587 | | | | | 1 988,000 | | | | 39,750 | 0,000 | | | | | | | Танлов ассосида |
| 4 | Хонободтепа 4-тор кўчаси | 2022 йил | 1,377 | | | | | 988,400 | | | | 19,758 | 0,000 | | | | | | | Танлов ассосида |
| 5 | Хонободтепа 2-тор 2-бەрк кўчаси | 2022 йил | 0,493 | | | | | 349,580 | | | | 6,982 | 0,000 | | | | | | | Танлов ассосида |
| 13 | Сохибкор МФЙ | | | | | | | 1 895,740 | | | | 37,862 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | |
| 1 | Сохибкор кўчаси | 2022 йил | 0,605 | | | | | 509,320 | | | | 10,176 | 0,000 | | | | | | | Танлов ассосида |
| 2 | Барака дон кўчаси | 2022 йил | 0,185 | | | | | 256,480 | | | | 5,122 | 0,000 | | | | | | | Танлов ассосида |
| 3 | Муханна 1-тор кўчаси | 2022 йил | 0,235 | | | | | 125,440 | | | | 2,504 | 0,000 | | | | | | | Танлов ассосида |
| 4 | Муханна 2-тор кўчаси | 2022 йил | 0,201 | | | | | 188,300 | | | | 3,760 | 0,000 | | | | | | | Танлов ассосида |
| 5 | Муханна 3-тор кўчаси | 2022 йил | 0,209 | | | | | 212,100 | | | | 4,236 | 0,000 | | | | | | | Танлов ассосида |
| 6 | Сохибкор 1-бەрк кўчаси | 2022 йил | 0,082 | | | | | 43,400 | | | | 0,867 | 0,000 | | | | | | | Танлов ассосида |
| 7 | Сохибкор 2-бەрк кўчаси | 2022 йил | 0,072 | | | | | 50,400 | | | | 1,006 | 0,000 | | | | | | | Танлов ассосида |
| 8 | Сохибкор 3-бەрк кўчаси | 2022 йил | 0,080 | | | | | 67,200 | | | | 1,342 | 0,000 | | | | | | | Танлов ассосида |
| 9 | Сохибкор 4-бەрк кўчаси | 2022 йил | 0,020 | | | | | 11,200 | | | | 0,224 | 0,000 | | | | | | | Танлов ассосида |
| 10 | Сохибкор 5-бەрк кўчаси | 2022 йил | 0,040 | | | | | 22,400 | | | | 0,447 | 0,000 | | | | | | | Танлов ассосида |
| 11 | Сохибкор 6-бەрк кўчаси | 2022 йил | 0,055 | | | | | 46,900 | | | | 0,937 | 0,000 | | | | | | | Танлов ассосида |
| 12 | Эшонбулак кўчаси | 2022 йил | 0,342 | | | | | 271,600 | | | | 5,424 | 0,000 | | | | | | | Танлов ассосида |
| 13 | Эшонбулак 1-бەрк кўчаси | 2022 йил | 0,122 | | | | | 91,000 | | | | 1,817 | 0,000 | | | | | | | Танлов ассосида |

| № | Объектлар номи ва манзили | Курилиш ишларининг бошланиш ва тугаланиш йили | Лойиҳавий қуввати тегишли ўлчов бирикларда (км) | Шартноманинг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ молиялаштириш, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 2022 йил жами капитал қўйималар | Шу жумладан: | | | Асосий фондларни ишла туширишни | | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар буйича қолдиқ қиймати | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар буйича қолдиқ молиялаштириш | Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами | Лойиҳачи ташкилотлари | |
|----|--|---|---|--|---|---|---|---------------------------------|--|-------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|--|--|------------------------------------|---|-----------------------|-----------------|
| | | | | | | | | | Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати | Жижоз | Буюртмачининг бошқа харажатлари | Буюртмачи харажатлари | қуввати (км) | | | | | | қиймати |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 4 | Обол қўчаси | 2022 йил | 0.135 | | | | | 375,060 | | | 7,491 | 0,000 | | | | | | | Танлов ассосида |
| 5 | Обол-1 қўчаси | 2022 йил | 0.384 | | | | | 573,720 | | | 11,464 | 0,000 | | | | | | | Танлов ассосида |
| 6 | Обол-2 қўчаси | 2022 йил | 0.617 | | | | | 186,480 | | | 3,724 | 0,000 | | | | | | | Танлов ассосида |
| 7 | Обол-3 қўчаси | 2022 йил | 0.225 | | | | | 214,200 | | | 4,274 | 0,000 | | | | | | | Танлов ассосида |
| 8 | Обол-4 қўчаси | 2022 йил | 0.253 | | | | | 298,200 | | | 5,955 | 0,000 | | | | | | | Танлов ассосида |
| 9 | Обол-3 7 тор қўчаси | 2022 йил | 0.165 | | | | | 92,400 | | | 1,845 | 0,000 | | | | | | | Танлов ассосида |
| 10 | Янги ҳаёт 3-бەрк 1-тор қўчаси | 2022 йил | 0.603 | | | | | 75,600 | | | 1,510 | 0,000 | | | | | | | Танлов ассосида |
| 11 | Обол-2 2-тор қўчаси | 2022 йил | 0.206 | | | | | 54,600 | | | 1,090 | 0,000 | | | | | | | Танлов ассосида |
| 12 | Обол-3 1-тор қўчаси | 2022 йил | 0.206 | | | | | 115,080 | | | 2,299 | 0,000 | | | | | | | Танлов ассосида |
| 13 | Обол-3 2-тор қўчаси | 2022 йил | 0.171 | | | | | 115,080 | | | 2,299 | 0,000 | | | | | | | Танлов ассосида |
| 14 | Обол-3 4-тор қўчаси | 2022 йил | 0.206 | | | | | 95,900 | | | 1,915 | 0,000 | | | | | | | Танлов ассосида |
| 15 | Обол-3 6-тор қўчаси | 2022 йил | 0.165 | | | | | 115,080 | | | 2,299 | 0,000 | | | | | | | Танлов ассосида |
| 16 | Обол-3 8 тор қўчаси | 2022 йил | 0.165 | | | | | 92,400 | | | 1,845 | 0,000 | | | | | | | Танлов ассосида |
| 17 | Янги ҳаёт 3-тор қўчаси (2-бەрк дала томон) | 2022 йил | 0.229 | | | | | 166,340 | | | 3,162 | 0,000 | | | | | | | Танлов ассосида |
| 7 | Жаҳонлар МФЙ | | 6,390 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,447,960 | 0,000 | 0,000 | 108,891 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | Танлов ассосида |
| 1 | Файз қўчаси | 2022 йил | 0.594 | | | | | 467,880 | | | 9,348 | 0,000 | | | | | | | Танлов ассосида |
| 2 | Файз 1-тор қўчаси | 2022 йил | 0.320 | | | | | 268,800 | | | 5,368 | 0,000 | | | | | | | Танлов ассосида |
| 3 | Янги ҳаёт қўчаси | 2022 йил | 1.699 | | | | | 1,420,020 | | | 28,390 | 0,000 | | | | | | | Танлов ассосида |
| 4 | Тоғувчиқ, Файз 2-тор, Илгор 3-4 тор қўчалари | 2022 йил | 1.757 | | | | | 1,381,800 | | | 27,626 | 0,000 | | | | | | | Танлов ассосида |
| 5 | Илгор 1-тор қўчалари | 2022 йил | 0.354 | | | | | 739,900 | | | 14,788 | 0,000 | | | | | | | Танлов ассосида |
| 6 | 1-Дуқаш қўчаси | 2022 йил | 0.752 | | | | | 401,800 | | | 8,026 | 0,000 | | | | | | | Танлов ассосида |
| 7 | Илгор 5-тор қўчаси | 2022 йил | 0.914 | | | | | 767,760 | | | 15,345 | 0,000 | | | | | | | Танлов ассосида |
| 12 | Бастурик МФЙ | | 7,622 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,294,120 | 0,000 | 0,000 | 125,805 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | Танлов ассосида |

| № | Объектлар номи ва манзили | Курилиш ишларининг бошланиш ва тугалланиш йили | Лойиҳавий қуввати тегишли улчов бириқларда (км) | Шартноманинг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ молиялаштириш, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 2022 йил Жаңи келтирилган қийматлар | Шу жумладан: | | | Асосий фондларни ишла тушириштириши | | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ молиялаштириш | Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдопарни баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами | Лойиҳачи тақлилотлари |
|----|---|--|---|--|---|---|---|-------------------------------------|--|--------|---------------------------------|-------------------------------------|---------|--|--|------------------------------------|--|-----------------------|
| | | | | | | | | | Курилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати | Жихоз | Буюртмачининг бошқа харажатлари | Буюртмачи харажатлари | шумдан: | | | | | |
| 1 | "Ибрат" МФЙ Соҳил 1-бەрк кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,181 | | | | | 123,340 | 0,000 | 0,000 | 21,769 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | Танлов асосида |
| 2 | "Ибрат" МФЙ Соҳил 2-тор кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,134 | | | | | 93,660 | | | 1,870 | 0,000 | 0,000 | | | | | Танлов асосида |
| 3 | "Ибрат" МФЙ Донишман 2-кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,124 | | | | | 94,353 | | | 1,884 | 0,000 | 0,000 | | | | | Танлов асосида |
| 4 | "Ибрат" МФЙ "Донишман 3-бەрк" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,187 | | | | | 118,930 | | | 2,375 | 0,000 | 0,000 | | | | | Танлов асосида |
| 5 | "Ибрат" МФЙ "Ифтихор 7-бەрк" кўчасини жерий таъмирлаш | 2022 йил | 0,360 | | | | | 203,910 | | | 4,072 | 0,000 | 0,000 | | | | | Танлов асосида |
| 6 | Ифтихор 1-бەрк кўчаси | 2022 йил | 0,074 | | | | | 47,600 | | | 0,951 | 0,000 | 0,000 | | | | | Танлов асосида |
| 7 | Ифтихор 2-бەрк кўчаси | 2022 йил | 0,074 | | | | | 41,440 | | | 0,828 | 0,000 | 0,000 | | | | | Танлов асосида |
| 8 | "Ибрат" МФЙ Фидокор кўчаси | 2022 йил | 0,564 | | | | | 366,800 | | | 7,326 | 0,000 | 0,000 | | | | | Танлов асосида |
| 1 | Бакор МФЙ | | 0,857 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 683,690 | 0,000 | 0,000 | 13,664 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | Танлов асосида |
| 1 | "Бакор" МФЙ Абдалит кўчасини жерий таъмирлаш | 2022 йил | 0,857 | | | | 683,690 | | | | 13,664 | 0,000 | 0,000 | | | | | Танлов асосида |
| 15 | Арғин МФЙ | | 5,944 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 154,983 | 0,000 | 0,000 | 83,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | Танлов асосида |
| 1 | "Арғин" МФЙ "Эски Арғин" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 1,329 | | | | 726,334 | | | | 14,516 | 0,000 | 0,000 | | | | | Танлов асосида |
| 2 | "Арғин" МФЙ Эски Арғин 2-бەрк кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,203 | | | | 126,595 | | | | 2,528 | 0,000 | 0,000 | | | | | Танлов асосида |
| 3 | "Арғин" МФЙ "Эски Арғин 1-ўтар" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,225 | | | | 134,540 | | | | 2,687 | 0,000 | 0,000 | | | | | Танлов асосида |
| 4 | "Арғин" МФЙ "Абдалит 1-бەрк" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,137 | | | | 80,549 | | | | 1,609 | 0,000 | 0,000 | | | | | Танлов асосида |
| 5 | "Арғин" МФЙ Абдалит 2-бەрк кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,278 | | | | 185,612 | | | | 3,706 | 0,000 | 0,000 | | | | | Танлов асосида |
| 6 | "Арғин" МФЙ "Абдалит 6-ўтар" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,320 | | | | 218,631 | | | | 4,366 | 0,000 | 0,000 | | | | | Танлов асосида |
| 7 | "Арғин" МФЙ "Катта бог" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 1,093 | | | | 888,020 | | | | 17,750 | 0,000 | 0,000 | | | | | Танлов асосида |
| 8 | "Арғин" МФЙ "Илгор 9-ўтар" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,197 | | | | 185,612 | | | | 3,707 | 0,000 | 0,000 | | | | | Танлов асосида |
| 9 | "Арғин" МФЙ "Катта бог 1-бەрк" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,215 | | | | 139,860 | | | | 2,793 | 0,000 | 0,000 | | | | | Танлов асосида |
| 10 | "Арғин" МФЙ Катта бог 2-бەрк кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,196 | | | | 87,360 | | | | 1,744 | 0,000 | 0,000 | | | | | Танлов асосида |
| 11 | "Арғин" МФЙ "Катта бог 3-бەрк" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,198 | | | | 153,720 | | | | 3,069 | 0,000 | 0,000 | | | | | Танлов асосида |

| № | Объектлар номи ва манзили | Курилиш ишларининг бошланиш ва тугалланиш йили | Лойиҳавий қуввати тегишли ўлчов бирликларда (кв) | Шартноманинг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ молиялаштириш, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 2022 йил жамий капитал қўйимвлари | Шу жумладан: | | | | Асосий фондларни ишта туширилиши | | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар буйича қолдиқ қиймати | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар буйича қолдиқ молиялаштириш | Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами | 20 |
|----|--|--|--|--|---|---|---|-----------------------------------|--|-------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------|--|--|------------------------------------|---|-----------------|
| | | | | | | | | | Курилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати | Жихоз | Буюртмачининг бошқа харажатлари | Буюртмачи харажатлари | Қуввати (кв) | қиймати | | | | | |
| 1 | "Аргин" МФЙ "Абдигит 7-берк" кўчасини тавмирлаш | 2022 йил | 0,678 | | | | | 543,676 | | | 10,864 | 0,000 | | | | | | | Танлов ассосида |
| 12 | "Аргин" МФЙ "Абдигит 7-берк" кўчасини тавмирлаш | 2022 йил | 0,678 | | | | | 543,676 | | | 10,864 | 0,000 | | | | | | | Танлов ассосида |
| 13 | "Аргин" МФЙ "Абдигит 3-ўтар" кўчасини тавмирлаш | 2022 йил | 0,430 | | | | | 291,858 | | | 5,828 | 0,000 | | | | | | | Танлов ассосида |
| 14 | "Аргин" МФЙ "Абдигит 4-ўтар" кўчасини тавмирлаш | 2022 йил | 0,180 | | | | | 154,924 | | | 3,094 | 0,000 | | | | | | | Танлов ассосида |
| 15 | "Аргин" МФЙ "Абдигит 5-ўтар" кўчасини тавмирлаш | 2022 йил | 0,265 | | | | | 237,682 | | | 4,747 | 0,000 | | | | | | | Танлов ассосида |
| 15 | Миршikor МФЙ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | "Миршikor" МФЙ "Илгор" шох кўчасини тавмирлаш | 2022 йил | 1,940 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 503,275 | 0,000 | 0,000 | 89,977 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Танлов ассосида |
| 2 | "Миршikor" МФЙ "Илгор 6-берк" кўчасини тавмирлаш | 2022 йил | 0,281 | | | | | 158,200 | | | 25,940 | 0,000 | | | | | | | Танлов ассосида |
| 3 | "Миршikor" МФЙ "Илгор 7-берк" кўчасини тавмирлаш | 2022 йил | 0,200 | | | | | 110,740 | | | 3,159 | 0,000 | | | | | | | Танлов ассосида |
| 4 | "Миршikor" МФЙ "Хонариқ 1-берк" кўчасини тавмирлаш | 2022 йил | 0,640 | | | | | 493,892 | | | 2,212 | 0,000 | | | | | | | Танлов ассосида |
| 5 | "Миршikor" МФЙ Тоғариқ кўчасини тавмирлаш | 2022 йил | 0,704 | | | | | 502,138 | | | 10,033 | 0,000 | | | | | | | Танлов ассосида |
| 6 | "Миршikor" МФЙ Эзгароф кўчасини тавмирлаш | 2022 йил | 0,206 | | | | | 141,393 | | | 2,824 | 0,000 | | | | | | | Танлов ассосида |
| 7 | Илгор 1-берк кўчаси | 2022 йил | 0,464 | | | | | 294,924 | | | 5,889 | 0,000 | | | | | | | Танлов ассосида |
| 8 | Илгор 2-берк кўчаси | 2022 йил | 0,142 | | | | | 109,900 | | | 2,195 | 0,000 | | | | | | | Танлов ассосида |
| 9 | Илгор 3-берк кўчаси | 2022 йил | 0,140 | | | | | 72,870 | | | 1,455 | 0,000 | | | | | | | Танлов ассосида |
| 10 | Илгор 5-берк кўчаси | 2022 йил | 0,203 | | | | | 131,600 | | | 2,628 | 0,000 | | | | | | | Танлов ассосида |
| 11 | Хонариқ кўчаси | 2022 йил | 0,140 | | | | | 108,920 | | | 2,175 | 0,000 | | | | | | | Танлов ассосида |
| 12 | Хонариқ 2-берк кўчаси | 2022 йил | 0,168 | | | | | 176,680 | | | 3,529 | 0,000 | | | | | | | Танлов ассосида |
| 13 | Дархон 1-ўтар кўчаси | 2022 йил | 0,246 | | | | | 185,472 | | | 3,703 | 0,000 | | | | | | | Танлов ассосида |
| 14 | Қиятариқ кўчаси | 2022 йил | 0,838 | | | | | 625,730 | | | 12,505 | 0,000 | | | | | | | Танлов ассосида |
| 15 | Қиятариқ 1-ўтар кўчаси | 2022 йил | 0,166 | | | | | 93,296 | | | 1,863 | 0,000 | | | | | | | Танлов ассосида |
| 12 | Чилор МФЙ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | "Чилор" МФЙ Муррабоблар 1-берк кўчасини тавмирлаш | 2022 йил | 1,229 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 259,802 | 0,000 | 0,000 | 65,127 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Танлов ассосида |
| 2 | "Чилор" МФЙ Муррабоблар 2-берк кўчасини тавмирлаш | 2022 йил | 0,451 | | | | | 214,284 | | | 4,280 | 0,000 | | | | | | | Танлов ассосида |

| № | Объектлар номи ва манзили | Курилиш ишларининг бошланиш ва тугалланиш йили | Лойиҳавий қуввати тегишли ўлчов бирликларда (км) | Шартноманинг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ молиялаштириш, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 2022 йил жамий капитал қўйималар | Шу жумладан: | | | | Асосий фондларни ишла туширилиши | | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ молиялаштириш | Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами | Лойиҳачи ташкилотлари |
|---|---|--|--|--|---|---|---|----------------------------------|--|-------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------|--|--|------------------------------------|---|-----------------------|
| | | | | | | | | | Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати | Жихоз | Буюртмачининг бошқа харажатлари | Буюртмачи харажатлари | қуввати (км) | қиймати | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 7 | "Жарбош" МФЙ Интeрнат 4-бeрк кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,143 | | | | | 80,080 | | | 1,600 | 0,000 | | | | | | | Танлов асосида |
| 8 | "Жарбош" МФЙ Миллий бeг 1-бeрк кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,065 | | | | | 58,513 | | | 1,168 | 0,000 | | | | | | | Танлов асосида |
| 9 | "Жарбош" МФЙ Миллий бeг 2-бeрк кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,064 | | | | | 54,432 | | | 1,087 | 0,000 | | | | | | | Танлов асосида |
| 7 | Товкеништи МФЙ | | 3,402 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,347,590 | 0,000 | 0,000 | 48,905 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | Танлов асосида |
| 1 | Янги хаят кўчаси (Қабристонга олиб бoрувчи йўл) | 2022 йил | 0,172 | | | | | 72,240 | | | 1,443 | 0,000 | | | | | | | Танлов асосида |
| 2 | Пунган кўчаси | 2022 йил | 1,365 | | | | | 859,950 | | | 17,189 | 0,000 | | | | | | | Танлов асосида |
| 3 | Марказий шохтепа кўчаси | 2022 йил | 0,960 | | | | | 631,680 | | | 12,623 | 0,000 | | | | | | | Танлов асосида |
| 4 | Шохтепа 1-ўтар | 2022 йил | 0,235 | | | | | 230,300 | | | 4,599 | 0,000 | | | | | | | Танлов асосида |
| 5 | Шохтепа 2-ўтар | 2022 йил | 0,250 | | | | | 217,000 | | | 4,333 | 0,000 | | | | | | | Танлов асосида |
| 6 | Шохтепа 3-ўтар кўчаси | 2022 йил | 0,243 | | | | | 180,320 | | | 3,601 | 0,000 | | | | | | | Танлов асосида |
| 7 | Шохтепа 4-ўтар кўчаси | 2022 йил | 0,177 | | | | | 156,100 | | | 3,117 | 0,000 | | | | | | | Танлов асосида |

"КИРИЛДИ"

"Тошкент шаҳар минтақавий йўлларга бил буюртмачи хизмати" давлат унитар корхонаси
Директори в.б.б.

О.У. Абдуназаров



"Келишилди"

Тошкент вилояти Автомобиль йўллари бош бошқармаси бошлиғи

Ж.Бекмурзаев



"Келишилди"

Тошкент шаҳар ҳокимлиги Молия бош бошқармаси бошлиғи

Д.Исмагуллаев



2022 й