

Bo'ka tumani "Ibrat" MFYda ichimlik suvi tarmog'ini va suv inshootini yangidan qurish ob'yekti bo'yicha loyiha-smeta va loyiha-qidiruv ishlarini tayyorlash bo'yicha

05/27 - sonli SHARTNOMA

Toshkent shahri

«16» May 2022 yil

Keyingi o'rinlarda Buyurtmachi deb yuritiladigan Toshkent viloyati hokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati" Injineriing Kompaniyasi nomidan direktor E.Abdualiyev va keyingi o'rinlarda Loyihachi deb yuritiladigan «ALFA-BEST-STROY» MCHJ nomidan Ustav asosida ish yurituvchi direktor J.Kulboyev quyidagi shartnomani tuzdilar:

1. Shartnoma predmeti

1.1. Loyihachi Buyurtmachining topshirig'i bo'yicha belgilangan muddatda **Bo'ka tumani "Ibrat" MFYda ichimlik suvi tarmog'ini va suv inshootini yangidan qurish** ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish majburiyatini, Buyurtmachi esa uni qabul qilib olish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

1.2. Bajariladigan ishlar tasdiqlangan loyiha oldi topshirig'iga asosan amalga oshiriladi.

1.3. Shartnoma loyiha va loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqishga, loyiha hujjatlarini tegishli ekspertizadan o'tkazish bilan bog'liq ishlarga tuzilgan.

1.4. Shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligida ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab kuchga kiradi xamda Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va buyurtmachiga topshirish ishlari mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi muddatda tugatiladi.

1.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlariga ijobiy davlat ekspertiza xulosasini olgandan so'ng 5 kun ichida 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlarini va tegishli hujjatlarni Buyurtmachiga taqdim etishi kerak.

2. Shartnoma bahosi va to'lovlar qoidalari

2.1. Ishlarni amalga oshirishning baxosi 1-ilovaga muvofiq **62 000 000 (Oltmish ikki million)**. QQS 15% bilan so'mni tashkil qiladi va mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi loyiha ishlarini bajarish jadvaliga muvofiq bajariladi.

2.2. Buyurtmachi shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligidan ro'yxatdan o'tgandan so'ng xamda "Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 10 kun ichida shartnoma summasining 30% miqdorida avans to'lovini amalga oshiradi.

2.3. Bajarilgan ishlar uchun joriy moliyalashtirish Buyurtmachi va Loyihachi tomonidan dalolatnomalar rasmiylashtirilib "Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 15 kun ichida amalga oshiriladi.

2.4. Loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachi tomonidan ko'rib chiqilib, ekspertizaga taqdim etilgandan so'ng, jami ishlar hajmining 70% foiz miqdorigacha ishlar bajarilgan deb qabul qilinadi.

Ob'yekt bo'yicha ekspertiza xulosasi olingandan so'ng va 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlari va loyiha-qidiruv ishlari Buyurtmachiga taqdim etilgandan keyin qolgan mablag' topshirish-qabul qilish dalolatnomasi rasmiylashtirilib, (mazkur shartnomaning 2.3-bandiga asosan) Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng moliyalashtiriladi. Bunda "Buyurtmachi" "Loyihachi" oldida to'liq bo'lmagan yoki o'z vaqtida bo'lmagan moliyalashtirish uchun javobgar emas.

2.5. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

ishlar qiymatini ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo'lganda;

ishlar hajmi O'zbekiston Respublikasi Xukumatining tegishli qarorlari asosida Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda.

3. Tomonlar majburiyatlari

3.1. Buyurtmachi:

- barcha ishlar bajarib bo'lingandan keyin belgilangan shartnoma narxining xammasini Loyihachiga to'lashi yoki ishlarning ayrim bosqichlari tugallanganidan keyin shartnoma narxining tegishli qismini to'lashi;

- tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlarining yoki bajarilgan qidiruv ishlarining kamchiliklari borligi munosabati bilan uchinchi shaxs tomonidan buyurtmachiga nisbatan qo'zg'atilgan da'vo arizasidan ishda qatnashishga Loyihachi jalb qilishi shart.

3.2. Loyihachi:

- Loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligiga, shuningdek loyiha-smeta hujjatlaridagi qabul qilingan loyihaviy yechimlarga javobgardir;
- loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqqandan so'ng loyiha-smeta hujjatlarini davlat ekspertizasi va kompleks ekspertizadan o'tkazishda ishtirok etadi.
- loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun topshiriqdagi va boshqa dastlabki ma'lumotlardagi talablarga, O'zbekiston Respublikasining tegishli amaldagi qonunlariga hamda boshqa me'yoriy hujjatlarga qat'iy rioya qilishi shart;
- ishlarni loyihalash haqidagi topshiriq va boshqa dastlabki ma'lumotlarga muvofiq bajarishi;
- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini buyurtmachi va foydalanuvchi tashkilotlar (O'zsuvtat'minot AJ hududiy filiali, tuman TYFUK, elektr tarmoqlari korxonasi) bilan kelishib olishi shart;
- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini va qidiruv ishlari natijalarini shartnomada belgilangan muddatlarda buyurtmachiga topshirishi;
- buyurtmachining rozilgisiz loyiha-smeta hujjatlarini uchinchi shaxslarga bermasligi shart.

3.4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 14 noyabrdagi PF-5577-son farmoniga asosan ob'yektni qurishning barcha bosqichlarida mualliflik nazorati majburiydir va Loyihachi shartnoma qiymati doirasida mualliflik nazorati olib borishi shart;

3.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilgan loyihaviy yechimlari uchun yohud ularda aniqlangan kamchiliklar uchun javobgardir. Shuningdek keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlari va bajarilgan qidiruv ishlari ma'lumotlari asosida barpo etilgan ob'yektni ishlatish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgar bo'ladi. Loyiha-smeta hujjatlarida yoki qidiruv ishlarida kamchiliklar aniqlangan taqdirda Loyihachi Buyurtmachining talabi bilan loyiha-smeta hujjatlarini bepul qayta ishlab chiqish va shunga muvofiq zarur qo'shimcha qidiruv ishlarini bajarish, shuningdek, agar qonunda yoki shartnomada boshqacha tartib belgilangan bo'lsa, keltirilgan zararni buyurtmachiga to'lashi shart.

4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi

4.1. Bajarilgan ishlarni topshirish va qabul qilish Loyiha-smeta hujjatlarini bajarish loyiha oldi topshirig'i talablariga binoan belgilanadi.

4.2. Ishlar bajarilishining alohida bosqichi va shartnoma bo'yicha belgilangan jami ishlar tugagandan so'ng Loyihachi Buyurtmachiga ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi bilan hujjatlar to'plamini topshiradi.

4.3. Buyurtmachi ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi va mazkur shartnomaning 4.2 bandida ko'rsatilgan hisobot hujjatlarini olgandan so'ng 10 kun mobaynida ishlarni qabul qilish va Loyihachiga imzolangan topshirish va qabul qilish dalolatnomasini yoki ishlarni qabul qilmaslikning asoslangan rad javobini yuborishni o'z zimmasiga oladi.

4.4. Buyurtmachi ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan holda zarur bo'lgan qo'shimcha ishlarning ro'yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

4.5. Agar ishlarni bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish to'g'risida bir-birini xabardor qilishi va 15 kun ichida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart. Ishlarning to'xtatilishi tomonlar uchun O'zbekiston Respublikasi Fuqarolar kodeksida ko'zda tutilgan oqibatlar va javobgarlikka olib keladi.

4.6. Tomonlardan biri mazkur shartnomada ko'zda tutilgan ishlarni to'xtatish to'g'risida yozma xabar bergan vaqt o'zaro hisob-kitob qilish vaqti hisoblanadi.

4.7. Lozim topilgan hollarda tomonlar xolis ekspertlarga Loyiha bo'yicha xulosa uchun murojaat qilishi mumkin.

5. Korrupsion holatlarni bartaraf etish

5.1 Shartnoma yuzasidan ishlarni amalga oshirish jarayonida tomonlar tomonidan manfaatlar to'qnashuvini yuzaga keltirishga (ta'magirlik, asossiz ravishda muddatlarni cho'zish, normativ hujjatlarga rioya etmaslik, sansolarlik) yo'l qo'yimaslik shart.

5.2 Taraflarning biri tomonidan korrupsion holatlarga davlat qilishlik, ikkinchi tomon zimmasiga darhol mazkur holat yuzasidan kompaniya rahbariga yozma shaklda xabardor qilish majburiyatini yuklaydi. (ishonch telefoni: kompleans nazorat 99-890-22-90)

6. Konfidensial ma'lumotlarni himoyalash

6.1. Ishlar bajarilishi davrida Loyihachi o'zi konfidensial hisoblanadigan ma'lumotlar ishlab chiqqan yoki ularni Buyurtmachidan olgan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo'lishini oldini olish maqsadida tegishli tadbir va choralar ko'radi.

7. Qo'shimcha shartlar

7.1. Loyihachi loyihani muddatidan oldin bajargan holda, Buyurtmachi uni mazkur shartnomaning 4-moddasiga asosan qabul qiladi va o'rnatilgan tartibda to'lovni amalga oshiradi.

7.2. O'zaro muloqat yo'li bilan hal qilinmagan muammolar qonun hujjatlarida o'rnatilgan tartibda hal qilinadi. Kelishuvga kelinmagan takdirida tortishuvlar, kelishmovchiliklar, nizolar O'rtachirchiq tumanlararo Iqtisodiy sudida e'tiroz tartibiga rioya qilgan xolda, ko'rib chikiladi. E'tirozlar yozma ravishda taqdim qilinishi kerak va ularni ko'rib chiqish muddati e'tiroz bildirilgan tomon olganidan keyin 1 (bir) oy muddatni tashkil etadi.

7.3. Shartnomaga tomonlar roziligi asosida, yozma ravishda o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

7.4. Loyihachi shartnomada ko'rsatilgan ishlarni bajarish uchun, Buyurtmachini belgilangan tartibda ma'lum qilgan holda, uchinchi shaxslarni jalb qilish huquqiga ega.

7.5. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov o'z vaktida o'tkazilmagan xolda kechiktirilganda ishlarni tugallash muddati to'lov yoxud taqdim kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.

7.6. Buyurtmachi tomonidan to'lovlar bilan bog'liq o'z majburiyatlari kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,4 foizi miqdorida penya to'lanadi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim, bunda Buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan holatlar bundan mustasno.

7.7. Loyihachi tomonidan loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash va buyurtmachiga topshirish o'z vaqtda bajarilmay majburiyatlar buzilgan bo'lsa, Loyihachi Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim;

7.8. To'langan penya yoki jarimalar tomonlarni ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

7.9. Ushbu shartnoma o'zbek tilida ikki nusxada tuzildi.

7.10. Mazkur shartnoma tomonlar o'z majburiyatlarini to'liq bajarguncha qadar xamda 2022 yil 31 dekabrgacha amal qiladi.

7.11. Shartnomaga quyidagilar ilova qilinadi:

- Shartnoma bahosining kelishuvi bayonnomasi (1-ilova)
- Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun kalendar rejasi (2-ilova)
- Loyiha va qiduruv ishlari narxini aniqlash smetasi (3-ilova)

8. Tomonlarning manzili va hisob raqamlari

“Buyurtmachi”

“Loyihachi”

Toshkent viloyati “Yagona buyurtmachi xizmati”

Injining kompaniyasi

Nurafshon shahri, Toshkent yo'li ko'chasi 90,
Sh/hr: 30112186027901706320110292

O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi

G'aznachiligining Amaliyot boshqarmasi

h/r:23402000300100001010

MFO 00014

STIR 202 230 110

MB Toshkent shahar bo'yicha BBXKM



E.Abdvaluiev

«ALFA-BEST-STROY» MCHJ

Тел: (371) 241-25-26 Факс: (371) 241-25-26

Piskent tumani Gulshan qo'chasi

офис: Tashkent sh., A.Qodiriy ko'chasi 7a-uy

h/r: 2020 8000 5009 4869 7001

АТБ Халқ банк, О'rtachirchiq filiali

MFO: 00775; STIR: 305890529

ОКЭД: 41110



Direktor: Kulboyev

2022 yil « 16 » 05 _____ daqi
05/27 -sonli shartnomaga 1- ilova

Shartnoma bahosining kelishuv

BA Y O N N O M A S I

Biz, quyida imzo chekuvchilar Bo'ka tumani "Ibrat" MFYda ichimlik suvi tartmog'ini va suv inshootini yangidan qurish ob'ekti bo'yicha 2022 yil " 16 " 05 _____ daqi 05/27-sonli shartnoma bahosi 62 000 000 (Oltmish ikki million) QQS 15% bilan, so'zga teng deb kelishilganini tasdiqlaymiz.

Ushbu bayonoma Buyurtmachi va Loyihachi o'tarasida o'zaro hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun asos hisoblanadi.

"Buyurtmachi"

Toshkent viloyati hokimligi
"Yagona buyurtmachi xizmati" Injinihring
Kompaniyasi



E. Abdulyaliev

"Loyihachi"

«ALFA-BEST-STROY» MCHJ



Direktor A. J. K. Ibratboyev

2022 yil « 16 » 05 daqi
05/27-sonli shartnomaga 2- ilova

Loyiha-smeta va qiduruв ishlarini bajarish uchun

КАЛЕНДАР РЕЛАСИ

T/r	Shartnoma bo'yicha ishlar nomi	Bajarish muddati	Hisob-kitob narxi, so'mda
1	Bo'ka tumani "Ibrat" MFYda ichimlik suvi tarmog'ini va suv inshootini yangidan qurish ob'yekting ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish	Boshlang'ich to'lov amalg'a oshirilgandan so'ng 20 kun	62 000 000 (Oltmish ikki million) so'mni tashkil qiladi, QOS 15% bilan

“Buyurtmachi”

Toshkent viloyati hokimligi
“Uagona buyurtmachi xizmati” Injiniyning
Kompaniyasi


E. Abdullayev



“Loyihachi”

«ALFA-BEST-STROY» MCHJ

Direktor
M. J. Kamilboyev



2022 yil « 16 » o's daqi
05/27 -sonli shartnomaga 3- ilova

Loyiha va qidirtuv ishlari narxini aniqlash smetasi

Bo'ka tumani "Ibrat" MFYda ichimlik suvi tarmog'ini va suv inshootini yangidan qurish ob'yekting ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidirtuv ishlarni ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish.

Loyihalash tashkilotining nomi - «ALFA-BEST-STROY» MCHJ
Buyurtmachi tashkilotining nomi - Toshkent viloyati hokimligi
"Yagona buyurtmachi xizmati" Injining Kompaniyasi

№ pp	Bino nomi, tuzilishi va ish nomi	Qo'llaniladigan stavkani asoslash	Xarajatlarni hisoblash (so'm) da
1.	Bo'ka tumani "Ibrat" MFYda ichimlik suvi tarmog'ini va suv inshootini yangidan qurish ob'yekting ishchi loyiha-smeta hujjatlari, ishlarni ishlab chiqish Shu jumladan: Topoxarita ishlari, Shaharsozlik ekspertizasi Obekt tahminiy qiymati QOS bilan 2 110 000 000 so'm	Buyruq 19.08.2019 yildagi 396-son O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi Ilova №3 Muraqablik toifasi - II K-3.0	2 110 000 000 x 3,0% = = 63 300 000 Tanlovga asosan shartnoma qiymati 62 000 000 so'm Shu jumladan QOS 8 086 956.52 so'm
			62 000 000

Smeta bo'yicha jami: 62 000 000 (Oltmish ikki million) so'mni tashkil qiladi, QOS 15% bilan

Loyiha tashkiloti rahbari:

Loyiha bosh muhandisi:



J.Kulboyev

[Signature]

Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati”
Injiniyering kompaniyasi
direktori E. Abdusaliyevga

КАФОЛАТ ХАТИ

Bo'ka tumani "Ibrat" MFYda ichimlik suvi tarmog'ini va suv inshoatini yangidan qurish obyekti bo'yicha «ALFA-BEST-STROY» MCHJ loyiha tashkilotimiz tomonidan tayyorlanib ekspertizadan o'tkazilgan va buyurtmachiga topshirilgan loyiha-smeta hujjatlari amaldagi shaharsozlik me'yorlari va SHNQ talablari asosida to'liq ishlab chiqilganligini, loyiha-smeta hujjatlardagi fizik ish hajmlari va ishchi loyihalar bir-biriga to'g'ri kelishini, shuningdek tanlov (tender) savdolari uchun taqdim etilgan fizik ish hajmlari va loyiha chizmalari bir-biriga to'g'ri kelishini va to'liq topshirilganligini kafolatlaymiz.

Agarda biz tomondan ishlab chiqilgan loyiha hujjatlari va fizik ish hajmlari bir-biriga mos kelmasligi, loyiha-smeta hujjatlarda qabul qilingan loyihaviy yechimlar yoki ularda aniqlangan kamchiliklar uchun loyiha tashkilotimiz javobgarligi to'g'risida ogohlantirildik.

Loyiha tashkiloti direktori



J. Kulboyev

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 77770 на приобретение Бўка тумани "Ибрат" МФЙда ичимлик суви тармоғини ва сув иншоатини янгидан қуриш (Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси биргаликда) ҚҚС билан

Способ проведения электронный

Дата 11.05.2022

Время рассмотрения 11.05.2022 14:53

Конкурсная комиссия Тошкент вилояти Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси директори	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	ABDURAXMONOV SAMANDAR ABDUJALILOVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бош мутахассиси	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	XALIKOV FARRUX SABIRJANOVICH	Бош муҳандис	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёлаш бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи ўринбосари	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 11.05.2022 года № лота 77770.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 60.00 / Весовой коэф. ценовой части: 40.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси биргаликда бажариш
Количество товара	1.00
Единица измерения	

Цена товара (услуги) за единицу	63 300 000.00
Стартовая сумма	63 300 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Курилиш майдончасини кўздан кечирганлиги ва худудни билан танишганлиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш майдончасини кўздан кечирганлиги ва худудни билан танишганлиги тўғрисида маълумотнома (фото суратлар) илова қилинади

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП SUVLOYIXA	15	Курилиш майдончасини кўздан кечирганлиги	3	Экспертная		
"UMID ISHONCH LOYIHA" MCHJ	15	15	5	Экспертная		
ALFA-BEST-STROY MCHJ	15	15	13	Экспертная		
ШИУ SHUKURJON	15	15	11	Экспертная		
ООО AZIYA INDUSTRY INVEST	15	15	3	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган оргтехника ва механизмлари рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Тасдиқловчи хужжатларни илова қилиб намунага мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП SUVLOYIXA	15	Оргтехника жихозлари	8	Экспертная		
"UMID ISHONCH LOYIHA" MCHJ	15	15	7	Экспертная		
ALFA-BEST-STROY MCHJ	15	15	9	Экспертная		
ШИУ SHUKURJON	15	15	5	Экспертная		
ООО AZIYA INDUSTRY INVEST	15	15	10	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчисининг охириги уч йилда бажарган иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловга қўйилган профилга ўхшаш объектлар бўйича охирги 3 йилда (Экспертиза хулосаларидан нусха)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП SUVLOYIXA	20	Охирги 3 йилда бажарилган ишлар рўйхати	15	Экспертная		
"UMID ISHONCH LOYIHA" МСҲҲ	20	20	10	Экспертная		
ALFA-BEST-STROY МСҲҲ	20	20	16	Экспертная		
ШИУ SHUKURJON	20	20	9	Экспертная		
ООО AZIYA INDUSTRY INVEST	20	20	14	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот

Тип: Текстовое значение

Описание: Туман Аҳоли бандлигига қўмаклашиш маркази томонидан рўйхатдан ўтган электрон меҳнат дафтарчаси илова қилинсин

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП SUVLOYIXA	15	умумий ахборот	12	Экспертная		
"UMID ISHONCH LOYIHA" МСҲҲ	15	15	9	Экспертная		
ALFA-BEST-STROY МСҲҲ	15	15	12	Экспертная		
ШИУ SHUKURJON	15	15	12	Экспертная		
ООО AZIYA INDUSTRY INVEST	15	15	9	Экспертная		

Критерий №5 Танлов иштирокчисининг молиявий холати охирги 3 йилдаги молиявий хисоботлари асосида

Тип: Текстовое значение

Описание: Давлат солиқ инспекциясидан охирги 3 йиллик баланс (тасдиқланган холда)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП SUVLOYIXA	20	молиявий холат	10	Экспертная		
"UMID ISHONCH LOYIHA" МСҲҲ	20	20	15	Экспертная		
ALFA-BEST-STROY МСҲҲ	20	20	16	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ШИУ SHUKURJON	20	20	15	Экспертная		
ООО AZIYA INDUSTRY INVEST	20	20	14	Экспертная		

Критерий №6 Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жадвали

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш муддати аниқ кўрсатилсин

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП SUVLOYIXA	15	Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жадвали	10	Экспертная		
"UMID ISHONCH LOYIHA" MCHJ	15	15	9	Экспертная		
ALFA-BEST-STROY MCHJ	15	15	13	Экспертная		
ШИУ SHUKURJON	15	15	11	Экспертная		
ООО AZIYA INDUSTRY INVEST	15	15	9	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО AZIYA INDUSTRY INVEST	63 300 000.00	44 300 000.00	06.05.2022 10:02:29	
ALFA-BEST-STROY MCHJ	63 300 000.00	62 000 000.00	06.05.2022 08:01:22	40.00
ШИУ SHUKURJON	63 300 000.00	63 000 000.00	06.05.2022 10:01:42	39.37
"UMID ISHONCH LOYIHA" MCHJ	63 300 000.00	62 000 000.00	02.05.2022 22:10:56	
ГУП SUVLOYIXA	63 300 000.00	50 000 000.00	30.04.2022 15:29:17	

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО AZIYA INDUSTRY INVEST	35.4		35.4
ALFA-BEST-STROY MCHJ	47.4	40	87.4
ШИУ SHUKURJON	37.8	39.37	77.17

"UMID ISHONCH LOYIHA" MCHJ	33		33
ГУП SUVLOYIXA	34.8		34.8

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 77770 от 11.05.2022 года на приобретение Бўка тумани "Ибрат" МФЙда ичимлик суви тармоғини ва сув иншоатини янгидан куриш (Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси биргаликда) ҚҚС билан определила победителем:

ALFA-BEST-STROY MCHJ
305890529

и резервный исполнитель: ШИУ SHUKURJON (200376420)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Согласен	
Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	Согласен	
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Тошкент вилояти ҳокимлигининг "Ягона буюртмачи хизмати" ишларининг қанчаларини буюртмачилигида
 Молия вазирилик хузуридаги Сув таъминоти ва канализация тизимини ривожлантириш жамғармаси ҳисобидан
 "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" ичимлик сув таъминоти тизимларини яхшилаш ишларининг
 2022 йил учун МАНЗИЛЛИ ҒУЙХАТИ
 (Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сонли қарори)

28.04.2022

№	Объектлар номи ва мазмун	Қурилиш бошланиши ва ташкил топиши йили	Лойiha қураши	Объектнинг умумий қиймати (шартнома жумладан, буюртмачи билан ҳақиқатда)	01.01.22й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи билан ҳақиқатда	01.01.22й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи билан ҳақиқатда	01.01.22й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи билан ҳақиқатда	2022 йил учун қўйилган лойиҳа шу жумладан:						01.01.23й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи билан ҳақиқатда	01.01.23й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи билан ҳақиқатда	Экспертиза ҳуқуқсиз равиши ва саноат	Тендер (ташкўрлар) лойиҳасига бўйича бевосита равиши ва саноат	МЛН.СЎМ
								Жами капитал қўйимлар	Қурилиш мўлдат ишлари	Жами	Жумладан, саноат харажатлари	Асосий фонд суюмаси	Қурилиш мўлдат					
		2	3	324,5 км					10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
44	ЖАМИ ХАММАСИ:		38					95160,000	90831,016	4328,984								
14	Обод маҳалла жами:		66,6 км 2 объект					24821,000	23692,763	1128,237								
	Ангрен шаҳар		3,2 км					2652,000	2530,478	121,522								
1	"Ботот" МФЙда Истиқлол кўчасидан 5/16 даха 14 уйга ва 5/16 даха 8-МТМ дан 7 уйга ичимлик сув тармоғини таъмирлаш <i>шу жумладан ПКЖ учун</i>	2022й	1,2 км					1632,000	1557,928	74,072								тендер
2	"Улугбек" МФЙда Улугбек маҳалласи Улугбек кўчасидаги 14 даха 23 уйдан 40 уйга сув тармоғини таъмирлаш <i>шу жумладан ПКЖ учун</i>	2022й	2,0 км					1020,000	972,550	47,450								тендер
	Бекobod шаҳар		7,2 км					3060,000	2920,729	139,271								
1	"Маҳрифат" МФЙда ичимлик сув тармоғини таъмирлаш <i>шу жумладан ПКЖ учун</i>	2022й	4,2 км					1785,000	1704,272	80,728								тендер
2	"Обод турмуш" МФЙда ичимлик сув тармоғини таъмирлаш <i>шу жумладан ПКЖ учун</i>	2022й	3,0 км					1275,000	1216,457	58,543								тендер
	Нурафшон шаҳар		8,8 км 1 объект					3257,000	3106,460	150,540								
1	"Маҳрифат" МФЙда ичимлик сув тармоғини янгидан қуриш <i>шу жумладан ПКЖ учун</i>	2022й	6,7 км					2144,000	2047,656	96,344								тендер
2	"Олпок" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини таъмирлаш <i>шу жумладан ПКЖ учун</i>	2022й	2,1 км 1 объект					1113,000	1058,804	54,196								таънов
	Олмалик шаҳар		5,5 км 1 объект					2616,000	2493,343	122,657								
1	"Теракли" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини таъмирлаш <i>шу жумладан ПКЖ учун</i>	2022й	2,5 км 1 объект					1365,000	1297,929	65,071								тендер

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичи ва фойдаланишга кириши тарихи	Локация кўчаси	Объектнинг умумий қиймати (аҳолига хизмат қилувчи, маданий, буюмлар, бошқ. харажатлари)	01.01.22н. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (қайта хизмат қилувчи, бошқ. харажатлари)	01.01.22н. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (қайта хизмат қилувчи, бошқ. харажатлари)	2022 йил учун қилган қўйилmalar лозими шў жумладан							2022 йилда фойдаланишга топширилгани		01.01.23н. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (қайта хизмат қилувчи, бошқ. харажатлари)	01.01.23н. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (қайта хизмат қилувчи, бошқ. харажатлари)	Ташкилот номи				
							Жами қўйилmalar	Жами қўйилmalar	Жами қўйилmalar	Жами қўйилmalar	Жами қўйилmalar	Жами қўйилmalar	Жами қўйилmalar	Жами қўйилmalar	Жами қўйилmalar				Жами қўйилmalar	Жами қўйилmalar	Жами қўйилmalar	Жами қўйилmalar
1	Объектлар номи ва манзили	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
2	"Дўғлик" МФЙда ичимлик суви тармоғини таъмирлаш	2022й	3,0 км					1253,000	1195,414	57,586									тендер			
	шў жумладан ЛКН учун																					
	Охангарон шаҳар		11,2 км					3745,000	3575,932	169,068												
1	"Ешлик" МФЙда ичимлик суви тармоғини таъмирлаш	2022й	3,8 км					1969,000	1880,268	88,732									тендер			
	шў жумладан ЛКН учун																					
2	"Қўрган" МФЙда ичимлик суви тармоғини таъмирлаш	2022й	7,4 км					1776,000	1695,664	80,336									тендер			
	шў жумладан ЛКН учун																					
	Чирчиқ шаҳар		9,1 км					4640,000	4432,000	208,000												
1	"Навруз" МФЙда ичимлик суви тармоғини таъмирлаш	2022й	2,0 км					1800,000	1718,620	81,380									тендер			
	шў жумладан ЛКН учун																					
2	"Халқа" МФЙда ичимлик суви тармоғини таъмирлаш	2022й	7,1 км					2840,000	2713,380	126,620									тендер			
	шў жумладан ЛКН учун																					
	Янгийўл шаҳар		21,6 км					4851,000	4633,821	217,179												
1	"Баҳор" МФЙда ДРСУ, Дам олиш, Шодмёна, Узумзор, Мевазор, Навруз қўчалари ичимлик суви тармоғини янгидан қўриш	2022й	11,2 км					2511,000	2398,691	112,309									тендер			
	шў жумладан ЛКН учун																					
2	"Нов" МФЙда Нов, Ойбек, Нихол қўчалари ичимлик суви тармоғини янгидан қўриш	2022й	10,4 км					2340,000	2235,130	104,870									тендер			
	шў жумладан ЛКН учун																					
	Обод қишлоқ жамини:		257,9 км 36 объект					70339,000	67138,253	3200,747												
	Бекабод тумани		30,9 км 5 объект					8166,000	7799,219	366,781												
1	"Фарход" МФЙда ичимлик суви тармоғини ва суви иншоотини янгидан қўриш	2022й	11,8 км 4 объект					3282,000	3133,453	148,547									тендер			
	шў жумладан ЛКН учун																					
2	"Бунёдкор" МФЙда ичимлик суви тармоғини ва суви иншоотини янгидан қўриш	2022й	19,1 км 1 объект					4884,000	4665,766	218,234									тендер			
	шў жумладан ЛКН учун																					
	Бўёқ тумани		26 км 4 объект					5110,000	4881,555	228,445												
1	"Ибрат" МФЙда ичимлик суви тармоғини ва суви иншоотини янгидан қўриш	2022й	11,0 км 1 объект					2110,000	2015,135	94,865									тендер			

№	1	2	3	4	5	6	7	2022 йил учун қаштага қўйилган лимити шу жумладан					2022 йилда фойдаланишга топширилмаган		15	16	17	18	19		
								Жаъни капитал қўйилмалар	Курбани юлгакч ишлари	Жини	Бўртганчи б. заржалари		Куват мудат	Ассий фонд сурмаси							
											01.01.22й. халгига йилдан йилга Утучи объектнинг молкештириши колдани жуьалдани, бугртганчи, бонька, заржалари	01.01.22й. халгига йилдан йилга Утучи объектнинг молкештириши колдани жуьалдани, бугртганчи, бонька, заржалари									
	иу жуьаладан ЛКН учун																				
2	"Коракдук" МФЙда ичимлик суви тармогини ва суви иншоатини янгидан куриш	2022й	15,0 км 3 объект					3000,000	2866,420	133,580										тендер	
	иу жуьаладан ЛКН учун		20,3 км 1 объект					5371,000	5131,201	239,799											
1	"Чимбойлик" МФЙда ичимлик суви тармогини янгидан куриш	2022й	7,3 км					1751,000	1671,751	79,249										тендер	
	иу жуьаладан ЛКН учун									57,361											
2	"Бурмулло" МФЙда ичимлик суви тармогини ва суви иншоатини янгидан куриш	2022й	13,0 км 1 объект					3620,000	3459,450	160,550										тендер	
	иу жуьаладан ЛКН учун		14,5 км 1 объект					3980,000	3798,010	181,990											
1	"Уриксор" МФЙда ичимлик суви тармогини янгидан куриш	2022й	9,5 км					2280,000	2177,740	102,260										тендер	
	иу жуьаладан ЛКН учун									73,760											
2	"Рамадон" МФЙда ичимлик суви тармогини ва суви иншоатини янгидан куриш	2022й	5,0 км 1 объект					1700,000	1620,270	79,730										тендер	
	иу жуьаладан ЛКН учун		19,4 км 1 объект					3816,000	3641,144	174,856											
1	"Тарақсий" МФЙда ичимлик суви тармогини ва суви иншоатини янгидан куриш	2022й	6,0 км 1 объект					1940,000	1849,830	90,170										тендер	
	иу жуьаладан ЛКН учун									65,920											
3	"Бирлик" МФЙда ичимлик суви тармогини янгидан куриш	2022й	13,4 км					1876,000	1791,314	84,686										тендер	
	иу жуьаладан ЛКН учун		28,0 км 6 объект					7570,000	7229,145	340,855											
1	"Жумагул" МФЙда ичимлик суви тармогини ва суви иншоатини янгидан куриш	2022й	10,5 км 2 объект					2730,000	2605,465	124,535										тендер	
	иу жуьаладан ЛКН учун									90,410											
2	"Ветан" МФЙда ичимлик суви тармогини ва суви иншоатини янгидан куриш ва таъмирлаш	2022й	17,5 км 4 объект					4840,000	4623,680	216,320										тендер	
	иу жуьаладан ЛКН учун		12 км 3 объект					3980,000	3795,310	184,690											
1	"Маданият" МФЙда ичимлик суви тармогини ва суви иншоатини янгидан куриш ва таъмирлаш	2022й	6,0 км 2 объект					2040,000	1945,480	94,520										тендер	

№	Объектлар номи ва мақсади	Куршилган бошқани ш й ва фойдаланишга тошқини ш йдан	Лойиса қураши	Объектнинг умумий қиймати (шригана асосда) жумладан, бюджетли, бошқа, харажатлари	01.01.22й. ҳолатига йилдан бошлаб объект қиймати жумладан, бюджетли, бошқа, харажатлари	01.01.22й. ҳолатига йилдан бошлаб объект қиймати жумладан, бюджетли, бошқа, харажатлари	01.01.22й. ҳолатига йилдан бошлаб объект қиймати жумладан, бюджетли, бошқа, харажатлари	2022 йил учун қийматлар эмити шу жумладан					2022 йилда фойдаланишга тошқиндан		01.01.23й. ҳолатига йилдан бошлаб объект қиймати жумладан, бюджетли, бошқа, харажатлари	01.01.23й. ҳолатига йилдан бошлаб объект қиймати жумладан, бюджетли, бошқа, харажатлари	17	18	19
								Жаби билига қўйилган қийматлари	Жан	Жумладан, сислиш харажатлари	Қураши юлганг ишлари	Жан	Қураши юлганг ишлари	Асосий фонд суммаси					
1	му жумладан ЛКН учун	2022й	6,0 км 1 объект					1940,000	1849,830	90,170	69,020								
2	"Этлагайи" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоатини янгидан куриш	2022й	6,0 км 1 объект					2416,000	2299,344	116,656									тендер
1	му жумладан ЛКН учун	2022й	5,9 км 2 объект					1220,000	1161,150	58,850									тендер
2	"Чувиллак" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоатини янгидан куриш	2022й	2,9 км 1 объект					1196,000	1138,194	57,806									тендер
	му жумладан ЛКН учун		17,0 км 3 объект					5280,000	5041,460	238,540									тендер
1	Паркент тумани	2022й	10,0 км 3 объект					3600,000	3437,620	162,380									тендер
2	"Қизилсой" МФЙда ичимлик сув тармоғини янгидан куриш	2022й	7,0 км					1680,000	1603,840	76,160									тендер
	му жумладан ЛКН учун		7,0 км 2 объект					2680,000	2551,860	128,140									тендер
1	"Заминкул" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоатини янгидан куриш	2022й	2,5 км 1 объект					1100,000	1046,370	53,630									тендер
	му жумладан ЛКН учун		4,5 км 1 объект					1580,000	1505,490	74,510									тендер
2	"Оқтоғи" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоатини янгидан куриш	2022й	18,0 км					3134,000	2991,511	142,489									тендер
	му жумладан ЛКН учун		6,2 км					1488,000	1420,192	67,808									тендер
1	"Аҳмадлиқ" МФЙда ичимлик сув тармоғини янгидан куриш	2022й	11,8 км					1646,000	1571,319	74,681									тендер
	му жумладан ЛКН учун		20,0 км 2 объект					5800,000	5536,140	263,860									тендер
2	"Учқоси" МФЙда ичимлик сув тармоғини янгидан куриш	2022й	8,0 км 1 объект					2420,000	2308,950	111,050									тендер
	му жумладан ЛКН учун		12,0 км 1 объект					3380,000	3227,190	152,810									тендер
1	"Халқобод" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоатини янгидан куриш	2022й	12,0 км 1 объект																тендер

№	Объектар номи ва манзили	Қурилиш бошланиши ва аяланиши	Курш	Лоёҳлаш қурасти	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосда) жузладан, бунёдлашни бошлаш, харажатларди	01.01.22й. холатига объект қолдиқ қиймати жузладан, бунёдлашни бошлаш, харажатларди	01.01.22й. холатига объект қолдиқ қиймати жузладан, бунёдлашни бошлаш, харажатларди	01.01.22й. холатига объект қолдиқ қиймати жузладан, бунёдлашни бошлаш, харажатларди	2022 йилда фойдаланилган тошхирислардан					01.01.23й., холатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (айта-чи бошқа бўлади) қолдиқ қиймати жузладан, бунёдлашни бошлаш, харажатларди	01.01.23й., холатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (айта-чи бошқа бўлади) қолдиқ қиймати жузладан, бунёдлашни бошлаш, харажатларди	Экспертга ҳужжат қилиниши асосида	Текслер (таълиқлар)нинг яналикларига бўйича объектнинг қиймати асосида	Ташкилот номи		
									Жанан капитал қурилишлари	Қурилиш объектларига йиллари	Жанан капитал қурилишлари	Қўнғи қўнғи	Асосий фонд суммаси							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	Объектар номи ва манзили	Куршнинг бошланиши ва аяланиши	Лоёҳлаш қурасти	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосда) жузладан, бунёдлашни бошлаш, харажатларди	01.01.22й. холатига объект қолдиқ қиймати жузладан, бунёдлашни бошлаш, харажатларди	01.01.22й. холатига объект қолдиқ қиймати жузладан, бунёдлашни бошлаш, харажатларди	01.01.22й. холатига объект қолдиқ қиймати жузладан, бунёдлашни бошлаш, харажатларди	01.01.22й. холатига объект қолдиқ қиймати жузладан, бунёдлашни бошлаш, харажатларди	Жанан капитал қурилишлари	Қурилиш объектларига йиллари	Жанан капитал қурилишлари	Қўнғи қўнғи	Асосий фонд суммаси	01.01.23й., холатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (айта-чи бошқа бўлади) қолдиқ қиймати жузладан, бунёдлашни бошлаш, харажатларди	01.01.23й., холатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (айта-чи бошқа бўлади) қолдиқ қиймати жузладан, бунёдлашни бошлаш, харажатларди	Экспертга ҳужжат қилиниши асосида	Текслер (таълиқлар)нинг яналикларига бўйича объектнинг қиймати асосида	Ташкилот номи		
	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
									110,560											
	шу жумладан ЛКИ учун	14,2 км 2 объект	2022й	10,0 км 1 объект	5208,000	4972,592	235,408	235,408	2900,000	2770,770	129,230								тендер	
	шу жумладан ЛКИ учун		2022й	4,2 км 1 объект	2308,000	2201,822	106,178	106,178			92,980								танлов	
	шу жумладан ЛКИ учун	13,5 км 3 объект	2022й	6,3 км 1 объект	4640,000	4429,300	210,700	210,700			77,328								танлов	
	шу жумладан ЛКИ учун		2022й	7,2 км 2 объект	2312,000	2208,348	103,652	103,652			74,752								тендер	
	шу жумладан ЛКИ учун		2022й	11,2 км 1 объект	2328,000	2220,952	107,048	107,048			77,948								танлов	
	шу жумладан ЛКИ учун		2022й	4,2 км	3188,000	3040,462	147,538	147,538			77,948								танлов	
	шу жумладан ЛКИ учун		2022й	7,0 км 1 объект	1008,000	961,072	46,928	46,928			33,328								танлов	
	шу жумладан ЛКИ учун		2022й		2180,000	2079,390	100,610	100,610			73,360								танлов	



"КЕЛИШИЛДИ"
Ўзбекистон Республикаси
Иқтисодий тараққиёт ва қанбагаллини
оқскаруриш вазирлиги
" " " 2022 й.
[Signature]