

**Toshkent viloyati Ohangaron tumani Gulobod MFYdagi 24 o'rinli 43-maktab filialini rekontruksiya qilish ob'yekti bo'yicha loyiha-smeta va loyiha-qidiruv ishlarini tayyorlash bo'yicha**

18/5- sonli SHARTNOMA

“ 18 ” 05 2022 yil

Toshkent shahri

Keyingi o'rinlarda Buyurtmachi deb yuritiladigan Toshkent viloyati hokimligi “Yagona buyurtmachi xizmati” Injiningir Kompaniyasi nomidan **direktor E.Abdulaliyev** va keyingi o'rinlarda Loyihachi deb yuritiladigan «EXPRESS ENGINEERING» MCHJ nomidan Ustav asosida ish yurituvchi **direktor Z.Raxmatov** quyidagi shartnomani tuzdilar:

**1. Shartnoma predmeti**

1.1. Loyihachi Buyurtmachining topshirig'i bo'yicha belgilangan muddatda **Toshkent viloyati Ohangaron tumani Gulobod MFYdagi 24 o'rinli 43-maktab filialini rekontruksiya qilish** ob'yekting ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish majburiyatini, Buyurtmachi esa uni qabul qilib olish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

1.2. Bajariladigan ishlar tasdiqlangan loyiha oldi topshirig'iga asosan amalga oshiriladi.

1.3. Shartnoma loyiha va loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqishga, loyiha hujjatlarini tegishli ekspertizadan o'tkazish va texnik shartlarni (APZ-O'zbekiston Respublikasi Davlat Arxitektura va Qurilish qo'mitasining 2017 yil 20-sentyabrdagi №8688/3302-sonli xatiga asosan zarur xollarda) tayyorlash bilan bog'liq boshqa ishlarga tuzilgan.

1.4. Shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligida ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab kuchga kiradi xamda Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va buyurtmachiga topshirish ishlari mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi muddatda tugatiladi.

1.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlariga ijobiy davlat ekspertiza xulosasini olgandan so'ng 5 kun ichida 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlarini va tegishli hujjatlarni Buyurtmachiga taqdim etishi kerak.

**2. Shartnoma bahosi va to'lovlar qoidalari**

2.1. Ishlarni amalga oshirishning baxosi 1-ilovaga muvofiq **13 000 000 (O'n uch million)**, QQS 15% bilan so'mni tashkil qiladi va mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi loyiha ishlarini bajarish jadvaliga muvofiq bajariladi.

2.2. Buyurtmachi shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligidan ro'yxatdan o'tgandan so'ng xamda “Buyurtmachi”ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 10 kun ichida shartnoma summasining 30% miqdorida avans to'lovini amalga oshiradi.

2.3. Bajarilgan ishlar uchun joriy moliyalashtirish Buyurtmachi va Loyihachi tomonidan dalolatnomalar rasmiylashtirilib “Buyurtmachi”ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 15 kun ichida amalga oshiriladi.

2.4. Loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachi tomonidan ko'rib chiqilib, ekspertizaga taqdim etilgandan so'ng, jami ishlar hajmining 70% foiz miqdorigacha ishlar bajarilgan deb qabul qilinadi.

Ob'yekt bo'yicha ekspertiza xulosasi olingandan so'ng va 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlari va loyiha-qidiruv ishlari Buyurtmachiga taqdim etilgandan keyin qolgan mablag' topshirish-qabul qilish dalolatnomasi rasmiylashtirilib, (mazkur shartnomaning 2.3-bandiga asosan) Buyurtmachi”ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng moliyalashtiriladi. Bunda “Buyurtmachi” “Loyihachi” oldida to'liq bo'lmagan yoki o'z vaqtida bo'lmagan moliyalashtirish uchun javobgar emas.

2.5. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

ishlar qiymatini ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo'lganda;

ishlar hajmi O'zbekiston Respublikasi Xukumatining tegishli qarorlari asosida Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda.

**3. Tomonlar majburiyatlari**

3.1. Buyurtmachi:

- barcha ishlar bajarib bo'lingandan keyin belgilangan shartnoma narxining xammasini Loyihachiga to'lashi yoki ishlarning ayrim bosqichlari tugallanganidan keyin shartnoma narxining tegishli qismini to'lashi;



- tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlarining yoki bajarilgan qidiruv ishlarining kamchiliklari borligi munosabati bilan uchinchi shaxs tomonidan buyurtmachiga nisbatan qo'zg'atilgan da'vo arizasidan ishda qatnashishga Loyihachi jalb qilishi shart.

### 3.2. Loyihachi:

- Loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligiga, shuningdek loyiha-smeta hujjatlaridagi qabul qilingan loyihaviy yechimlarga javobgardir;

- loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqqandan so'ng loyiha-smeta hujjatlarini davlat ekspertizasi va kompleks ekspertizadan o'tkazishda ishtirok etadi.

- loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun topshiriqdagi va boshqa dastlabki ma'lumotlardagi talablarga, O'zbekiston Respublikasining tegishli amaldagi qonunlariga hamda boshqa me'yoriy hujjatlarga qat'iy rioya qilishi shart;

- ishlarni loyihalash haqidagi topshiriq va boshqa dastlabki ma'lumotlarga muvofiq bajarishi;

- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini buyurtmachi va foydalanuvchi tashkilotlar, shu jumladan suv ta'minoti, elektr tarmoqlari, gaz ta'minoti korxonafari bilan kelishib olishi shart;

- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini va qidiruv ishlari natijalarini shartnomada belgilangan muddatlarda buyurtmachiga topshirishi;

- buyurtmachining roziligisiz loyiha-smeta hujjatlarini uchinchi shaxslarga bermasligi shart.

**3.4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 14 noyabrdagi PF-5577-son farmoniga asosan ob'yektni qurishning barcha bosqichlarida mualliflik nazorati majburiydir va Loyihachi shartnoma qiymati doirasida mualliflik nazorati olib borishi shart;**

**3.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilgan loyihaviy yechimlari uchun yohud ularda aniqlangan kamchiliklar uchun javobgardir.** Shuningdek keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlari va bajarilgan qidiruv ishlari ma'lumotlari asosida barpo etilgan ob'yektni ishlatish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgar bo'ladi. Loyiha-smeta hujjatlarida yoki qidiruv ishlarida kamchiliklar aniqlangan taqdirda Loyihachi Buyurtmachining talabi bilan loyiha-smeta hujjatlarini bepul qayta ishlab chiqish va shunga muvofiq zarur qo'shimcha qidiruv ishlarini bajarish, shuningdek, agar qonunda yoki shartnomada boshqacha tartib belgilangan bo'lmasa, keltirilgan zararni buyurtmachiga to'lashi shart.

## 4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi

4.1. Bajarilgan ishlarni topshirish va qabul qilish Loyiha-smeta hujjatlarini bajarish loyiha oldi topshirig'i talablariga binoan belgilanadi.

4.2. Ishlar bajarilishining alohida bosqichi va shartnoma bo'yicha belgilangan jami ishlar tugagandan so'ng Loyihachi Buyurtmachiga ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi bilan hujjatlar to'plamini topshiradi.

4.3. Buyurtmachi ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi va mazkur shartnomaning 4.2 bandida ko'rsatilgan hisobot hujjatlarini olgandan so'ng 10 kun mobaynida ishlarni qabul qilish va Loyihachiga imzolangan topshirish va qabul qilish dalolatnomasini yoki ishlarni qabul qilmaslikning asoslangan rad javobini yuborishni o'z zimmasiga oladi.

4.4. Buyurtmachi ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan holda zarur bo'lgan qo'shimcha ishlarning ro'yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

4.5. Agar ishlarni bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish to'g'risida bir-birini xabardor qilishi va 15 kun ichida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart. Ishlarning to'xtatilishi tomonlar uchun O'zbekiston Respublikasi Fuqarolar kodeksida ko'zda tutilgan oqibatlar va javobgarlikka olib keladi.

4.6. Tomonlardan biri mazkur shartnomada ko'zda tutilgan ishlarni to'xtatish to'g'risida yozma xabar bergan vaqt o'zaro hisob-kitob qilish vaqti hisoblanadi.

4.7. Lozim topilgan hollarda tomonlar xolis ekspertlarga Loyiha bo'yicha xulosa uchun murojaat qilishi mumkin.

## 5. Konfidensial ma'lumotlarni himoyalash

5.1. Ishlar bajarilishi davrida Loyihachi o'zi konfidensial hisoblanadigan ma'lumotlar ishlab chiqqan yoki ularni Buyurtmachidan olgan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo'lishini oldini olish maqsadida tegishli tadbir va choralar ko'radi.

## 6. Qo'shimcha shartlar



6.1. Loyihachi loyihani muddatidan oldin bajargan holda, Buyurtmachi uni mazkur shartnomaning 4-moddasiga asosan qabul qiladi va o'rnatilgan tartibda to'lovni amalga oshiradi.

6.2. O'zaro muloqat yo'li bilan hal qilinmagan muammolar qonun hujjatlarida o'rnatilgan tartibda hal qilinadi. Kelishuvga kelinmagan takdirida tortishuvlar, kelishmovchiliklar, nizolar O'rtachirchiq tumanlararo iqtisodiy sudida e'tiroz tartibiga rioya qilgan holda, ko'rib chikiladi. E'tirozlar yozma ravishda taqdim qilinishi kerak va ularni ko'rib chiqish muddati e'tiroz bildirilgan tomon olganidan keyin 1 (bir) oy muddatni tashkil etadi.

6.3. Shartnomaga tomonlar roziligi asosida, yozma ravishda o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

6.4. Loyihachi shartnomada ko'rsatilgan ishlarni bajarish uchun, Buyurtmachini belgilangan tartibda ma'lum qilgan holda, uchinchi shaxslarni jalb qilish huquqiga ega.

6.5. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov o'z vaktida o'tkazilmagan xolda kechiktirilganda ishlarni tugallash muddati to'lov yoxud taqdim kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.

6.6. Buyurtmachi tomonidan to'lovlar bilan bog'liq o'z majburiyatlari kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,4 foizi miqdorida penya to'lanadi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim, bunda Buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan holatlar bundan mustasno.

6.7. Loyihachi tomonidan loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash va buyurtmachiga topshirish o'z vaqtida bajarilmay majburiyatlar buzilgan bo'lsa, Loyihachi Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim;

6.8. To'langan penya yoki jarimalar tomonlarni ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

6.9. Ushbu shartnoma o'zbek tilida ikki nusxada tuzildi.

6.10. Mazkur shartnoma tomonlar o'z majburiyatlarini to'liq bajarguncha qadar xamda 2022 yil 31 dekabrgacha amal qiladi.

6.11. Shartnomaga quyidagilar ilova qilinadi:

- Shartnoma bahosining kelishuvi bayonnomasi (1-ilova)
- Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun kalendar rejasi (2-ilova)
- Loyiha va qiduruv ishlari narxini aniqlash smetasi (3-ilova)

## 7. Tomonlarning manzili va hisob raqamlari

### “Buyurtmachi”

Toshkent viloyati “Yagona buyurtmachi xizmati”

Injining kompaniyasi

Nurafshon shahri, Toshkent yo'li ko'chasi 90,  
Sh/hr: 100021860 274617096821025130

O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi

G'aznachiligining Amaliyot boshqarmasi

h/r:23402000300100001010

MFO 00014

STIR 202 230 110

MB Toshkent shahar bo'yicha BBXKM

E.Abdualiyev



### “Loyihachi”

«EXPRESS ENGINEERING» MCHJ

Samarqand shahar Beruniy ko'chasi 25M

h/r 20208000304596325001

“Xamkor bank” Samarqand filiallari

MFO 01030

STIR (INN) 206850999

Direktor

Z.Raxmatov



2022 yil «18» 05 dagi  
18/5-sonli shartnomaga 1- ilova

Shartnoma bahosining kelishuv

BAYONNOMASI

Biz. quyida imzo chekuvchilar Toshkent viloyati Ohangaron tumani Gulobod MFYdagi 24 o'rinni 43-maktab filialini rekonstruksiya qilish ob'ekti bo'yicha 2022 yil «18» 05 dagi 18/5-sonli shartnoma bahosi 13 000 000 (O'n uch million ), QQS 15% bilan, so'mga teng deb kelishilganini tasdiqlaymiz.

Ushbu bayonnoma Buyurtmachi va Loyihachi o'rtasida o'zaro hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun asos hisoblanadi.

“Buyurtmachi”

Toshkent viloyati hokimligi  
“Yagona buyurtmachi xizmati” Injining  
Kompaniyasi



E. Abduvaliyev

“Loyihachi”

«EXPRESS ENGINEERING» MCHJ



Direktor

Z. Raxmatov



2022 yil « 18 » 05 dagi  
13/4-sonli shartnomaga 2- ilova

Loyiha-smeta va qidiruv ishlarini bajarish uchun


KALENDAR REJASI

T/p	Shartnoma bo'yicha ishlar nomi	Bajarish muddati	Hisob-kitob narxi, so'mda
1	Toshkent viloyati Ohangaron tumani Gulobod MFYdagi 24 o'rinli 43-maktab filialini rekontruksiya qilish ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish	Boshlang'ich to'lov amalga oshirilgandan so'ng 20 kun	13 000 000 (O'n uch million ), so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

“Buyurtmachi”

Toshkent viloyati hokimligi  
“Yagona buyurtmachi xizmati” Injiniiring  
Kompaniyasi




  
E. Abduvaliyev

“Loyihachi”

«EXPRESS ENGINEERING» MCHJ



Direktor  Z. Raxmatov

Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi

Toshkent viloyati Ohangaron tumani Gulobod MFYdagi 24 o'rinli 43-maktab filialini rekonstruksiya qilish ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish.

Loyihalash tashkilotining nomi - «EXPRESS ENGINEERING» MCHJ  
Buyurtmachi tashkilotining nomi - Toshkent viloyati hokimligi  
«Yagona buyurtmachi xizmati» Injining Kompaniyasi

№ pp	Bino nomi, tuzilishi va ish nom	Qo'llaniladigan stavkani asoslash	Xarajatlarni hisoblash (so'm) da
1.	<p>Toshkent viloyati Ohangaron tumani Gulobod MFYdagi 24 o'rinli 43-maktab filialini rekonstruksiya qilish ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, ishlarini ishlab chiqish</p> <p>Shu jumladan: Texnik ko'rik (Тех.обследование) Топохарита va geologiya ishlari. Shaharsozlik ekspertizasi</p> <p>Obekt tahminiy qiymati QQS bilan 375 000 000 so'm</p>	<p>Buyruq 19.08.2019 yildagi 396-son O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi Ilova №3 toifali Murakkablik toifasi - II</p> <p>K -3.64</p>	<p><math>375\ 000\ 000 \times 3,64\% =</math> <math>= 13\ 650\ 000</math></p> <p>Kelishilgan shartnoma bahosi 13 000 000 so'm</p> <p>Shu jumladan QQS 1 695 652.2so'm</p>
			13 000 000

Smeta bo'yicha jami: 13 000 000 (O'n uch million), so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

Loyiha tashkiloti rahbari:



Z.Raxmatov

Loyiha bosh muhandisi:








**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 82303 на приобретение Оҳангарон тумани Гулобод МФЙдаги 24 ўқув ўринли 43-мактаб филиалини реконструкция қилиш (Лойиха-қидирув ишлари билан биргаликда) ҚҚС билан**

Способ проведения электронный

Дата 14.05.2022

Время рассмотрения 13.05.2022 18:51

Конкурсная комиссия Тошкент вилояти хокимлиги Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Член комиссии</b>	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи ўринбосари	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
<b>Секретарь комиссии</b>	UMAROV AZIZBEK TOSHBADALOVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиха ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёлаш бўлими бош мутахассиси	YBXIK Tashkent viloyati
<b>Член комиссии</b>	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Бирламчи рухсат берувчи, лойиха ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёлаш бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	XALIKOV FARRUX SABIRJANOVICH	Бош муҳандис	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
<b>Председатель комиссии</b>	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси директори	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 14.05.2022 года № лота 82303.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по разработке проектно-сметных работ</b>
Подробное описание	Оҳангарон тумани Гулобод МФЙдаги 24 ўқув ўринли 43-мактаб филиалини реконструкция қилиш (Лойиха-қидирув ишлари билан биргаликда) ҚҚС билан
Количество товара	1.00



Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	13 125 000.00
Стартовая сумма	13 125 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Курилиш майдончасини кўздан кечирганлиги ва худудни билан танишганлиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: тасдиқловчи хужжатларни илова қилиб намунага мувофиқ тулдирилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО «EXPRESS ENGINEERING»</b>	10	Курилиш майдончасини кўздан кечирганлиги ва худудни билан танишганлиги тўғрисида маълумотнома	9	Экспертная		
<b>ООО TOSH-STROY PROEKT</b>	10	кўздан кечирганлиги	6	Экспертная		
<b>"ZARKAMRUS QURILISH LOYIXA " xususiy korxonasi</b>	10	10	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
<b>NAMANGANARXITEKTQURILISHLOYIHA INSTITUTI MCHJ</b>	10	10	6	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчисининг молиявий холати. охирги 3 йилдаги молиявий хисоботлари асосида

Тип: Текстовое значение

Описание: тасдиқловчи хужжатларни илова қилиб намунага мувофиқ тулдирилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО «EXPRESS ENGINEERING»</b>	15	Танлов иштирокчисининг молиявий холати. охирги 3 йилдаги молиявий хисоботлари асосида	13	Экспертная		
<b>ООО TOSH-STROY PROEKT</b>	15	молиявий хисоботлари	12	Экспертная		
<b>"ZARKAMRUS QURILISH LOYIXA " xususiy korxonasi</b>	15	15	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
<b>NAMANGANARXITEKTQURILISHLOYIHA INSTITUTI MCHJ</b>	15	15	9	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот

Тип: Текстовое значение

Описание: тасдиқловчи ҳужжатларни илова қилиб намунага мувофиқ тулдирилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО «EXPRESS ENGINEERING»</b>	10	Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот	9	Экспертная		
<b>ООО TOSH-STROY PROEKT</b>	10	умумий ахборот	9	Экспертная		
<b>"ZARKAMRUS QURILISH LOYIXA" xususiy korxonasi</b>	10	10	2	Экспертная		
<b>NAMANGANARXITEKTQURILISHLOYIHA INSTITUTI MCHJ</b>	10	10	6	Экспертная		

Критерий №4 Лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш муддати

Тип: Текстовое значение

Описание: тасдиқловчи ҳужжатларни илова қилиб намунага мувофиқ тулдирилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО «EXPRESS ENGINEERING»</b>	10	Лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш муддати	10	Экспертная		
<b>ООО TOSH-STROY PROEKT</b>	10	муддат	7	Экспертная		
<b>"ZARKAMRUS QURILISH LOYIXA" xususiy korxonasi</b>	10	10	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
<b>NAMANGANARXITEKTQURILISHLOYIHA INSTITUTI MCHJ</b>	10	10	8	Экспертная		

Критерий №5 Танлов иштирокчисининг охириги уч йилда бажарган иш тажрибаси (2019 й.-2020й-2021 й )

Тип: Текстовое значение

Описание: тасдиқловчи ҳужжатларни илова қилиб намунага мувофиқ тулдирилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО «EXPRESS ENGINEERING»</b>	15	Танлов иштирокчисининг охириги уч йилда бажарган иш тажрибаси (2019 й.-2020й-2021 й )	15	Экспертная		



Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО TOSH-STROY PROEKT</b>	15	иш тажрибаси	12	Экспертная		
<b>"ZARKAMRUS QURILISH LOYIXA" xususiy korxonasi</b>	15	15	14	Экспертная		
<b>NAMANGANARXITEKTQURILISHLOYIHA INSTITUTI MCHJ</b>	15	15	7	Экспертная		

Критерий №6 Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган оргтехника ва механизмлари рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: тасдиқловчи хужжатларни илова қилиб намунага мувофиқ тулдирилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО «EXPRESS ENGINEERING»</b>	10	Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган оргтехника ва механизмлари рўйхати	8	Экспертная		
<b>ООО TOSH-STROY PROEKT</b>	10	оргтехника ва механизмлар	8	Экспертная		
<b>"ZARKAMRUS QURILISH LOYIXA" xususiy korxonasi</b>	10	мавжуд	5	Экспертная		
<b>NAMANGANARXITEKTQURILISHLOYIHA INSTITUTI MCHJ</b>	10	10	8	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>NAMANGANARXITEKTQURILISHLOYIHA INSTITUTI MCHJ</b>	13 125 000.00	11 000 000.00	12.05.2022 17:03:16	
<b>ООО «EXPRESS ENGINEERING»</b>	13 125 000.00	13 000 000.00	06.05.2022 18:26:35	30.00
<b>ООО TOSH-STROY PROEKT</b>	13 125 000.00	13 100 000.00	11.05.2022 15:06:06	29.77

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>"ZARKAMRUS QURILISH LOYIXA" xususiy korxonasi</b>	Не прошел	Не прошел	Не прошел

<b>NAMANGANARXITEKTQURILISHLOYIHA INSTITUTI MCHJ</b>	43.9999		43.9999
<b>ООО «EXPRESS ENGINEERING»</b>	64.0003	30	94.0003
<b>ООО TOSH-STROY PROEKT</b>	54.0001	29.77	83.7701

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 82303 от 14.05.2022 года на приобретение Оҳангарон тумани Гулобод МФЙдаги 24 ўқув ўринли 43-мактаб филиалини реконструкция қилиш (Лойиха-қидирув ишлари билан биргаликда) ҚҚС билан определила победителем:

ООО «EXPRESS ENGINEERING»  
206850999

и резервный исполнитель: ООО TOSH-STROY PROEKT (305319468)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Член комиссии</b>	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Согласен	
<b>Председатель комиссии</b>	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Қурилиш марказлаштирилган манбалар ҳисобига амалга оширилган  
Тошкент вилояти ҳокимлигининг "Ягона буюртмачи хизмати" Инжиниринг Компаняси буюртмачилигида  
объектларни қуриш, реконструкция қилиш ва капитал таъмирлаш ишларининг

2022 йил МАНВИЛЛИН РҲИХАТИ 4

(Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98-сон қарори)

№	Объектлар номи ва маъноси	Қурилиш бошланиши ва фойдаланишга топширилган йили	Қурилиш қувавати	Объектнинг умумий (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	01.01.22й. ҳолатига йилдан йилга утувчи объект қиймати жумладан, буюртмачи харажатлари	01.01.22й. ҳолатига йилдан йилга утувчи объектнинг қиймати (кайта ҳисоблаш билан) қиймати жумладан, буюртмачи харажатлари	2022 йил учун капитал қўйималар лимити				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23й. ҳолатига йилдан йилга утувчи объектнинг қиймати (кайта ҳисоблаш билан) қиймати жумладан, буюртмачи харажатлари	01.01.23й. ҳолатига йилдан йилга утувчи объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи харажатлари	Экспертга қўйилган раъзи ва саноат объектларини моликлантириш қолдани жумладан, буюртмачи харажатлари	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича беваринома рақами ва саноат	Ташкилот номи			
							Жами капитал қўйималар	Қурилиш монтаж ишлари	Жинхона	Буюртмачининг бошка харажатлари	Жами саноат харажатлари	Қувават/қуддат						Асосий фонд суммаси		
27	Объектлар номи ва маъноси	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Жами мактаблар	Ўқув ўрни	13 098	99 542,811	98 518,543	98 518,543	98 518,543	169 420,400	121 022,047	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		Спорт зал	10	2 977,170	1 952,902	1 952,902	1 952,902	4 798,566	965,655				5 164	95 738,769	32 564,226	35 205,416				
2	Янги қурилиш	Ўқув ўрни	1518	44 402,015	44 088,175	44 088,175	44 088,175	24 920,000	24 112,235				1 518	44 402,015	17 899,110	19 168,175				
		Спорт зал	2	1 121,605	807,765	807,765	807,765	807,765	807,765				2		0,000	0,000				
1	Паркент тумани Нольмак МФЙ қудулида янги мактаб (990 ўринли янги бино, 12x24 спорт зал)	2022 й.	528	18 675,522	18 495,216	18 495,216	18 495,216	15 000,000	14 622,355				528	18 675,522	2 725,618	3 495,216			"EFFECTIVE ENGINEERING" МЧЖ	
			спорт зал 12x24	557,951	377,645	377,645	377,645						с/ваз 12x24							
2	Чирчиқ шаҳри Ифтихор МФЙ қудулида янги мактаб (990 ўринли янги бино, 12x24 спорт зал)	2022 й.	990	25 726,493	25 592,959	25 592,959	25 592,959	9 920,000	9 489,880				990	25 726,493	15 173,492	15 672,959			"MEMOR HOME" МЧЖ	
			спорт зал 12x24	563,654	430,120	430,120	430,120						с/ваз 12x24							
15	Реконструкция қилиш	Ўқув ўрни	6 950	19 971,957	19 649,189	19 649,189	19 649,189	89 335,100	59 394,151				1 570	19 971,957	141,335	536,835				
		Спорт зал	8	743,005	420,237	420,237	420,237						1							
1	Олмалик шаҳри "Саховат" МФЙ қудулида 16-сонли мактаб (660 ўринли реконструкция, 960 ўринли муқаммал таъмирлани)	2022 й	1620					17 100,000												тендер
2	МФЙдаги 33-сонли мактаб (540 ўринли янги қурилиш, 180 ўринли муқаммал таъмирлани)	2022 й	720					7 560,000	7 361,142											тендер
			спорт зал 12x24																	
3	Беваринома МФЙдаги 14-сонли мактаб (12x24 спорт зал қурилиши)	2022 й						1 901,000	1 862,709											тендер
			спорт зал 12x24																	
4	Беваринома МФЙдаги 11-сонли мактаб (300 ўринли янги қурилиш, 480 ўринли муқаммал таъмирлани 12x24 спорт зал қурилиши)	2022 й	780					5 175,000	5 040,318											тендер
			спорт зал 12x24																	
5	Нурафшон шаҳри "Дехқонобод" МФЙдаги 13-сонли мактаб (210 ўринли янги қурилиш, 320 ўринли муқаммал таъмирлани)	2021-2022 й	530	6 276,519	6 227,113	6 227,113	6 227,113	5 841,600	5 651,520				530	6 276,519	88,065	385,513				"EFFECTIVE ENGINEERING" МЧЖ
			спорт зал 12x24	239,486	190,080	190,080	190,080						июл							
6	Бўча тумани "Чўлобод" МФЙдаги 40-сонли мактаб (320 ўринли муқаммал таъмирлани, 12x24 спорт зал қурилиши)	2021-2022 й	320					5 240,200	5 087,392											тендер
			спорт зал 12x24																	

№	Объектлар номи ва мажлиси	Курлиш бошланishi ва фойдаланиш топишириш йили	Лойика куватли	Объектнинг умумий киймати (шартнома асосда) жумладан, буюртмалар, бошқа харajatлар	01.01.22й., холатига объект колдик киймати жумладан, буюртмалар, бошқа харajatлар	01.01.22й., холатига йилдан йилга утувчи объектнинг умумий киймати жумладан, буюртмалар, бошқа харajatлар	2022 йил учун капитал куйимлар лимити				Илда фойдаланишга топириладиган				01.01.23й., холатига йилдан йилга утувчи объектнинг умумий киймати жумладан, буюртмалар, бошқа харajatлар	01.01.23й., холатига йилдан йилга утувчи объектнинг умумий киймати жумладан, буюртмалар, бошқа харajatлар	Экспертиза хулосаси расами ва санаи	Тендер (таъсил)лар натижасига буйича баёнома расами ва санаи
							Жами капитал куйимлар	Курлиш монтаж ишлари	Жанги харajatлари	Буюртмачининг бошқа харajatлари	Жами	Куйимларда дат	Асосий фонд суммаси	01.01.23й., холатига йилдан йилга утувчи объектнинг умумий киймати жумладан, буюртмалар, бошқа харajatлар				
7	Бука тумани "Хужаюртон" МФЙдаги 27-сонли мактаб филиали (96 ўринли янги бино куриши)	2021-2022 йй	96				1 270,200	1 240,232	29,968					№ 20942 30.09.2021 й	19	таълов		
8	Қобрай тумани "Навруз" МФЙдаги 46-сонли мактаб (240 ўринли мукамил таъмирлани, 12x24 спорт зал куриши)	2021-2022 йй	240 спорт зал 12x24			4 702,500	4 539,304	163,196					№1776 28.02.2022й.		тендер			
9	* Қўйичирик тумани "Дўстлик-1" МФЙдаги 8-сонли мактаб (330 ўринли янги куриши)	2021-2022 йй	330			4 632,200	4 439,898	192,302					№1131 30.03.2022й.		тендер			
10	Зангтога тумани "Абдужалилов" МФЙдаги 43-сонли мактаб (12x24 спорт зал куриши)	2021-2022 йй	1 спорт зал 12x24			1 901,000	1 867,185	33,815					№20002 17.09.2021й.		тендер			
11	Қўйичирик тумани "Дўстлик-1" МФЙдаги 5-сонли мактаб (140 ўринли мукамил таъмирлани, 12x24 спорт зал куриши)	2021-2022 йй	140 спорт зал 12x24			2 069,400	2 022,950	46,450					№1401-0601-10848 30.12.2021 й		тендер			
12	Қобрай тумани "Мадамият" МФЙдаги 32-сонли мактаб (330 ўринли янги куриши, 230 ўринли мукамил таъмирлани)	2021-2022 йй	550			6 175,000	5 965,131	209,869					№1401-0601-10849 30.12.2021 й		тендер			
13	Чиноз тумани "Афрон" МФЙдаги 26-сонли мактаб (420 ўринли янги куриши, 620 ўринли мукамил таъмирлани)	2021-2022 йй	1040			10 810,874	10 618,720	192,154					№1892 28.02.2022й.		тендер			
14	Тошкент тумани "Саноат" МФЙдаги 24-сонли мактаб (12x24 спорт зал куриши)	2021-2022 йй	1 спорт зал 12x24			1 901,000	1 834,653	66,347					№18913 27.08.2021й.		тендер			
15	Ошангарон тумани "Санаат" МФЙдаги 44-сонли мактаб (12x24 спорт зал куриши)	2021-2022 йй	1 спорт зал 12x24			1 901,000	1 862,997	38,003					№1404-0601-8169 04.10.2021 й		тендер			
<b>Вазирлар Маҳкамаси Раёсатининг 2022 йил 15 мартдаги 40-сонли мажлиси баёнининг (8-илловаси)</b>																		
16	Бука тумани "Жагалбойи" МФЙ Истиқлол кishлог'даги 15-мактаб филиали	2022 й	60			780,000		31,110								таълов		
17	Бука тумани "Гулистон" МФЙ Жўрабод 30-мактаб филиали	2022 й	40			520,000		21,201								таълов		
18	Бука тумани "Бука" МФЙ Кичик Конгонсир вилоятидаги 40-мактаб филиали	2022 й	24			375,000		15,764								таълов		
19	Бука тумани "Бақмад" МФЙдаги 46-мактаб Истиқлол филиали	2022 й	24			375,000		15,764								таълов		
20	Бўстоник тумани "Узун" МФЙдаги 47-мактаб филиали	2022 й	24			375,000		15,764								таълов		
21	Оқўрғон тумани "Ёшлик" МФЙдаги 5-мактаб филиали	2022 й	40			520,000		21,201								таълов		
22	Оқўрғон тумани Бойгули МФЙдаги 17-мактаб филиали	2022 й	60			780,000		31,110								таълов		



№	Объектлар номи ва маъноси	Қурилиш бошланиш ва фойдаланиш топшириш йили	Лоика қуваги	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосда) жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	01.01.22й. ҳолатига қиймати	01.01.22й. ҳолатига илгари утувчи объектнинг (сайта) қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	01.01.22й. ҳолатига илгари утувчи объектнинг (сайта) қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар динамикаси				Илгари фойдаланишга топширилган		01.01.23й. ҳолатига илгари утувчи объектнинг (сайта) қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	01.01.23й. ҳолатига илгари утувчи объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	Экспертиза ҳуқуқий рақами ва санасти	Тендер (таълим)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санасти	Ташкилот номи	
								Жами қўйилмалар	Қурилиш монтаж ишлари	Жами шун жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	Жами	Қулаганда дат	Асосий фонд суммаси						
23	Охангарон тумани "Гулобод" МФЙдаги 9-мактаб филиали	2022 й	24					8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
24	Охангарон тумани "Уюк" МФЙ Умак кишлоғидаги 19-мактаб филиали	2022 й	40					375,000			15,764								таълим
25	Охангарон тумани "Кўсарой" МФЙдаги 22-мактаб филиали	2022 й	24					520,000			21,201								таълим
26	Охангарон тумани "Қорасуе ёна" МФЙдаги 32-мактаб филиали	2022 й	24					375,000			15,764								таълим
27	Охангарон тумани "Гулобод" МФЙ Партисий кишлоғидаги 43-мактаб филиали	2022 й	24					375,000			15,764								таълим
28	Санама кишлоғидаги 46-мактаб филиали	2022 й	24					375,000			15,764								таълим
29	Охангарон тумани "Шомалик" МФЙ Болғали кишлоғидаги 47-мактаб филиали	2022 й	24					375,000			15,764								таълим
30	Ўртағирчиқ тумани "Тараксий" МФЙдаги 20-мактаб филиали	2022 й	24					375,000			15,764								таълим
31	Чиноз тумани "Қаналобод" МФЙдаги 36-мактаб филиали	2022 й	80					1040,000			41,120								таълим
32	Янгийўл тумани "Дўстлик" МФЙдаги 54-мактаб 1-филиали	2022 й	24					375,000			15,764								таълим
10	Тақсимланмаган маблаг		4 630					2 869,126											
	Капитал таъмирлаш							38974,100	37515,661		1265,212	340,562	2 076	31364,797	14523,781	15500,406			
1	Оқуғрон тумани "Мустанкилик" МФЙдаги 78-сон асли заиф болалар мактаб-интернати	2022 й	250					3000,000	2 861,111		138,889	70,642	250	7 261,471	4 052,522	4 203,107		Лот 2241100600796	"OZODA MAZSUSLASHTI RILGAN REKOSTRUSIYA VA TAMIRLASH" МЧЖ
2	Олмалик шаҳар "Махмудхўжа Бекбулди" МФЙдаги 14-сонли мактаб	2022 й	960					7200,000	6 999,590		200,410							Баени 7 7967-сон 08.04.2022й.	теңдер
3	Юкориричиқ тумани "Ободон" МФЙдаги 32-сон мактаб	2022 й	450					3375,000	3 252,420		122,580							Лот 2241100600791	"BINO INSHOOT INDUSTRIYA" ХК
4	Охангарон тумани "Унгут" МФЙдаги 11-сонли мактаб	2022 й	210					1575,000	1 463,995		111,005	36,537	210	3 840,319	2 112,688	2 189,740		Баени 14/01-06/1-708 09.02.2022 й	теңдер
5	Бўстонлик тумани "Хўмон" МФЙдаги 19-сонли мактаб	2022 й	520					3900,000	3 790,317		109,683							Баени 14/01-06/1-515 02.02.2022 й	теңдер
6	Бўка тумани "Хўжаўғрон" МФЙдаги 27-сонли мактаб	2022 й	624					5025,100	4 917,461		107,639							Баени 14/01-06/1-515 02.02.2022 й	теңдер

№	Объектлар номи ва маъноси	Қурилиш бошланғич ва фойдаланишга топширилган йили	Дойира кувағи	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи, бошқа харажатлари	01.01.22й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи, бошқа харажатлари	01.01.22й. ҳолатига йилдан йилга утувчи объектнинг (сайта хисоблаш билан) қиймати жумладан, буюртмачи, бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23й. йилдан йилга утувчи объектнинг (сайта хисоблаш билан) қиймати жумладан, буюртмачи, бошқа харажатлари	01.01.23й. йилдан йилга утувчи объектнинг молиялаштириш қиймати жумладан, буюртмачи, бошқа харажатлари	Экспертиза ҳўлосаси рақами ва санаси	Тендер (таълиф)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Ташкилот номи		
							Жани капитал қўйилмалар	Қурилиш монтаж ишлари	Жикоз	Буюртмачининг бошқа харажатлари	Жами	жумладан, савелаш харажатлари						Куват/куд дат	Асосий фонд сўчмаси
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	"Тошкент тумани "Авлиёбога" МФЙдаги 22-сонли мактаб	2022 й	680	12709,355	12611,651	12611,651	12 611,651	5100,000	4 887,519	212,481	123,992	680	12 709,355	7 254,413	№27222.10.12.2021.И. 1401-06/1-221 18.01.2022 й.	2241100600791 1 7911-сон Баёни	"MEMOR HOME" МЧЖ		
8	Қибрай тумани "Зафаробод" МФЙдаги 43-сонли мактаб	2022 й	196	1931,637	1891,816	1891,816	1 891,816	1798,973	1 764,027	34,946	18,569	196	1 931,637	92,843	№18869.27.08.2021.И. 1401-06/1-10847 30.12.2021 й.	2241100600802 0 8020-сон Баёни	"BUILDING NICE" МЧЖ		
9	Қибрай тумани "Салар" МФЙдаги 5-сонли мактаб	2021-2022 йй	420	5622,015	5581,732	5581,732	5 581,732	4909,300	4 746,705	162,595	54,191	420	5 622,015	422,605	№29527.29.12.2021.И. 1401-06/1-1170 1.03.2022 й.	2241100600784 0 7840-сон Баёни	"AND TEX-NAZ" МЧЖ		
10	Бўка тумани "Авлиёбога" МФЙдаги 22-сонли мактаб	2021-2022 йй	320	3804,042	3728,133	3728,133	3 728,133	2897,500	2 832,516	64,984	36,631	320		681,553	№17875.12.08.2021.И. 1401-06/1-10078 07.12.2021 й.	2241100600792 4 7924-сон Баёни	"ERU ENTERPRISE" МЧЖ		
	Тақсимланмаган маблағ							193,227											
	Креитор қарздорликларини қоплаш учун							8095,600											
	Келгуси йил лойиҳа-қилирув ишлари учун							8095,600											

Илоҳ: Маъзилли рўйхат Вазирлар Маҳкамаси Раёсати мақсисининг 2022 йил 14 февралдаги 19-сонли баёнининг 2-банди, 3-банди 2-хатбошига ҳамда Халқ таълими вазирлиги ҳузуридаги "Халқ таълими соҳасида инжиниринг компанияси" ДУК Тошкент вилояти филиалининг 2022 йил 21 февралдаги 1/23-сонли хатига асосан куриб чиқилмоқда. Дастурдаги бошқа объектлар бўйича бирча бирламчи ҳужжатлар жамланган умумий маълумотлар тегишли тасдиқланган топшириш-қабул қилиб олиш далелотномалари орқали белгиланган мuddагларда амалга оширилади.



"КЕЛИШИЛДИ"  
Ўзбекистон Республикаси  
Молия вазирлиги  
"\_\_\_" \_\_\_ 2022й.

"КЕЛИШИЛДИ"  
Ўзбекистон Республикаси  
Иқтисодий тарикенет ва камбағалликни қисқарттириш вазирлиги  
"\_\_\_" \_\_\_ 2022й.

14.04.22