

Bekobod tumani "Bunyodkor" MFYda ichimlik suv tarmog'ini va suv inshootini yangidan qurish ob'yekti bo'yicha loyiha-smeta va loyiha-qidiruv ishlarini tayyorlash bo'yicha

05/28 - sonli SHARTNOMA

Toshkent shahri

"16" MAI 2022 yil

Keyingi o'rinlarda Buyurtmachi deb yuritiladigan Toshkent viloyati hokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati" Injining Kompaniyasi nomidan direktor E.Abdualiyev va keyingi o'rinlarda Loyihachi deb yuritiladigan «ALFA-BEST-STROY» MCHJ nomidan Ustav asosida ish yurituvchi direktor J.Kulboyev quyidagi shartnomani tuzdilar:

1. Shartnoma predmeti

1.1. Loyihachi Buyurtmachining topshirig'i bo'yicha belgilangan muddatda **Bekobod tumani "Bunyodkor" MFYda ichimlik suv tarmog'ini va suv inshootini yangidan qurish** ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish majburiyatini, Buyurtmachi esa uni qabul qilib olish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

1.2. Bajariladigan ishlar tasdiqlangan loyiha oldi topshirig'iga asosan amalga oshiriladi.

1.3. Shartnoma loyiha va loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqishga, loyiha hujjatlarini tegishli ekspertizadan o'tkazish bilan bog'liq ishlarga tuzilgan.

1.4. Shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligida ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab kuchga kiradi xamda Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va buyurtmachiga topshirish ishlari mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi muddatda tugatiladi.

1.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlariga ijobiy davlat ekspertiza xulosasini olgandan so'ng 5 kun ichida 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlarini va tegishli hujjatlarni Buyurtmachiga taqdim etishi kerak.

2. Shartnoma bahosi va to'lovlar qoidalari

2.1. Ishlarni amalga oshirishning baxosi 1-ilovaga muvofiq **143 000 000 (Bir yuz qirq uch million)**, QQS 15% bilan so'mni tashkil qiladi va mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi loyiha ishlarini bajarish jadvaliga muvofiq bajariladi.

2.2. Buyurtmachi shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligidan ro'yxatdan o'tgandan so'ng xamda "Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 10 kun ichida shartnoma summasining 30% miqdorida avans to'lovini amalga oshiradi.

2.3. Bajarilgan ishlar uchun joriy moliyalashtirish Buyurtmachi va Loyihachi tomonidan dalolatnomalar rasmiylashtirilib "Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 15 kun ichida amalga oshiriladi.

2.4. Loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachi tomonidan ko'rib chiqilib, ekspertizaga taqdim etilgandan so'ng, jami ishlar hajmining 70% foiz miqdorigacha ishlar bajarilgan deb qabul qilinadi.

Ob'yekt bo'yicha ekspertiza xulosasi olingandan so'ng va 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlari va loyiha-qidiruv ishlari Buyurtmachiga taqdim etilgandan keyin qolgan mablag' topshirish-qabul qilish dalolatnomasi rasmiylashtirilib, (mazkur shartnomaning 2.3-bandiga asosan) Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng moliyalashtiriladi. Bunda "Buyurtmachi" "Loyihachi" oldida to'liq bo'lmagan yoki o'z vaqtida bo'lmagan moliyalashtirish uchun javobgar emas.

2.5. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

ishlar qiymatini ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo'lganda;

ishlar hajmi O'zbekiston Respublikasi Xukumatining tegishli qarorlari asosida Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda.

3. Tomonlar majburiyatlari

3.1. Buyurtmachi:

- barcha ishlar bajarib bo'lingandan keyin belgilangan shartnoma narxining xammasini Loyihachiga to'lashi yoki ishlarining ayrim bosqichlari tugallanganidan keyin shartnoma narxining tegishli qismini to'lashi;

- tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlarining yoki bajarilgan qidiruv ishlarining kamchiliklari borligi munosabati bilan uchinchi shaxs tomonidan buyurtmachiga nisbatan qo'zg'atilgan da'vo arizasidan ishda qatnashishga Loyihachi jalb qilishi shart.

3.2. Loyihachi:

- Loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligiga, shuningdek loyiha-smeta hujjatlaridagi qabul qilingan loyihaviy yechimlarga javobgardir;
- loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqqandan so'ng loyiha-smeta hujjatlarini davlat ekspertizasi va kompleks ekspertizadan o'tkazishda ishtirok etadi.
- loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun topshiriqdagi va boshqa dastlabki ma'lumotlardagi talablarga, O'zbekiston Respublikasining tegishli amaldagi qonunlariga hamda boshqa me'yoriy hujjatlarga qat'iy rioya qilishi shart;
- ishlarni loyihalash haqidagi topshiriq va boshqa dastlabki ma'lumotlarga muvofiq bajarishi;
- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini buyurtmachi va foydalanuvchi tashkilotlar (O'zsveta'minot AJ hududiy filiali, tuman TYFUK, elektr tarmoqlari korxonasi) bilan kelishib olishi shart;
- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini va qidiruv ishlari natijalarini shartnomada belgilangan muddatlarda buyurtmachiga topshirishi;
- buyurtmachining rozilgisiz loyiha-smeta hujjatlarini uchinchi shaxslarga bermasligi shart.

3.4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 14 noyabrdagi PF-5577-son farmoniga asosan ob'yektni qurishning barcha bosqichlarida mualliflik nazorati majburiydir va Loyihachi shartnoma qiymati doirasida mualliflik nazorati olib borishi shart;

3.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilgan loyihaviy yechimlari uchun yohud ularda aniqlangan kamchiliklar uchun javobgardir. Shuningdek keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlari va bajarilgan qidiruv ishlari ma'lumotlari asosida barpo etilgan ob'yektni ishlatish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgar bo'ladi. Loyiha-smeta hujjatlarida yoki qidiruv ishlarida kamchiliklar aniqlangan taqdirda Loyihachi Buyurtmachining talabi bilan loyiha-smeta hujjatlarini bepul qayta ishlab chiqish va shunga muvofiq zarur qo'shimcha qidiruv ishlarini bajarish, shuningdek, agar qonunda yoki shartnomada boshqacha tartib belgilangan bo'lmasa, keltirilgan zararni buyurtmachiga to'lashi shart.

4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi

4.1. Bajarilgan ishlarni topshirish va qabul qilish Loyiha-smeta hujjatlarini bajarish loyiha oldi topshirig'i talablariga binoan belgilanadi.

4.2. Ishlar bajarilishining alohida bosqichi va shartnoma bo'yicha belgilangan jami ishlar tugagandan so'ng Loyihachi Buyurtmachiga ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi bilan hujjatlar to'plamini topshiradi.

4.3. Buyurtmachi ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi va mazkur shartnomaning 4.2 bandida ko'rsatilgan hisobot hujjatlarini olgandan so'ng 10 kun mobaynida ishlarni qabul qilish va Loyihachiga imzolangan topshirish va qabul qilish dalolatnomasini yoki ishlarni qabul qilmaslikning asoslangan rad javobini yuborishni o'z zimmasiga oladi.

4.4. Buyurtmachi ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan holda zarur bo'lgan qo'shimcha ishlarning ro'yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

4.5. Agar ishlarni bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish to'g'risida bir-birini xabardor qilishi va 15 kun ichida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart. Ishlarning to'xtatilishi tomonlar uchun O'zbekiston Respublikasi Fuqarolar kodeksida ko'zda tutilgan oqibatlar va javobgarlikka olib keladi.

4.6. Tomonlardan biri mazkur shartnomada ko'zda tutilgan ishlarni to'xtatish to'g'risida yozma xabar bergan vaqt o'zaro hisob-kitob qilish vaqti hisoblanadi.

4.7. Lozim topilgan hollarda tomonlar xolis ekspertlarga Loyiha bo'yicha xulosa uchun murojaat qilishi mumkin.

5. Korrupsion holatlarni bartaraf etish

5.1 Shartnoma yuzasidan ishlarni amalga oshirish jarayonida tomonlar tomonidan manfaatlar to'qnashuvini yuzaga keltirishga (ta'magirlik, asossiz ravishda muddatlarni cho'zish, normativ hujjatlarga rioya etmaslik, sansolarlik) yo'l qo'ymaslik shart.

5.2 Taraflarning biri tomonidan korrupsion holatlarga davlat qilishlik, ikkinchi tomon zimmasiga darhol mazkur holat yuzasidan kompaniya rahbariga yozma shaklda xabardor qilish majburiyatini yuklaydi. (ishonch telefoni: kompleks nazorat 99-890-22-90)

6. Konfidensial ma'lumotlarni himoyalash

6.1. Ishlar bajarilishi davrida Loyihachi o'zi konfidensial hisoblanadigan ma'lumotlar ishlab chiqqan yoki ularni Buyurtmachidan olgan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo'lishini oldini olish maqsadida tegishli tadbir va choralar ko'radi.

7. Qo'shimcha shartlar

7.1. Loyihachi loyihani muddatidan oldin bajargan holda, Buyurtmachi uni mazkur shartnomaning 4-moddasiga asosan qabul qiladi va o'rnatilgan tartibda to'lovni amalga oshiradi.

7.2. O'zaro muloqat yo'li bilan hal qilinmagan muammolar qonun hujjatlarida o'rnatilgan tartibda hal qilinadi. Kelishuvga kelinmagan takdirda tortishuvlar, kelishmovchiliklar, nizolar O'rtachirchiq tumanlararo Iqtisodiy sudida e'tiroz tartibiga rioya qilgan xolda, ko'rib chikiladi. E'tirozlar yozma ravishda taqdim qilinishi kerak va ularni ko'rib chiqish muddati e'tiroz bildirilgan tomon olganidan keyin 1 (bir) oy muddatni tashkil etadi.

7.3. Shartnomaga tomonlar roziligi asosida, yozma ravishda o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

7.4. Loyihachi shartnomada ko'rsatilgan ishlarni bajarish uchun, Buyurtmachini belgilangan tartibda ma'lum qilgan holda, uchinchi shaxslarni jalb qilish huquqiga ega.

7.5. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov o'z vaktida o'tkazilmagan xolda kechiktirilganda ishlarni tugallash muddati to'lov yoxud taqdim kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.

7.6. Buyurtmachi tomonidan to'lovlar bilan bog'liq o'z majburiyatlari kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,4 foizi miqdorida penya to'lanadi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim, bunda Buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan holatlar bundan mustasno.

7.7. Loyihachi tomonidan loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash va buyurtmachiga topshirish o'z vaqtida bajarilmay majburiyatlar buzilgan bo'lsa, Loyihachi Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim;

7.8. To'langan penya yoki jarimalar tomonlarni ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

7.9. Ushbu shartnoma o'zbek tilida ikki nusxada tuzildi.

7.10. Mazkur shartnoma tomonlar o'z majburiyatlarini to'liq bajarguncha qadar xamda 2022 yil 31 dekabrgacha amal qiladi.

7.11. Shartnomaga quyidagilar ilova qilinadi:

- Shartnoma bahosining kelishuvi bayonnomasi (1-ilova)
- Loyiha-smeta va qidiruv ishlarini bajarish uchun kalendar rejasi (2-ilova)
- Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi (3-ilova)

8. Tomonlarning manzili va hisob raqamlari

“Buyurtmachi”

“Loyihachi”

Toshkent viloyati “Yagona buyurtmachi xizmati”

«ALFA-BEST-STROY» MCHJ

Injining kompaniyasi

Nurafshon shahri, Toshkent yo'li ko'chasi 90,
Sh/br: 30112186027401706320110191
O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi
G'aznachiligining Amaliyot boshqarmasi
h/r:23402000300100001010
MFO 00014
STIR 202 230 110
MB Toshkent shahar bo'yicha BBXKM

Тел: (371) 241-25-26 Факс: (371) 241-25-26
Piskent tumani Гулшан qo'chasi
офис: Tashkent sh., A.Qodiriy ko'chasi 7a-uy
h/r: 2020 8000 5009 4869 7001
АТБ Халқ банк, O'rtachirchiq filiali
MFO: 00775; STIR: 305890529
ОКЭД: 41990



[Signature]

E.Abdualiyev

Yordamchi

[Signature]

Direktor:



J.Kulboyev

2022 yil « 16 » 05 dagi
05/28 -sonli shartnomaga 1- ilova

Shartnoma bahosining kelishuv

BAYONNOMASI

Biz, quyida imzo chekuvchilar Bekobod tumani “Bunyodkor” MFYda ichimlik suv tarmog‘ini va suv inshootini yangidan qurish ob‘ekti bo‘yicha 2022 yil « 16 » 05 dagi 05/28-sonli shartnoma bahosi 143 000 000 (Bir yuz qirq uch million) QQS 15% bilan, so‘mga teng deb kelishilganini tasdiqlaymiz.

Ushbu bayonnoma Buyurtmachi va Loyihachi o‘rtasida o‘zaro hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun asos hisoblanadi.

“Buyurtmachi”

Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati” Injiniroing
Kompaniyasi



Direktor

E. Abduvaliyev

“Loyihachi”

«ALFA-BEST-STROY» MCHJ



Direktor

S. Kulboyev

2022 yil « 16 » 05 dagi
05/28-sonli shartnomaga 2- ilova

Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun

KALENDAR REJASI

T/p	Shartnoma bo'yicha ishlar nomi	Bajarish muddati	Hisob-kitob narxi, so'mda
1	Bekobod tumani "Bunyodkor" MFYda ichimlik suv tarmog'ini va suv inshootini yangidan qurish ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish	Boshlang'ich to'lov amalga oshirilgandan so'ng 20 kun	143 000 000 (Bir yuz qirq uch million) so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

"Buyurtmachi"

Toshkent viloyati hokimligi
"Yagona buyurtmachi xizmati" Injining
Kompaniyasi



Direktor

E. Abduvaliyev

"Loyihachi"

«ALFA-BEST-STROY» MCHJ



Direktor

J. Kulboyev

Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi

Bekobod tumani "Bunyodkor" MFYda ichimlik suv tarmog'ini va suv inshootini yangidan qurish ob'jektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish.

Loyihalash tashkilotining nomi - «ALFA-BEST-STROY» MCHJ
Buyurtmachi tashkilotining nomi - Toshkent viloyati hokimligi
"Yagona buyurtmachi xizmati" Injining Kompaniyasi

№ pp	Bino nomi, tuzilishi va ish nom	Qo'llaniladigan stavkani asoslash	Xarajatlarni hisoblash (so'm) da
1.	Bekobod tumani "Bunyodkor" MFYda ichimlik suv tarmog'ini va suv inshootini yangidan qurish ob'jektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, ishlarini ishlab chiqish Shu jumladan: Topoxarita ishlari, Shaharsozlik ekspertizasi Obekt tahminiy qiymati QQS bilan 4 884 000 000 so'm	Buyruq 19.08.2019 yildagi 396-son O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi Ilova №3 Murakkablik toifasi - II K -3.0	$4\ 884\ 000\ 000 \times 3,0\% =$ $= 146\ 520\ 000$ Tanlovga asosan shartnoma qiymat 143 000 000 so'm Shu jumladan QQS 18 652 173.91 so'm
			143 000 000

Smeta bo'yicha jami: 143 000 000 (Bir yuz qirg'uch million) so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

Loyiha tashkiloti rahbari:

Loyiha bosh muhandisi:



J.Kulboyev

Shalushleva S.

Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati”
Injiniring kompaniyasi
direktori E.Abduvaliyevga

K A F O L A T X A T I

Bekobod tumani “Bunyodkor” MFYda ichimlik suv tarmog‘ini va suv inshootini yangidan qurish obyekti bo‘yicha «ALFA-BEST-STROY» MCHJ loyiha tashkilotimiz tomonidan tayyorlanib ekspertizadan o‘tkazilgan va buyurtmachiga topshirilgan loyiha-smeta hujjatlari amaldagi shaharsozlik me‘yorlari va SHNQ talablari asosida to‘liq ishlab chiqilganligini, loyiha-smeta hujjatlaridagi fizik ish hajmlari va ishchi loyihalar bir-biriga to‘g‘ri kelishini, shuningdek tanlov (tender) savdolari uchun taqdim etilgan fizik ish hajmlari va loyiha chizmalari bir-biriga to‘g‘ri kelishini va to‘liq topshirilganini kafolatlaymiz.

Agarda biz tomondan ishlab chiqilgan loyiha hujjatlari va fizik ish hajmlari bir-biriga mos kelmasligi, loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilingan loyihaviy yechimlar yoki ularda aniqlangan kamchiliklar uchun loyiha tashkilotimiz javobgarligi to‘g‘risida ogohlantirildik.

Loyiha tashkiloti direktori



J.Kulboyev

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 77767 на приобретение Бекобод тумани "Бунёдкор" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоатини янгидан қуриш (Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси биргаликда) ҚҚС билан

Способ проведения электронный

Дата 11.05.2022

Время рассмотрения 10.05.2022 18:49

Конкурсная комиссия Тошкент вилояти Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси директори	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	ABDURAXMONOV SAMANDAR ABDUJALILOVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бош мутахассиси	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	XALIKOV FARRUX SABIRJANOVICH	Бош муҳандис	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёлаш бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи ўринбосари	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 11.05.2022 года № лота 77767.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 60.00 / Весовой коэф. ценовой части: 40.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси биргаликда бажариш
Количество товара	1.00
Единица измерения	

Цена товара (услуги) за единицу	146 520 000.00
Стартовая сумма	146 520 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчисининг молиявий холати охирги 3 йилдаги молиявий хисоботлари асосида

Тип: Текстовое значение

Описание: Давлат солиқ инспекциясидан охирги 3 йиллик баланс (тасдиқланган холда)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП SUVLOYIXA	20	молиявий холат	10	Экспертная		
ALFA-BEST-STROY MCHJ	20	20	15	Экспертная		
ООО AZIYA INDUSTRY INVEST	20	20	14	Экспертная		
ШИУ SHUKURJON	20	20	15	Экспертная		
ООО MAXSUS SUV INSHOAT LOYIHASI	20	20	10	Экспертная		

Критерий №2 Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жадвали

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш муддати аниқ кўрсатилсин

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП SUVLOYIXA	15	Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жадвали	8	Экспертная		
ALFA-BEST-STROY MCHJ	15	15	13	Экспертная		
ООО AZIYA INDUSTRY INVEST	15	15	9	Экспертная		
ШИУ SHUKURJON	15	15	12	Экспертная		
ООО MAXSUS SUV INSHOAT LOYIHASI	15	15	0	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот

Тип: Текстовое значение

Описание: Туман Аҳоли бандлигига кўмаклашиш маркази томонидан рўйхатдан ўтган электрон меҳнат дафтарчаси илова қилинсин

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП SUVLOYIXA	15	умумий ахборот	12	Экспертная		
ALFA-BEST-STROY MCHJ	15	15	12	Экспертная		
ООО AZIYA INDUSTRY INVEST	15	15	9	Экспертная		
ШИУ SHUKURJON	15	15	12	Экспертная		
ООО MAXSUS SUV INSHOAT LOYIHASI	15	15	5	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчисининг лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган оргтехника ва механизмлари рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Тасдиқловчи хужжатларни илова қилиб намунага мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП SUVLOYIXA	15	Оргтехника жихозлари	10	Экспертная		
ALFA-BEST-STROY MCHJ	15	15	9	Экспертная		
ООО AZIYA INDUSTRY INVEST	15	15	10	Экспертная		
ШИУ SHUKURJON	15	15	7	Экспертная		
ООО MAXSUS SUV INSHOAT LOYIHASI	15	15	7	Экспертная		

Критерий №5 Курилиш майдончасини кўздан кечирганлиги ва худудни билан танишганлиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш майдончасини кўздан кечирганлиги ва худудни билан танишганлиги тўғрисида маълумотнома (фото суратлар) илова қилинади

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП SUVLOYIXA	15	Курилиш майдончасини кўздан кечирганлиги	3	Экспертная		
ALFA-BEST-STROY MCHJ	15	15	14	Экспертная		
ООО AZIYA INDUSTRY INVEST	15	15	3	Экспертная		
ШИУ SHUKURJON	15	15	12	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MAXSUS SUV INSHOAT LOYIHASI	15	15	5	Экспертная		

Критерий №6 Танлов иштирокчисининг охирги уч йилда бажарган иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловга қўйилган профилга ўхшаш объектлар бўйича охирги 3 йилда (Экспертиза хулосаларидан нусха)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП SUVLOYIXA	20	Охирги 3 йилда бажарилган иш тажрибаси	16	Экспертная		
ALFA-BEST-STROY MCHJ	20	20	15	Экспертная		
ООО AZIYA INDUSTRY INVEST	20	20	14	Экспертная		
ШИУ SHUKURJON	20	20	9	Экспертная		
ООО MAXSUS SUV INSHOAT LOYIHASI	20	20	15	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО AZIYA INDUSTRY INVEST	146 520 000.00	109 500 000.00	06.05.2022 09:36:08	
ALFA-BEST-STROY MCHJ	146 520 000.00	143 000 000.00	06.05.2022 07:55:58	40.00
ШИУ SHUKURJON	146 520 000.00	146 000 000.00	06.05.2022 09:57:41	39.18
ООО MAXSUS SUV INSHOAT LOYIHASI	146 520 000.00	140 520 000.00	06.05.2022 09:58:10	
ГУП SUVLOYIXA	146 520 000.00	115 750 000.00	30.04.2022 15:32:53	

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО AZIYA INDUSTRY INVEST	35.4		35.4
ALFA-BEST-STROY MCHJ	46.8	40	86.8
ШИУ SHUKURJON	40.2	39.18	79.38
ООО MAXSUS SUV INSHOAT LOYIHASI	25.2		25.2

ГУП SUVLOYIXA	35.4		35.4
---------------	------	--	------

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 77767 от 11.05.2022 года на приобретение Бекобод тумани "Бунёдкор" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоатини янгидан қуриш (Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси биргаликда) ҚҚС билан определила победителем:

ALFA-BEST-STROY MCHJ
305890529

и резервный исполнитель: ШИУ SHUKURJON (200376420)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Согласен	
Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	Согласен	
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

"ТАСДИҚЛИЙМАН"
 Тошкент вилояти хосими ўринбосари
 Ш. Махмудов
 2022 й.

Тошкент вилояти ҳокимлигининг "Ягона буюртмачи хизмати" ишонининг қўрилган бўғимларида
 Молния вазирига хурурдаги сув таъминоти ва канализация тизимини ривожлантириш жамғармаси ҳисобидан
 "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" ичимлик сув таъминоти тизимларини яхшилаш ишларининг
 2022 йил учун МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ
 (Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сонли қарори)

28.04.2022.

№	Объектлар номи ва мазмун	Қурилиш бошланиши ва фойдаланишга тошириш таърихи	Лойiha қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома қилиниши жумладан, бўғимнинг баъзи қисми)	01.01.22й. ҳолатига қиймати қилиниши жумладан, бўғимнинг баъзи қисми	01.01.22й. ҳолатига қиймати қилиниши жумладан, бўғимнинг баъзи қисми	01.01.22й. ҳолатига қиймати қилиниши жумладан, бўғимнинг баъзи қисми	2022 йил учун қўрилган бўғим					2022 йилда фойдаланишга тоширилган		01.01.23й. ҳолатига қиймати қилиниши жумладан, бўғимнинг баъзи қисми	01.01.23й. ҳолатига қиймати қилиниши жумладан, бўғимнинг баъзи қисми	Экспертга хулосаси қилиниши жумладан, бўғимнинг баъзи қисми	Тегишли ҳужжатлар қилиниши жумладан, бўғимнинг баъзи қисми	Мил.сум	
								Жами капитал қўрилган бўғим	Қурилиш ишлари	Жами қиймати	Буюртмачи қиймати	Асосий фонд суммаси	01.01.23й. ҳолатига қиймати қилиниши жумладан, бўғимнинг баъзи қисми	01.01.23й. ҳолатига қиймати қилиниши жумладан, бўғимнинг баъзи қисми						
																				8
44	ЖАМИ ХАММАСИ:		324,5 км 38 объект	95160,000	90831,016	4328,984														19
14	Обод маҳалла жами:		66,6 км 2 объект	24821,000	23692,763	1128,237														
	Ангрен шаҳар		3,2 км	2652,000	2530,478	121,522														
1	"Ботот" МФЙда Истиқлол кўчасидан 5/16 даха 14 уйғача ва 5/16 даха 8-МТМ дан 7 уйғача ичимлик сув тармоғини таъмирлаш иш-журиладан. ПҚИ учун	2022й	1,2 км	1632,000	1557,928	74,072														тендер
2	"Улугбек" МФЙда Улугбек маҳалласи Улугбек кўчасидаги 14 даха 23 уйдан 40 уйғача сув тармоғини таъмирлаш иш-журиладан. ПҚИ учун	2022й	2,0 км	1020,000	972,550	47,450														тендер
	Бектед шаҳар		7,2 км	3060,000	2920,729	139,271														
1	"Махрифт" МФЙда ичимлик сув тармоғини таъмирлаш иш-журиладан. ПҚИ учун	2022й	4,2 км	1785,000	1704,272	80,728														тендер
2	"Обод турмуш" МФЙда ичимлик сув тармоғини таъмирлаш иш-журиладан. ПҚИ учун	2022й	3,0 км	1275,000	1216,457	58,543														тендер
	Нурафшон шаҳар		8,8 км 1 объект	3257,000	3106,460	150,540														
1	"Махрифт" МФЙда ичимлик сув тармоғини янгидан қуриш иш-журиладан. ПҚИ учун	2022й	6,7 км	2144,000	2047,656	96,344														тендер
2	"Олпок" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини таъмирлаш иш-журиладан. ПҚИ учун	2022й	2,1 км 1 объект	1113,000	1058,804	54,196														танлов
	Олмалик шаҳар		5,5 км 1 объект	2616,000	2493,343	122,657														
1	"Теракли" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини таъмирлаш иш-журиладан. ПҚИ учун	2022й	2,5 км 1 объект	1365,000	1297,929	65,071														тендер

№	Объектлар номи ва манзили	Куршилган бўлгани ва фойдаланилган тарихи	Локация кўрсатиш	Объектнинг умумий қиймати (бирликлар юзлардан, минглардан, барчадан, бошқ. харажатлардан)	01.01.22н. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (байта ҳисобланган) қиймати	01.01.22н. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (байта ҳисобланган) қиймати	2022 йил учун қилган қўйилmalar ливинги шу жумладан:					2022 йилда фойдаланилган топширилган		01.01.23н. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (байта ҳисобланган) қиймати	01.01.23н. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (байта ҳисобланган) қиймати	Тендер (таълим)лар натижасига бўйича белгиланадиган рақами ва санъат	Ташкилот номи	
							Жами қўйилmalar	Қуралли қўйилmalar	Жанг қўйилmalar	Жумладан, сивил ҳарбиётлари	Куват муҳдат	Асосий фонд суръати	01.01.23н. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (байта ҳисобланган) қиймати					01.01.23н. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (байта ҳисобланган) қиймати
1	1																	
2	"Дўғлик" МФЙда ичимлик сув тармоғини ташмирлаш	2022й	3,0 км					1195,414	57,586									тендер
	шу жумладан ЛКН учун								41,923									
	Охангарон шаҳар		11,2 км					3575,932	169,068									
1	"Ешлик" МФЙда ичимлик сув тармоғини ташмирлаш	2022й	3,8 км					1880,268	88,732									тендер
	шу жумладан ЛКН учун								64,119									
2	"Кўрган" МФЙда ичимлик сув тармоғини ташмирлаш	2022й	7,4 км					1695,664	80,336									тендер
	шу жумладан ЛКН учун								58,136									
	Чирчиқ шаҳар		9,1 км					4432,000	208,000									
1	"Навруз" МФЙда ичимлик сув тармоғини ташмирлаш	2022й	2,0 км					1718,620	81,380									тендер
	шу жумладан ЛКН учун								58,880									
2	"Хама" МФЙда ичимлик сув тармоғини ташмирлаш	2022й	7,1 км					2713,380	126,620									тендер
	шу жумладан ЛКН учун								91,120									
	Янгийўл шаҳар		21,6 км					4633,821	217,179									
1	"Баҳор" МФЙда ДРСУ, Дам олиш, Шодмёна, Узумзор, Мевазор, Навруз кўчалари ичимлик суви тармоғини янгидан қуриш	2022й	11,2 км					2398,691	112,309									тендер
	шу жумладан ЛКН учун								80,291									
2	"Нов" МФЙда Нов, Ойбек, Нихол кўчалари ичимлик суви тармоғини янгидан қуриш	2022й	10,4 км					2235,130	104,870									тендер
	шу жумладан ЛКН учун								75,620									
30	Обод қишлоқ жамини:		257,9 км 36 объект					67138,253	3200,747									
	Бекабод тумани		30,9 км 5 объект					7799,219	366,781									
1	"Фарход" МФЙда ичимлик суви тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	11,8 км 4 объект					3133,453	148,547									тендер
	шу жумладан ЛКН учун								107,522									
2	"Бунёдкор" МФЙда ичимлик суви тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	19,1 км 1 объект					4665,766	218,234									тендер
	шу жумладан ЛКН учун								157,184									
	Бўёқ тумани		26 км 4 объект					4881,555	228,445									
1	"Ибрат" МФЙда ичимлик суви тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	11,0 км 1 объект					2015,135	94,865									тендер

№	1	2	3	4	5	6	7	2022 йил учун қашта қўйилган лицензи шу жумладан				2022 йилда фойдаланишга топширилган				15	16	17	18	19		
								Жаши капитал қўйилмалар	Курбалиш юллар	Жилон	Жумладан, есилли харолатлари	Курбат мудат	Ассети фонд суммаси	01.01.22й., холатига йилдан йилга Утунчи объектнинг (байта холатдан йилга) коллик	01.01.22й., холатига йилдан йилга Утунчи объектнинг моликлантириш колликни жумладан, буларгани болонка, харолатлари						Экспертга хужасет рақами ва санини	Тендер (талон)лар натижасига байрача баёгинома рақами ва санини
	му жумладан ЛКН учун									68,490												
2	"Қоракулук" МФЙда ичимлик суви тармоғини ва суви иншоотини янгилдан куриш	2022й	15,0 км 3 объект						3000,000	2866,420	133,580										тендер	
	му жумладан ЛКН учун										96,080											
	Бўстонлик тумани		20,3 км 1 объект						5371,000	5131,201	239,799											
1	"Чимбойлик" МФЙда ичимлик суви тармоғини янгилдан куриш	2022й	7,3 км						1751,000	1671,751	79,249											тендер
	му жумладан ЛКН учун										57,361											
2	"Бурмулло" МФЙда ичимлик суви тармоғини ва суви иншоотини янгилдан куриш	2022й	13,0 км 1 объект						3620,000	3459,450	160,550											тендер
	му жумладан ЛКН учун										115,300											
	Зангиота тумани		14,5 км 1 объект						3980,000	3798,010	181,990											
1	"Урискор" МФЙда ичимлик суви тармоғини янгилдан куриш	2022й	9,5 км						2280,000	2177,740	102,260											тендер
	му жумладан ЛКН учун										73,760											
2	"Рамадон" МФЙда ичимлик суви тармоғини ва суви иншоотини янгилдан куриш	2022й	5,0 км 1 объект						1700,000	1620,270	79,730											тендер
	му жумладан ЛКН учун										58,480											
	Кибрай тумани		19,4 км 1 объект						3816,000	3641,144	174,856											
1	"Тарақсий" МФЙда ичимлик суви тармоғини ва суви иншоотини янгилдан куриш	2022й	6,0 км 1 объект						1940,000	1849,830	90,170											тендер
	му жумладан ЛКН учун										65,920											
3	"Бирлик" МФЙда ичимлик суви тармоғини янгилдан куриш	2022й	13,4 км						1876,000	1791,314	84,686											тендер
	му жумладан ЛКН учун										61,236											
	Куйи Чирчик тумани		28,0 км 6 объект						7570,000	7229,145	340,855											
1	"Жумагул" МФЙда ичимлик суви тармоғини ва суви иншоотини янгилдан куриш	2022й	10,5 км 2 объект						2730,000	2605,465	124,535											тендер
	му жумладан ЛКН учун										90,410											
2	"Ветан" МФЙда ичимлик суви тармоғини ва суви иншоотини янгилдан куриш ва таъмирлаш	2022й	17,5 км 4 объект						4840,000	4623,680	216,320											тендер
	му жумладан ЛКН учун										155,820											
	Оқсебргон тумани		12 км 3 объект						3980,000	3795,310	184,690											
1	"Мадавнат" МФЙда ичимлик суви тармоғини ва суви иншоотини янгилдан куриш ва таъмирлаш	2022й	6,0 км 2 объект						2040,000	1945,480	94,520											тендер

№	Объектлар номи ва мақсади	Куршилган бошқани ш й ва фойдаланишга тошқини ш йдан	Лойиҳа қурашни	Объектнинг умумий қиймати (шарҳнома асосда) жумладан, бюджетли, бошқа, харажатлари	01.01.22й. халқига йилдан бошқани объект қиймати жумладан, бюджетли, бошқа, харажатлари	01.01.22й. халқига йилдан бошқани объект қиймати жумладан, бюджетли, бошқа, харажатлари	01.01.22й. халқига йилдан бошқани объект қиймати жумладан, бюджетли, бошқа, харажатлари	2022 йилда фойдаланишга тошқиндан					01.01.23й. халқига йилдан бошқани объект қиймати жумладан, бюджетли, бошқа, харажатлари	01.01.23й. халқига йилдан бошқани объект қиймати жумладан, бюджетли, бошқа, харажатлари	Экспертлик хўжалик рақами ва саноати	Тендер (саноат) рақами ва саноати бўйича бошқани рақами ва саноати	
								Жан		Қўраш қиймати	12	13					14
								Жан	Хўжалик рақами ва саноати								
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	му жумладан ЛКН учун	2022й	6,0 км 1 объект					69,020									
2	"Этлага" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	6,0 км 1 объект					1849,830								тендер	
	му жумладан ЛКН учун							65,920									
	Охангарон тумани							116,656									
1	"Алишер" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	5,9 км 2 объект 3,0 км 1 объект					2299,344									
	му жумладан ЛКН учун							1161,150									
2	"Чувилдоқ" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	2,9 км 1 объект					1138,194								тендер	
	му жумладан ЛКН учун							42,856									
	Паркент тумани		17,0 км 3 объект					5041,460									
1	"Оқтепа" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш ва таъмирлаш	2022й	10,0 км 3 объект					3437,620								тендер	
	му жумладан ЛКН учун							117,380									
2	"Қизилсой" МФЙда ичимлик сув тармоғини янгидан қуриш	2022й	7,0 км					1603,840								тендер	
	му жумладан ЛКН учун							55,160									
	Писсеңт тумани		7,0 км 2 объект					2551,860									
1	"Заминкул" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	2,5 км 1 объект					1046,370								тендер	
	му жумладан ЛКН учун							39,800									
2	"Оқтоғ" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	4,5 км 1 объект					1505,490								тендер	
	му жумладан ЛКН учун							54,760									
	Тошкент тумани		18,0 км					2991,511									
1	"Аҳиллик" МФЙда ичимлик сув тармоғини янгидан қуриш	2022й	6,2 км					1420,192								тендер	
	му жумладан ЛКН учун							49,208									
2	"Оқтоғ" МФЙда ичимлик сув тармоғини янгидан қуриш	2022й	11,8 км					1571,319								тендер	
	му жумладан ЛКН учун							54,106									
	Ўрта Чирчиқ тумани		20,0 км 2 объект					5536,140									
1	"Ўқоғ" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	8,0 км 1 объект					2308,950								тендер	
	му жумладан ЛКН учун							80,800									
2	"Халқобод" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	12,0 км 1 объект					3227,190								тендер	

№	Объектлар номи ва мавқия	Қурилиш босқичи ва фаза	Лойiha қурасти	Объектнинг умумий қиймати (шартнома жумладан, бунёдқилин бошқа харажатлари)	01.01.22й. ҳолатига объект қиймати жумладан, бунёдқилин бошқа харажатлари	01.01.22й. ҳолатига объект қиймати жумладан, бунёдқилин бошқа харажатлари	01.01.22й. ҳолатига объект қиймати жумладан, бунёдқилин бошқа харажатлари	2022 йилда фойдаланишга топширилган					01.01.23й. ҳолатига объект қиймати жумладан, бунёдқилин бошқа харажатлари	01.01.23й. ҳолатига объект қиймати жумладан, бунёдқилин бошқа харажатлари	Экспертга ҳужжат тақдимоти билан	Текшер (таъли)лар натижасига бўйича объектнинг ҳолатига	Ташкилот номи		
								Жами		Қўшимча маблағ	Асосий фонд суммаси	01.01.23й. ҳолатига объект қиймати жумладан, бунёдқилин бошқа харажатлари						01.01.23й. ҳолатига объект қиймати жумладан, бунёдқилин бошқа харажатлари	
								Қурилиш ишлари	Жами										
1	Объектлар номи ва мавқия	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	1	иш. жумладан ЛКЖ учун	14,2 км 2 объект					5208,000	4972,592	110,560									
	Чиноз тумани							2900,000	2770,770	235,408									
	"Испомбол" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	1 объект							129,230									тендер
	иш. жумладан ЛКЖ учун									92,980									
	"Сутчилар" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	4,2 км 1 объект					2308,000	2201,822	106,178									таълов
	иш. жумладан ЛКЖ учун									77,328									
	Юқори Чирчиқ							4640,000	4429,300	210,700									
	"Нури йўл" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	6,3 км 1 объект					2312,000	2208,348	103,652									тендер
	иш. жумладан ЛКЖ учун									74,752									
	"Фаровон" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш ва таъмирлаш	2022й	7,2 км 2 объект					2328,000	2220,952	107,048									таълов
	иш. жумладан ЛКЖ учун									77,948									
	Янгийўла тумани							3188,000	3040,462	147,538									
	"Миришкор" МФЙда ичимлик сув тармоғини янгидан қуриш	2022й	4,2 км					1008,000	961,072	46,928									таълов
	иш. жумладан ЛКЖ учун									33,328									
	"Шолик" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	7,0 км 1 объект					2180,000	2079,390	100,610									таълов
	иш. жумладан ЛКЖ учун									73,360									



Ташкент вилояти ҳокимлиги
"Ягона буюртмачи хизмати" ишқилиринг компанияси
директори

"КЕЛИШИЛДИ"
Ўзбекистон Республикаси
Мобия вазирлиги

_____ 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
Ўзбекистон Республикаси
Иқтисодий тараққиёт ва қанбағаллини
оқскаруриш вазирлиги

_____ 2022 й.