

**Zangiota tumani "Ramadon" MFYda ichimlik suv tarmog'ini va suv inshootini yangidan qurish ob'yekti bo'yicha loyiha-smeta va loyiha-qidiruv ishlarini tayyorlash bo'yicha**

**05/60 - sonli SHARTNOMA**

**"16" may 2022 yil**

Toshkent shahri

Keyingi o'rinlarda Buyurtmachi deb yuritiladigan Toshkent viloyati hokimligi **"Yagona buyurtmachi xizmati" Injining Kompaniyasi** nomidan **direktor E.Abdualiyev** va keyingi o'rinlarda Loyihachi deb yuritiladigan **"SUVLOYIHA" DUK** nomidan Nizom asosida ish yurituvchi **bosh direktor X.Tadjiev** quyidagi shartnomani tuzdilar:

**1. Shartnoma predmeti**

1.1. Loyihachi Buyurtmachining topshirig'i bo'yicha belgilangan muddatda **Zangiota tumani "Ramadon" MFYda ichimlik suv tarmog'ini va suv inshootini yangidan qurish** ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish majburiyatini, Buyurtmachi esa uni qabul qilib olish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

1.2. Bajariladigan ishlar tasdiqlangan loyiha oldi topshirig'iga asosan amalga oshiriladi.

1.3. Shartnoma loyiha va loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqishga, loyiha hujjatlarini tegishli ekspertizadan o'tkazish bilan bog'liq ishlarga tuzilgan.

1.4. Shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligida ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab kuchga kiradi xamda Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va buyurtmachiga topshirish ishlari mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi muddatda tugatiladi.

1.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlariga ijobiy davlat ekspertiza xulosasini olgandan so'ng 5 kun ichida 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlarini va tegishli hujjatlarni Buyurtmachiga taqdim etishi kerak.

**2. Shartnoma bahosi va to'lovlar qoidalari**

2.1. Ishlarni amalga oshirishning baxosi 1-ilovaga muvofiq **40 290 000 (qirq million ikki yuz to'qson ming)**, QQS 15% bilan so'mni tashkil qiladi va mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi loyiha ishlarini bajarish jadvaliga muvofiq bajariladi.

2.2. Buyurtmachi shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligidan ro'yxatdan o'tgandan so'ng xamda "Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 10 kun ichida shartnoma summasining 30% miqdorida avans to'lovini amalga oshiradi.

2.3. Bajarilgan ishlar uchun joriy moliyalashtirish Buyurtmachi va Loyihachi tomonidan dalo'latnomalar rasmiylashtirilib "Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 15 kun ichida amalga oshiriladi.

2.4. Loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachi tomonidan ko'rib chiqilib, ekspertizaga taqdim etilgandan so'ng, jami ishlar hajmining 70% foiz miqdorigacha ishlar bajarilgan deb qabul qilinadi.

Ob'yekt bo'yicha ekspertiza xulosasi olingandan so'ng va 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlari va loyiha-qidiruv ishlari Buyurtmachiga taqdim etilgandan keyin qolgan mablag' topshirish-qabul qilish dalolatnomasi rasmiylashtirilib, (mazkur shartnomaning 2.3-bandiga asosan) Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng moliyalashtiriladi. Bunda "Buyurtmachi" "Loyihachi" oldida to'liq bo'lmagan yoki o'z vaqtida bo'lmagan moliyalashtirish uchun javobgar emas.

2.5. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

ishlar qiymatini ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo'lganda;

ishlar hajmi O'zbekiston Respublikasi Xukumatining tegishli qarorlari asosida Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda.

**3. Tomonlar majburiyatlari**

3.1. Buyurtmachi:

- barcha ishlar bajarib bo'lingandan keyin belgilangan shartnoma narxining xammasini Loyihachiga to'lashi yoki ishlarning ayrim bosqichlari tugallanganidan keyin shartnoma narxining tegishli qismini to'lashi;

- tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlarining yoki bajarilgan qidiruv ishlarining kamchiliklari borligi munosabati bilan uchinchi shaxs tomonidan buyurtmachiga nisbatan qo'zg'atilgan da'vo arizasidan ishda qatnashishga Loyihachi jalb qilishi shart.

3.2. Loyihachi:

- Loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligiga, shuningdek loyiha-smeta hujjatlaridagi qabul qilingan loyihaviy yechimlarga javobgardir;
- loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqqandan so'ng loyiha-smeta hujjatlarini davlat ekspertizasi kompleks ekspertizadan o'tkazishda ishtirok etadi.
- loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun topshiriqdagi va boshqa dastlabki ma'lumotlardagi talablarga, O'zbekiston Respublikasining tegishli amaldagi qonunlariga hamda boshqa me'yoriy hujjatlarga qat'iy rioya qilishi shart;
- ishlarni loyihalash haqidagi topshiriq va boshqa dastlabki ma'lumotlarga muvofiq bajarishi;
- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini buyurtmachi va foydalanuvchi tashkilotlar (O'zsuva'tminot AJ hududiy filiali, tuman TYFUK, elektr tarmoqlari korxonasi) bilan kelishib olishi shart;
- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini va qidiruv ishlari natijalarini shartnomada belgilangan muddatlarda buyurtmachiga topshirishi;
- buyurtmachining rozilgisiz loyiha-smeta hujjatlarini uchinchi shaxslarga bermasligi shart.

**3.4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 14 noyabrdagi PF-5577-son farmoniga asosan ob'yektni qurishning barcha bosqichlarida mualliflik nazorati majburiydir va Loyihachi shartnoma qiymati doirasida mualliflik nazorati olib borishi shart;**

**3.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilgan loyihaviy yechimlari uchun yohud ularda aniqlangan kamchiliklar uchun javobgardir.** Shuningdek keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlari va bajarilgan qidiruv ishlari ma'lumotlari asosida barpo etilgan ob'yektni ishlatish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgar bo'ladi. Loyiha-smeta hujjatlarida yoki qidiruv ishlarida kamchiliklar aniqlangan taqdirda Loyihachi Buyurtmachining talabi bilan loyiha-smeta hujjatlarini bepul qayta ishlab chiqish va shunga muvofiq zarur qo'shimcha qidiruv ishlarini bajarish, shuningdek, agar qonunda yoki shartnomada boshqacha tartib belgilangan bo'lmasa, keltirilgan zararni buyurtmachiga to'lashi shart.

#### **4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi**

4.1. Bajarilgan ishlarni topshirish va qabul qilish Loyiha-smeta hujjatlarini bajarish loyiha oldi topshirig'i talablariga binoan belgilanadi.

4.2. Ishlar bajarilishining alohida bosqichi va shartnoma bo'yicha belgilangan jami ishlar tugagandan so'ng Loyihachi Buyurtmachiga ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi bilan hujjatlar to'plamini topshiradi.

4.3. Buyurtmachi ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi va mazkur shartnomaning 4.2 bandida ko'rsatilgan hisobot hujjatlarini olgandan so'ng 10 kun mobaynida ishlarni qabul qilish va Loyihachiga imzolangan topshirish va qabul qilish dalolatnomasini yoki ishlarni qabul qilmaslikning asoslangan rad javobini yuborishni o'z zimmasiga oladi.

4.4. Buyurtmachi ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan holda zarur bo'lgan qo'shimcha ishlarning ro'yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

4.5. Agar ishlarni bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish to'g'risida bir-birini xabardor qilishi va 15 kun ichida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart. Ishlarning to'xtatilishi tomonlar uchun O'zbekiston Respublikasi Fuqarolar kodeksida ko'zda tutilgan oqibatlar va javobgarlikka olib keladi.

4.6. Tomonlardan biri mazkur shartnomada ko'zda tutilgan ishlarni to'xtatish to'g'risida yozma xabar bergan vaqt o'zaro hisob-kitob qilish vaqti hisoblanadi.

4.7. Lozim topilgan hollarda tomonlar xolis ekspertlarga Loyiha bo'yicha xulosa uchun murojaat qilishi mumkin.

#### **5. Korrupsion holatlarni bartaraf etish**

5.1 Shartnoma yuzasidan ishlarni amalga oshirish jarayonida tomonlar tomonidan manfaatlar to'qnashuvini yuzaga keltirishga (ta'magirlik, asossiz ravishda muddatlarni cho'zish, normativ hujjatlarga rioya etmaslik, sansolarlik) yo'l qo'ymaslik shart.

5.2 Taraflarning biri tomonidan korrupsion holatlarga davat qilishlik, ikkinchi tomon zimmasiga darhol mazkur holat yuzasidan kompaniya rahbariga yozma shaklda xabardor qilish majburiyatini yuklaydi. (ishonch telefoni: kompleks nazorat 99-890-22-90)

#### **6. Konfidensial ma'lumotlarni himoyalash**

6.1. Ishlar bajarilishi davrida Loyihachi o'zi konfidensial hisoblanadigan ma'lumotlar ishlab chiqqan yoki ularni Buyurtmachidan olgan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo'lishini oldini olish maqsadida tegishli tadbir va choralar ko'radi.

## 7. Qo'shimcha shartlar

7.1. Loyihachi loyihani muddatidan oldin bajargan holda, Buyurtmachi uni mazkur shartnomaning 4-moddasiga asosan qabul qiladi va o'rnatilgan tartibda to'lovni amalga oshiradi.

7.2. O'zaro muloqat yo'li bilan hal qilinmagan muammolar qonun hujjatlarida o'rnatilgan tartibda hal qilinadi. Kelishuvga kelinmagan takdirda tortishuvlar, kelishmovchiliklar, nizolar O'rtachirchiq tumanlararo Iqtisodiy sudida e'tiroz tartibiga rioya qilgan holda, ko'rib chikiladi. E'tirozlar yozma ravishda taqdim qilinishi kerak va ularni ko'rib chiqish muddati e'tiroz bildirilgan tomon olganidan keyin 1 (bir) oy muddatni tashkil etadi.

7.3. Shartnomaga tomonlar roziligi asosida, yozma ravishda o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

7.4. Loyihachi shartnomada ko'rsatilgan ishlarni bajarish uchun, Buyurtmachini belgilangan tartibda ma'lum qilgan holda, uchinchi shaxslarni jalb qilish haquqiga ega.

7.5. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov o'z vaktida o'tkazilmagan holda kechiktirilganda ishlarni tugallash muddati to'lov yoxud taqdim kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.

7.6. Buyurtmachi tomonidan to'lovlar bilan bog'liq o'z majburiyatlari kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,4 foizi miqdorida penya to'lanadi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim, bunda Buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan holatlar bundan mustasno.

7.7. Loyihachi tomonidan loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash va buyurtmachiga topshirish o'z vaqtida bajarilmay majburiyatlar buzilgan bo'lsa, Loyihachi Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim;

7.8. To'langan penya yoki jarimalar tomonlarni ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

7.9. Ushbu shartnoma o'zbek tilida ikki nusxada tuzildi.

7.10. Mazkur shartnoma tomonlar o'z majburiyatlarini to'liq bajarguncha qadar xamda 2022 yil 31 dekabr gacha amal qiladi.

7.11. Shartnomaga quyidagilar ilova qilinadi:

- Shartnoma bahosining kelishuvi bayonnomasi (1-ilova)
- Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun kalendar rejasi (2-ilova)
- Loyiha va qiduruv ishlari narxini aniqlash smetasi (3-ilova)

## 8. Tomonlarning manzili va hisob raqamlari

“Buyurtmachi”

“Loyihachi”

Toshkent viloyati “Yagona buyurtmachi xizmati”

“SUVLOYIHA” DUK

Injiniring kompaniyasi

Nurafshon shahri, Toshkent yo'li ko'chasi 90,  
Sh/hr: 301121860271017063201110197

Tashkent sh. Labzak ko'chasi 1a  
Tel. 71 241-45-06 241-45-23  
STIR: 201059078, OKED: 71110  
x/r: 20210000000153936001  
Bank: AKB «Turon»  
MFO: 00446  
QQS to'lov kodi: 26 050 028 178

O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi

G'aznachiligining Amaliyot boshqarmasi

h/r: 23402000300100001010

MFO 00014


STIR 202 230 110

MB Toshkent shahar bo'yicha BBXKM



Direktor

E.Abdualiyev



Bosh direktor:

X.Tadiyev

*[Handwritten signature]*

Сканировано с CamScanner

Сканировано с CamScanner

Biz, quyida imzo chekuvchilar **ZANGIOTA** **YANGI** **YUL** **YANGI** **YUL** va **SUV** inshootini yangidan qurish ob'ekti bo'yicha 2022 yil 18 05 dagi 05/60-sonli shartnoma bahosi 40 290 000 (qirq million ikki yuz to'qson ming) QQS 15% bilan, so'mga teng deb kelishilganini tasdiqlaymiz.

Ushbu bayonnoma Buyurtmachi va Loyihachi o'rtasida o'zaro hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun asos hisoblanadi.

**"Buyurtmachi"**

Toshkent viloyati hokimligi  
**"Yagona buyurtmachi xizmati" Injining**  
Kompaniyasi



E. Abduvaliyev

**"Loyihachi"**



Bosh direktor:

X. Tadjiyev

Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun  
KALENDAR REJASI

T/p	Shartnoma bo'yicha ishlar nomi	Bajarish muddati	Hisob-kitob narxi, so'mda
1	Zangiota tumani "Ramadon" MFYda ichimlik suv tarmog'ini va suv inshootini yangidan qurish ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qiduruv ishlarini ishlab chiqish	Boshlang'ich to'lov amalga oshirilgandan so'ng 20 kun	40 290 000 (qirq million ikki yuz to'qson ming) so'mni tashkil qiladi. QQS 15% bilan

"Buyurtmachi"

"Loyihachi"

Toshkent viloyati hokimligi  
"Yagona buyurtmachi xizmati" Injining  
Kompaniyasi

"SUVLOYIHA" DUK



Direktor

E. Abduvaliyev



Bosh direktor

X. Tadjiyev

Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi

Zangiota tumani "Ramadon" MFYda ichimlik suv tarmog'ini va suv inshootini yangidan qurish ob'jektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish.

Loyihalash tashkilotining nomi – "SUVLOYIHA" DUK  
Buyurtmachi tashkilotining nomi - Toshkent viloyati hokimligi  
"Yagona buyurtmachi xizmati" Injiniring Kompaniyasi

No PP	Bino nomi, tuzilishi va ish nom	Qo'llaniladigan stavkani asoslash	Xarajatlarni hisoblash (so'm) da
1.	<b>Zangiota tumani "Ramadon" MFYda ichimlik suv tarmog'ini va suv inshootini yangidan qurish ob'jektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, ishlarini ishlab chiqish</b> Shu jumladan: Topoxarita ishlari, Gidrogelogiya ishlari, Shaharsozlik ekspertizasi  Obekt tahminiy qiymati QQS bilan 1 700 000 000 so'm	Buyruq 19.08.2019 yildagi 396-son O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi Ilova №3 Murakkablik toifasi - II K-2.5	$1\ 700\ 000\ 000 \times 2.5\% =$ $= 42\ 500\ 000$  Tanlovga asosan shartnoma qiymati 40 290 000 so'm  Shu jumladan QQS 5 255 217.39 so'm
			40 290 000

Smeta bo'yicha jami: 40 290 000 (qirq million ikki yuz to'qson ming) so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

Loyiha tashkiloti rahbari:



X.Tadjiyev

Loyiha bosh muhandisi:

D.Tolkunov

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI  
SUV XO'JALIGI VAZIRLIGI  
"SUVLOYIXA" DAVLAT UNITAR  
KORXONASI



MINISTRY OF WATER RESOURCES  
OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN  
STATE UNITARY ENTERPRISE  
«SUVLOYIXA»

100128, Toshkent shahri, labzak 1"а" uy  
Tel/faks: 241-45-06 [suvloyiha@minwater.uz](mailto:suvloyiha@minwater.uz), [suvloyiha@e-xat.uz](mailto:suvloyiha@e-xat.uz)

100128, Tashkent city, labzak 1"а" house  
Tel/faks: 241-45-06 [suvloyiha@minwater.uz](mailto:suvloyiha@minwater.uz), [suvloyiha@e-xat.uz](mailto:suvloyiha@e-xat.uz)

14.05.2022 № 35/01-240

Toshkent viloyati hokimligi  
"Yagona buyurtmachi xizmati"  
Injining kompaniyasi  
direktori E.Abduvaliyevga

### KAFOLAT XATI

Zangiota tumani "Ramadon" MFYda ichimlik suv tarmog'ini va suv inshootini yangidan qurish obyekti bo'yicha "SUVLOYIXA" DUK loyiha tashkilotimiz tomonidan tayyorlanib ekspertizadan o'tkazilgan va buyurtmachiga topshirilgan loyiha-smeta hujjatlari amaldagi shaharsozlik me'yorlari va SHNQ talablari asosida to'liq ishlab chiqilganligini, loyiha-smeta hujjatlaridagi fizik ish hajmlari va ishchi loyihalar bir-biriga to'g'ri kelishini, shuningdek tanlov (tender) savdolari uchun taqdim etilgan fizik ish hajmlari va loyiha chizmalari bir-biriga to'g'ri kelishini va to'liq topshirilganini kafolatlaymiz.

Agarda biz tomondan ishlab chiqilgan loyiha hujjatlari va fizik ish hajmlari bir-biriga mos kelmasligi, loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilingan loyihaviy yechimlar yoki ularda aniqlangan kamchiliklar uchun loyiha tashkilotimiz javobgarligi to'g'risida ogohlantirildik.

Бош директор



Х.Таджнев

Ис्रोочи: А.Дауранов  
Тел: (71) 241-11-31

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 77934 на приобретение Зангиота тумани "Рамадон" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоатини янгидан қуриш (Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси биргаликда) ҚҚС билан**

Способ проведения электронный

Дата 11.05.2022

Время рассмотрения 11.05.2022 08:53

Конкурсная комиссия Тошкент вилояти Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси директори	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
<b>Секретарь комиссии</b>	ABDURAXMONOV SAMANDAR ABDUJALILOVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бош мутахассиси	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	XALIKOV FARRUX SABIRJANOVICH	Бош муҳандис	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёлаш бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи ўринбосари	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 11.05.2022 года № лота 77934.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 60.00 / Весовой коэф. ценовой части: 40.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по разработке проектно-сметных работ</b>
Подробное описание	Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси биргаликда бажариш
Количество товара	1.00
Единица измерения	



Цена товара (услуги) за единицу	51 000 000.00
Стартовая сумма	51 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчисининг охирги уч йилда бажарган иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловга қўйилган профилга ўхшаш объектлар бўйича охирги 3 йилда (Экспертиза хулосаларидан нусха)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ГУП SUVLOYIXA</b>	20	Охирги 3 йиллик бажарилган объектлари	15	Экспертная		
<b>ООО "OMAD ISHONCH KELAJAK LOYIHA"</b>	20	39900000	12	Экспертная		
<b>ООО AZIYA INDUSTRY INVEST</b>	20	20	12	Экспертная		

Критерий №2 Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жадвали

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш муддати аниқ кўрсатилсин

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ГУП SUVLOYIXA</b>	15	Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жадвали	12	Экспертная		
<b>ООО "OMAD ISHONCH KELAJAK LOYIHA"</b>	15	39900000	7	Экспертная		
<b>ООО AZIYA INDUSTRY INVEST</b>	15	15	8	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот

Тип: Текстовое значение

Описание: Туман Аҳоли бандлигига қўмаклашиш маркази томонидан рўйхатдан ўтган электрон меҳнат дафтарчаси илова қилинсин

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ГУП SUVLOYIXA</b>	15	умумий	13	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		ахборот				
<b>ООО "OMAD ISHONCH KELAJAK LOYIHA"</b>	15	39900000	9	Экспертная		
<b>ООО AZIYA INDUSTRY INVEST</b>	15	15	10	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчисининг молиявий холати охирги 3 йилдаги молиявий хисоботлари асосида

Тип: Текстовое значение

Описание: Давлат солиқ инспекциясидан охирги 3 йиллик баланс (тасдиқланган холда)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ГУП SUVLOYIHA</b>	20	молиявий холат	15	Экспертная		
<b>ООО "OMAD ISHONCH KELAJAK LOYIHA"</b>	20	39900000	12	Экспертная		
<b>ООО AZIYA INDUSTRY INVEST</b>	20	20	12	Экспертная		

Критерий №5 Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган оргтехника ва механизмлари рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Тасдиқловчи хужжатларни илова қилиб намунага мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ГУП SUVLOYIHA</b>	15	Оргтехника жихозлари	12	Экспертная		
<b>ООО "OMAD ISHONCH KELAJAK LOYIHA"</b>	15	39900000	10	Экспертная		
<b>ООО AZIYA INDUSTRY INVEST</b>	15	15	10	Экспертная		

Критерий №6 Курилиш майдончасини кўздан кечирганлиги ва худудни билан танишганлиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш майдончасини кўздан кечирганлиги ва худудни билан танишганлиги тўғрисида маълумотнома (фото суратлар) илова қилинади

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ГУП SUVLOYIHA</b>	15	Объект Лойиҳа бош муҳандиси	6	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		томонидан ўрганилди				
<b>ООО "OMAD ISHONCH KELAJAK LOYIHA"</b>	15	39900000	9	Экспертная		
<b>ООО AZIYA INDUSTRY INVEST</b>	15	15	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>ООО AZIYA INDUSTRY INVEST</b>	51 000 000.00	36 500 000.00	06.05.2022 11:32:26	40.00
<b>ООО "OMAD ISHONCH KELAJAK LOYIHA"</b>	51 000 000.00	39 900 000.00	30.04.2022 17:57:05	
<b>ГУП SUVLOYIHA</b>	51 000 000.00	40 290 000.00	30.04.2022 15:25:53	36.24

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>ООО AZIYA INDUSTRY INVEST</b>	37.2	40	77.2
<b>ООО "OMAD ISHONCH KELAJAK LOYIHA"</b>	35.4		35.4
<b>ГУП SUVLOYIHA</b>	43.8	36.24	80.04

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 77934 от 11.05.2022 года на приобретение Зангиота тумани "Рамадон" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоатини янгидан қуриш (Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси биргалиқда) ҚҚС билан определила победителем:

ГУП SUVLOYIHA  
201059078

и резервный исполнитель: ООО AZIYA INDUSTRY INVEST (304793364)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Член комиссии</b>	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Согласен	
<b>Председатель комиссии</b>	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

"ТАСДИҚЛИЙМАН"  
 Тошкент вилояти хосими ўринбосари  
 Ш. Махмудов  
 2022 й.

Тошкент вилояти ҳокимлигининг "Ягона буюртмачи хизмати" ишонининг қамқабиллигида  
 Молния вазирилик хузуридаги Сув таъминоти ва канализация тизимини ривожлантириш жамғармаси ҳисобидан  
 "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" ичимлик сув таъминоти тизимларини яхшилаш ишларининг  
 2022 йил учун МАНЗИЛЛИ ҒУЙХАТИ  
 (Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сонли қарори)

28.04.2022.

№	Объектлар номи ва мазмун	Қурилиш бошланиши ва фойдаланишга тошириш таърихи	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома қилиниши жумладан, буғайма, бўғайма, бўғайма, хўжалиқ)	01.01.22й. ҳолатига йилдан йилга Ушунчи объектнинг ҳисобидан (ойга қиймати жумладан, буғайма, бўғайма, хўжалиқ)	01.01.22й. ҳолатига йилдан йилга Ушунчи объектнинг ҳисобидан (ойга қиймати жумладан, буғайма, бўғайма, хўжалиқ)	01.01.22й. ҳолатига йилдан йилга Ушунчи объектнинг ҳисобидан (ойга қиймати жумладан, буғайма, бўғайма, хўжалиқ)	2022 йил учун қўйилган лойиҳа шу жумладан					2022 йилдан фойдаланишга тоширилган	01.01.23й. ҳолатига йилдан йилга Ушунчи объектнинг ҳисобидан (ойга қиймати жумладан, буғайма, бўғайма, хўжалиқ)	01.01.23й. ҳолатига йилдан йилга Ушунчи объектнинг ҳисобидан (ойга қиймати жумладан, буғайма, бўғайма, хўжалиқ)	Экспертиза хулосаси раёми на саноат	Тендер (ташқирлар лизицияга буғайма раёми на саноат)	МЛН.СЎМ
								Қурилиш мўлдат ишлари		Жами		Асосий фонд суммаси						
								Жами қилинган қўйилган	Қурилиш мўлдат ишлари	Жами	Қурилиш мўлдат ишлари							
44	<b>ЖАМИ ХАММАСИ:</b>	2	324,5 км					90831,016	4328,984								18	19
14	<b>Обод маҳалла жами:</b>		38 66,6 км 2 объект					23692,763	1128,237									
	<b>Ангрэн шаҳар</b>		3,2 км					2530,478	121,522									
1	"Ботот" МФЙда Истиқлол кўчасидан 5/16 даха 14 уйғача ва 5/16 даха 8-МТМ дан 7 уйғача ичимлик сув тармоғини таъмирлаш шу жумладан ПКЖ учун	2022й	1,2 км					1557,928	74,072									тендер
2	"Улугбек" МФЙда Улугбек маҳалласи Улугбек кўчасидан 14 даха 23 уйдан 40 уйғача сув тармоғини таъмирлаш шу жумладан ПКЖ учун	2022й	2,0 км					972,550	47,450									тендер
1	<b>Бектебод шаҳар</b>		7,2 км					2920,729	139,271									
1	"Маҳрифат" МФЙда ичимлик сув тармоғини таъмирлаш шу жумладан ПКЖ учун	2022й	4,2 км					1704,272	80,728									тендер
2	"Обод турмуш" МФЙда ичимлик сув тармоғини таъмирлаш шу жумладан ПКЖ учун	2022й	3,0 км					1216,457	58,415									тендер
	<b>Нурафшон шаҳар</b>		8,8 км 1 объект					3106,460	150,540									
1	"Маҳрифат" МФЙда ичимлик сув тармоғини янгидан қуриш шу жумладан ПКЖ учун	2022й	6,7 км					2047,656	96,344									тендер
2	"Олпоқ" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини таъмирлаш шу жумладан ПКЖ учун	2022й	2,1 км 1 объект					1058,804	54,196									таънов
	<b>Олмалик шаҳар</b>		5,5 км 1 объект					2493,343	122,657									
1	"Теракли" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини таъмирлаш шу жумладан ПКЖ учун	2022й	2,5 км 1 объект					1297,929	65,071									тендер

№	Объектлар номи ва манзили	Куршилган бўлгани ва фойдаланилганлиги	Локация кўрсатиш	Объектнинг умумий қиймати (аҳолига асосланган)	01.01.22Н. ҳолатига йилдан бошлаб объектнинг қиймати (қайта хисобланган бўлганда)	01.01.22Н. ҳолатига йилдан бошлаб объектнинг қиймати (қайта хисобланган бўлганда)	2022 йил учун қилган қўйилmalar лозими шў жумладан						2022 йилда фойдаланилган топширилганлиги		01.01.23Н. ҳолатига йилдан бошлаб объектнинг қиймати (қайта хисобланган бўлганда)	01.01.23Н. ҳолатига йилдан бошлаб объектнинг қиймати (қайта хисобланган бўлганда)	Ташкилот номи	
							Жами қўйилmalar	Қурални монтаж ишлари	Жант	Жумладан, сиваш харajatлари	Қувват	Лозимий фонд суммаси	01.01.23Н. ҳолатига йилдан бошлаб объектнинг қиймати (қайта хисобланган бўлганда)	01.01.23Н. ҳолатига йилдан бошлаб объектнинг қиймати (қайта хисобланган бўлганда)				
																		8
1	1																	
2	"Дўғлик" МФЙда ичимлик суви тармоғини ташмирлаш	2022й	3,0 км				1253,000	1195,414	57,586									тендер
	шў жумладан ЛКН учун								41,923									
	Охангарон шаҳар		11,2 км				3745,000	3575,932	169,068									
1	"Ешлик" МФЙда ичимлик суви тармоғини ташмирлаш	2022й	3,8 км				1969,000	1880,268	88,732									тендер
	шў жумладан ЛКН учун								64,119									
2	"Кўрган" МФЙда ичимлик суви тармоғини ташмирлаш	2022й	7,4 км				1776,000	1695,664	80,336									тендер
	шў жумладан ЛКН учун								58,136									
	Чирчиқ шаҳар		9,1 км				4640,000	4432,000	208,000									
1	"Навруз" МФЙда ичимлик суви тармоғини ташмирлаш	2022й	2,0 км				1800,000	1718,620	81,380									тендер
	шў жумладан ЛКН учун								58,880									
2	"Хамза" МФЙда ичимлик суви тармоғини ташмирлаш	2022й	7,1 км				2840,000	2713,380	126,620									тендер
	шў жумладан ЛКН учун								91,120									
	Янгийўл шаҳар		21,6 км				4851,000	4633,821	217,179									
1	"Баҳор" МФЙда ДРСУ, Дам олиш, Шодмёна, Узумзор, Мевазор, Навруз кўчалари ичимлик суви тармоғини янгидан қуриш	2022й	11,2 км				2511,000	2398,691	112,309									тендер
	шў жумладан ЛКН учун								80,291									
2	"Нов" МФЙда Нов, Ойбек, Нихол кўчалари ичимлик суви тармоғини янгидан қуриш	2022й	10,4 км				2340,000	2235,130	104,870									тендер
	шў жумладан ЛКН учун								75,620									
30	Обод қишлоқ жамини:		257,9 км				70339,000	67138,253	3200,747									
	Бекабод тумани		36 объект															
			30,9 км				8166,000	7799,219	366,781									
			5 объект															
1	"Фарход" МФЙда ичимлик суви тармоғини ва суви иншоотини янгидан қуриш	2022й	11,8 км				3282,000	3133,453	148,547									тендер
	шў жумладан ЛКН учун								107,522									
2	"Бунёдкор" МФЙда ичимлик суви тармоғини ва суви иншоотини янгидан қуриш	2022й	19,1 км				4884,000	4665,766	218,234									тендер
	шў жумладан ЛКН учун								157,184									
	Бўёқ тумани		26 км				5110,000	4881,555	228,445									
			4 объект															
1	"Ибрат" МФЙда ичимлик суви тармоғини ва суви иншоотини янгидан қуриш	2022й	11,0 км				2110,000	2015,135	94,865									тендер

№	1	2	3	4	5	6	7	2022 йил учун қашта қўйилар лойиҳа шў жўмадан					2022 йилда фўбдалашта тўшйралдан		15	16	17	18	19							
								Жўан қалпта қўйилар	Кўрннн қалптақ ннларн	Жнн	жўмалн, снннн харўатларн	2022 йилда фўбдалашта тўшйралдан		01.01.22й., халпта йлдан йлга Утўрн объектннн (айта хобанн бланн) қалпта жўмалн, бўжўтмалн, блннн, харўатларн						01.01.22й., халпта йлдан йлга Утўрн объектннн (айта хобанн бланн) қалпта жўмалн, бўжўтмалн, блннн, харўатларн	Экспертннн харўат ракамн ва снннн	Телдер (таллор)лар нннннннн бўнннн ракамн ва снннн				
												Жўан қалпта қўйилар	Кўрннн қалптақ ннларн										Жнн	жўмалн, снннн харўатларн	Кўнннн мўдат	Асснй фўнд сўмалн
	иў жўмадан ЛКН учўн																									
2	"Коракдук" МФЙда ичмнлнк сўв тармоғнн ва сўв нншоатннн янглдан кўрнш	2022й	15,0 км 3 объект					3000,000	2866,420	133,580										тендер						
	иў жўмадан ЛКН учўн																									
	Бўстонлнк туманн		20,3 км 1 объект					5371,000	5131,201	239,799																
1	"Чнмбўйлнк" МФЙда ичмнлнк сўв тармоғннн янглдан кўрнш	2022й	7,3 км					1751,000	1671,751	79,249											тендер					
	иў жўмадан ЛКН учўн																									
	Заннпта туманн																									
2	"Бўрчмўлло" МФЙда ичмнлнк сўв тармоғннн ва сўв нншоатннн янглдан кўрнш	2022й	13,0 км 1 объект					3620,000	3459,450	160,550											тендер					
	иў жўмадан ЛКН учўн																									
	Заннпта туманн																									
1	"Ўрнксўр" МФЙда ичмнлнк сўв тармоғннн янглдан кўрнш	2022й	14,5 км 1 объект					3980,000	3798,010	181,990											тендер					
	иў жўмадан ЛКН учўн																									
	Заннпта туманн																									
2	"Рамадон" МФЙда ичмнлнк сўв тармоғннн ва сўв нншоатннн янглдан кўрнш	2022й	5,0 км 1 объект					1700,000	1620,270	79,730											тендер					
	иў жўмадан ЛКН учўн																									
	Кнбрый туманн																									
1	"Таракснй" МФЙда ичмнлнк сўв тармоғннн ва сўв нншоатннн янглдан кўрнш	2022й	19,4 км 1 объект					3816,000	3641,144	174,856											тендер					
	иў жўмадан ЛКН учўн																									
	Кнбрый туманн																									
3	"Бнрлнк" МФЙда ичмнлнк сўв тармоғннн янглдан кўрнш	2022й	6,0 км 1 объект					1940,000	1849,830	90,170											тендер					
	иў жўмадан ЛКН учўн																									
	Кунн Чнрчнк туманн																									
1	"Жўмагул" МФЙда ичмнлнк сўв тармоғннн ва сўв нншоатннн янглдан кўрнш	2022й	13,4 км					1876,000	1791,314	84,686											тендер					
	иў жўмадан ЛКН учўн																									
	Кунн Чнрчнк туманн																									
1	"Жўмагул" МФЙда ичмнлнк сўв тармоғннн ва сўв нншоатннн янглдан кўрнш	2022й	28,0 км 6 объект					7570,000	7229,145	340,855											тендер					
	иў жўмадан ЛКН учўн																									
	Кунн Чнрчнк туманн																									
2	"Вган" МФЙда ичмнлнк сўв тармоғннн ва сўв нншоатннн янглдан кўрнш ва таъмлрлаш	2022й	10,5 км 2 объект					2730,000	2605,465	124,535											тендер					
	иў жўмадан ЛКН учўн																									
	Кунн Чнрчнк туманн																									
1	"Маданннн" МФЙда ичмнлнк сўв тармоғннн ва сўв нншоатннн янглдан кўрнш ва таъмлрлаш	2022й	17,5 км 4 объект					4840,000	4623,680	216,320											тендер					
	иў жўмадан ЛКН учўн																									
	Окнбўргон туманн																									
1	"Маданннн" МФЙда ичмнлнк сўв тармоғннн ва сўв нншоатннн янглдан кўрнш ва таъмлрлаш	2022й	12 км 3 объект					3980,000	3795,310	184,690											тендер					
	иў жўмадан ЛКН учўн																									
	Окнбўргон туманн																									
1	"Маданннн" МФЙда ичмнлнк сўв тармоғннн ва сўв нншоатннн янглдан кўрнш ва таъмлрлаш	2022й	6,0 км 2 объект					2040,000	1945,480	94,520											тендер					

№	Объектлар номи ва мақсади	Куршилган бошқани ш ва фойдаланишга тошқини ш йил	Лойиша қураши	Объектнинг умумий қиймати (шригана асосда) жумладан, бюджетли, бошқа, харажатлари	01.01.22й., ҳолатига янги объект қиймати жумладан, бюджетли, бошқа, харажатлари	01.01.22й., ҳолатига янги объект қиймати жумладан, бюджетли, бошқа, харажатлари	01.01.22й., ҳолатига янги объект қиймати жумладан, бюджетли, бошқа, харажатлари	2022 йил учун қийматлар эмити шу жумладан				2022 йилда фойдаланишга тошқиндан				01.01.23й., ҳолатига янги объект қиймати жумладан, бюджетли, бошқа, харажатлари	01.01.23й., ҳолатига янги объект қиймати жумладан, бюджетли, бошқа, харажатлари	01.01.23й., ҳолатига янги объект қиймати жумладан, бюджетли, бошқа, харажатлари	01.01.23й., ҳолатига янги объект қиймати жумладан, бюджетли, бошқа, харажатлари	Ташкалот номи		
								Жан	Жан	Жан	Жан	Кўриш қиймати	Кўриш қиймати	Кўриш қиймати	Кўриш қиймати						Асосий фонд суммаси	Асосий фонд суммаси
1	Объектлар номи ва мақсади	2022й	Лойиша қураши	Объектнинг умумий қиймати (шригана асосда) жумладан, бюджетли, бошқа, харажатлари	01.01.22й., ҳолатига янги объект қиймати жумладан, бюджетли, бошқа, харажатлари	01.01.22й., ҳолатига янги объект қиймати жумладан, бюджетли, бошқа, харажатлари	01.01.22й., ҳолатига янги объект қиймати жумладан, бюджетли, бошқа, харажатлари	Жан	Жан	Жан	Жан	Кўриш қиймати	Кўриш қиймати	Асосий фонд суммаси	Асосий фонд суммаси	01.01.23й., ҳолатига янги объект қиймати жумладан, бюджетли, бошқа, харажатлари	01.01.23й., ҳолатига янги объект қиймати жумладан, бюджетли, бошқа, харажатлари	01.01.23й., ҳолатига янги объект қиймати жумладан, бюджетли, бошқа, харажатлари	Ташкалот номи			
1	му жумладан, ЛКЖ учун	2022й	6,0 км 1 объект					69,020											19			
2	"Этлага" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	6,0 км 1 объект					1849,830											тендер			
	му жумладан, ЛКЖ учун		5,9 км 2 объект																			
	Охангарон тумани		3,0 км 1 объект					2299,344														
1	"Алишер" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	3,0 км 1 объект					1161,150											тендер			
	му жумладан, ЛКЖ учун		2,9 км 1 объект																			
2	"Чувилдоқ" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	2,9 км 1 объект					1138,194											тендер			
	му жумладан, ЛКЖ учун		17,0 км 3 объект																			
	Паркент тумани		10,0 км 3 объект																			
1	"Оқсеп" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш ва таъмирлаш	2022й	10,0 км 3 объект					3437,620											тендер			
	му жумладан, ЛКЖ учун		7,0 км 2 объект																			
	Писсеңт тумани		2,5 км 1 объект																			
1	"Заминул" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	2,5 км 1 объект					1046,370											тендер			
	му жумладан, ЛКЖ учун		4,5 км 1 объект																			
2	"Оқсеп" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	4,5 км 1 объект					1505,490											тендер			
	му жумладан, ЛКЖ учун		18,0 км																			
	Тошкент тумани		6,2 км																			
1	"Аҳмадлик" МФЙда ичимлик сув тармоғини янгидан қуриш	2022й	6,2 км					1420,192											тендер			
	му жумладан, ЛКЖ учун		11,8 км																			
2	"Оқтош" МФЙда ичимлик сув тармоғини янгидан қуриш	2022й	11,8 км					1571,319											тендер			
	му жумладан, ЛКЖ учун		20,0 км 2 объект																			
	Ўрта Чирчиқ тумани		8,0 км 1 объект																			
1	"Ўқош" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	8,0 км 1 объект					2308,950											тендер			
	му жумладан, ЛКЖ учун		12,0 км 1 объект																			
2	"Халқобод" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	12,0 км 1 объект					3227,190											тендер			

№	Объектлар номи ва мавқани	Қурилиш босқичи ва фаза	Лойiha қурасти	Объектнинг умумий қиймати (шартнома жумладан, бунёдқилиш, бошқа харажатлар)	01.01.22й. ҳолатига объект қиймати жумладан, бунёдқилиш, харажатлар	01.01.22й. ҳолатига объект қиймати жумладан, бунёдқилиш, харажатлар	01.01.22й. ҳолатига объект қиймати жумладан, бунёдқилиш, харажатлар	2022 йилда фойдаланишга топширилган					01.01.23й. ҳолатига объект қиймати жумладан, бунёдқилиш, харажатлар	01.01.23й. ҳолатига объект қиймати жумладан, бунёдқилиш, харажатлар	Экспертга ҳужжат тақдимоти	Текшер (таъминот)нинг натижасига бўйича объектнинг ҳолатига баҳо	Ташкилот номи		
								Жами		Қўшимча маблағ	Асосий фонд	01.01.23й. ҳолатига объект қиймати жумладан, бунёдқилиш, харажатлар							
								Қурилиш ишлари	Жами										
1	Объектлар номи ва мавқани	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	1	иш. жумладан ЛКЖ учун	14,2 км 2 объект					5208,000	4972,592	110,560									
	Чиноз тумани																		
1	"Испомбол" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	10,0 км 1 объект					2900,000	2770,770	129,230									тендер
	иш. жумладан ЛКЖ учун									92,980									
2	"Сутчилар" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	4,2 км 1 объект					2308,000	2201,822	106,178									танлов
	иш. жумладан ЛКЖ учун									77,328									
	Юқорги Чирчиқ																		
1	"Нурун йўли" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	6,3 км 1 объект					2312,000	2208,348	103,652									тендер
	иш. жумладан ЛКЖ учун									74,752									
2	"Фаровон" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш ва таъмирлаш	2022й	7,2 км 2 объект					2328,000	2220,952	107,048									танлов
	иш. жумладан ЛКЖ учун									77,948									
	Янгийўла тумани																		
1	"Миришкор" МФЙда ичимлик сув тармоғини янгидан қуриш	2022й	4,2 км 1 объект					3188,000	3040,462	147,538									танлов
	иш. жумладан ЛКЖ учун									46,928									
2	"Шошлик" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	7,0 км 1 объект					2180,000	2079,390	100,610									танлов
	иш. жумладан ЛКЖ учун									33,328									



"КЕЛИШИЛДИ"  
Ўзбекистон Республикаси  
Мобил вазири

"КЕЛИШИЛДИ"  
Ўзбекистон Республикаси  
Текшерувчи вазири

" 06 " 04 " 2022 й.