

Olmalik shahar "Do'stlik" MFYda ichimlik suv tarmog'ini ta'mirlash ob'yekti bo'yicha loyiha-smeta va loyiha-qidiruv ishlarini tayyorlash bo'yicha

05/47 - sonli SHARTNOMA

"16" MAI 2022 yil

Toshkent shahri

Keyingi o'rinlarda Buyurtmachi deb yuritiladigan Toshkent viloyati hokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati" Injining Kompaniyasi nomidan direktor E.Abdullayev va keyingi o'rinlarda Loyihachi deb yuritiladigan «KOVCHEG ART» MCHJ nomidan Ustav asosida ish yurituvchi direktor Matraimov B.I. quyidagi shartnomani tuzdilar:

1. Shartnoma predmeti

1.1. Loyihachi Buyurtmachining topshirig'i bo'yicha belgilangan muddatda Olmalik shahar "Do'stlik" MFYda ichimlik suv tarmog'ini ta'mirlash ob'yekti ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish majburiyatini, Buyurtmachi esa uni qabul qilib olish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

1.2. Bajariladigan ishlar tasdiqlangan loyiha oldi topshirig'iga asosan amalga oshiriladi.

1.3. Shartnoma loyiha va loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqishga, loyiha hujjatlarini tegishli ekspertizadan o'tkazish bilan bog'liq ishlarga tuzilgan.

1.4. Shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligida ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab kuchga kiradi xamda Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va buyurtmachiga topshirish ishlari mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi muddatda tugatiladi.

1.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlariga ijobiy davlat ekspertiza xulosasini olgandan so'ng 5 kun ichida 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlarini va tegishli hujjatlarni Buyurtmachiga taqdim etishi kerak.

2. Shartnoma bahosi va to'lovlar qoidalari

2.1. Ishlarni amalga oshirishning baxosi 1-ilovaga muvofiq 37 000 000 (O'ttiz yetti million), QQS 15% bilan so'mni tashkil qiladi va mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi loyiha ishlarini bajarish jadvaliga muvofiq bajariladi.

2.2. Buyurtmachi shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligidan ro'yxatdan o'tgandan so'ng xamda "Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 10 kun ichida shartnoma summasining 30% miqdorida avans to'lovini amalga oshiradi.

2.3. Bajarilgan ishlar uchun joriy moliyalashtirish Buyurtmachi va Loyihachi tomonidan dalolatnomalar rasmiylashtirilib "Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 15 kun ichida amalga oshiriladi.

2.4. Loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachi tomonidan ko'rib chiqilib, ekspertizaga taqdim etilgandan so'ng, jami ishlar hajmining 70% foiz miqdorigacha ishlar bajarilgan deb qabul qilinadi.

Ob'yekt bo'yicha ekspertiza xulosasi olingandan so'ng va 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlari va loyiha-qidiruv ishlari Buyurtmachiga taqdim etilgandan keyin qolgan mablag' topshirish-qabul qilish dalolatnomasi rasmiylashtirilib, (mazkur shartnomaning 2.3-bandiga asosan) Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng moliyalashtiriladi. Bunda "Buyurtmachi" "Loyihachi" oldida to'liq bo'lmagan yoki o'z vaqtida bo'lmagan moliyalashtirish uchun javobgar emas.

2.5. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

ishlar qiymatini ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo'lganda;

ishlar hajmi O'zbekiston Respublikasi Xukumatining tegishli qarorlari asosida Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda.

3. Tomonlar majburiyatlari

3.1. Buyurtmachi:

- barcha ishlar bajarib bo'lingandan keyin belgilangan shartnoma narxining xammasini Loyihachiga to'lashi yoki ishlarning ayrim bosqichlari tugallanganidan keyin shartnoma narxining tegishli qismini to'lashi;
- tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlarining yoki bajarilgan qidiruv ishlarining kamchiliklari borligi munosabati bilan uchinchi shaxs tomonidan buyurtmachiga nisbatan qo'zg'atilgan da'vo arizasidan ishda qatnashishga Loyihachi jalb qilishi shart.

3.2. Loyihachi:

- Loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligiga, shuningdek loyiha-smeta hujjatlaridagi qabul qilingan loyihaviy yechimlarga javobgardir;
- loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqqandan so'ng loyiha-smeta hujjatlarini davlat ekspertizasi va kompleks ekspertizadan o'tkazishda ishtirok etadi.
- loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun topshiriqdagi va boshqa dastlabki ma'lumotlardagi talablarga, O'zbekiston Respublikasining tegishli amaldagi qonunlariga hamda boshqa me'yoriy hujjatlarga qat'iy rioya qilishi shart;
- ishlarni loyihalash haqidagi topshiriq va boshqa dastlabki ma'lumotlarga muvofiq bajarishi;
- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini buyurtmachi va foydalanuvchi tashkilotlar (O'zsvta'minot AJ hududiy filiali, tuman TYFUK, elektr tarmoqlari korxonasi) bilan kelishib olishi shart;
- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini va qidiruv ishlari natijalarini shartnomada belgilangan muddatlarda buyurtmachiga topshirishi;
- buyurtmachining roziligisiz loyiha-smeta hujjatlarini uchinchi shaxslarga bermasligi shart.

3.4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 14 noyabrdagi PF-5577-son farmoniga asosan ob'yektni qurishning barcha bosqichlarida mualliflik nazorati majburiydir va Loyihachi shartnoma qiymati doirasida mualliflik nazorati olib borishi shart;

3.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilgan loyihaviy yechimlari uchun yohud ularda aniqlangan kamchiliklar uchun javobgardir. Shuningdek keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlari va bajarilgan qidiruv ishlari ma'lumotlari asosida barpo etilgan ob'yektni ishlatish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgar bo'ladi. Loyiha-smeta hujjatlarida yoki qidiruv ishlarida kamchiliklar aniqlangan taqdirda Loyihachi Buyurtmachining talabi bilan loyiha-smeta hujjatlarini bepul qayta ishlab chiqish va shunga muvofiq zarur qo'shimcha qidiruv ishlarini bajarish, shuningdek, agar qonunda yoki shartnomada boshqacha tartib belgilangan bo'lmasa, keltirilgan zararni buyurtmachiga to'lashi shart.

4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi

4.1. Bajarilgan ishlarni topshirish va qabul qilish Loyiha-smeta hujjatlarini bajarish loyiha oldi topshirig'i talablariga binoan belgilanadi.

4.2. Ishlar bajarilishining alohida bosqichi va shartnoma bo'yicha belgilangan jami ishlar tugagandan so'ng Loyihachi Buyurtmachiga ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi bilan hujjatlar to'plamini topshiradi.

4.3. Buyurtmachi ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi va mazkur shartnomaning 4.2 bandida ko'rsatilgan hisobot hujjatlarini olgandan so'ng 10 kun mobaynida ishlarni qabul qilish va Loyihachiga imzolangan topshirish va qabul qilish dalolatnomasini yoki ishlarni qabul qilmaslikning asoslangan rad javobini yuborishni o'z zimmasiga oladi.

4.4. Buyurtmachi ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan holda zarur bo'lgan qo'shimcha ishlarning ro'yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

4.5. Agar ishlarni bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish to'g'risida bir-birini xabardor qilishi va 15 kun ichida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart. Ishlarning to'xtatilishi tomonlar uchun O'zbekiston Respublikasi Fuqarolar kodeksida ko'zda tutilgan oqibatlar va javobgarlikka olib keladi.

4.6. Tomonlardan biri mazkur shartnomada ko'zda tutilgan ishlarni to'xtatish to'g'risida yozma xabar bergan vaqt o'zaro hisob-kitob qilish vaqti hisoblanadi.

4.7. Lozim topilgan hollarda tomonlar xolis ekspertlarga Loyiha bo'yicha xulosa uchun murojaat qilishi mumkin.

5. Korrupsion holatlarni bartaraf etish

5.1 Shartnoma yuzasidan ishlarni amalga oshirish jarayonida tomonlar tomonidan manfaatlar to'qnashuvini yuzaga keltirishga (ta'magirlik, asossiz ravishda muddatlarni cho'zish, normativ hujjatlarga rioya etmaslik, sansolarlik) yo'l qo'yimaslik shart.

5.2 Taraflarning biri tomonidan korrupsion holatlarga davat qilishlik, ikkinchi tomon zimmasiga darhol mazkur holat yuzasidan kompaniya rahbariga yozma shaklda xabardor qilish majburiyatini yuklaydi. (ishonch telefoni: kompleans nazorat 99-890-22-90)

6. Konfidensial ma'lumotlarni himoyalash

6.1. Ishlar bajarilishi davrida Loyihachi o'zi konfidensial hisoblanadigan ma'lumotlar ishlab chiqqan yoki ularni Buyurtmachidan olgan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo'lishini oldini olish maqsadida tegishli tadbir va choralar ko'radi.

7. Qo'shimcha shartlar

7.1. Loyihachi loyihani muddatidan oldin bajargan holda, Buyurtmachi uni mazkur shartnomaning 4-moddasiga asosan qabul qiladi va o'rnatilgan tartibda to'lovni amalga oshiradi.

7.2. O'zaro muloqat yo'li bilan hal qilinmagan muammolar qonun hujjatlarida o'rnatilgan tartibda hal qilinadi. Kelishuvga kelinmagan takdirda tortishuvlar, kelishmovchiliklar, nizolar O'rtachirchiq tumanlararo Iqtisodiy sudida e'tiroz tartibiga rioya qilgan xolda, ko'rib chikiladi. E'tirozlar yozma ravishda taqdim qilinishi kerak va ularni ko'rib chiqish muddati e'tiroz bildirilgan tomon olganidan keyin 1 (bir) oy muddatni tashkil etadi.

7.3. Shartnomaga tomonlar roziligi asosida, yozma ravishda o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

7.4. Loyihachi shartnomada ko'rsatilgan ishlarni bajarish uchun, Buyurtmachini belgilangan tartibda ma'lum qilgan holda, uchinchi shaxslarni jalb qilish huquqiga ega.

7.5. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov o'z vaktida o'tkazilmagan xolda kechiktirilganda ishlarni tugallash muddati to'lov yoxud taqdim kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.

7.6. Buyurtmachi tomonidan to'lovlar bilan bog'liq o'z majburiyatlari kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,4 foizi miqdorida penya to'lanadi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim, bunda Buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan holatlar bundan mustasno.

7.7. Loyihachi tomonidan loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash va buyurtmachiga topshirish o'z vaqtida bajarilmay majburiyatlar buzilgan bo'lsa, Loyihachi Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarining bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim;

7.8. To'langan penya yoki jarimalar tomonlarni ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

7.9. Ushbu shartnoma o'zbek tilida ikki nusxada tuzildi.

7.10. Mazkur shartnoma tomonlar o'z majburiyatlarini to'liq bajarguncha qadar xamda 2022 yil 31 dekabrgacha amal qiladi.

7.11. Shartnomaga quyidagilar ilova qilinadi:

- Shartnoma bahosining kelishuvi bayonnomasi (1-ilova)
- Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun kalendar rejasi (2-ilova)
- Loyiha va qiduruv ishlari narxini aniqlash smetasi (3-ilova)

8. Tomonlarning manzili va hisob raqamlari

“Buyurtmachi”

“Loyihachi”

Toshkent viloyati “Yagona buyurtmachi xizmati”
Injiniroving kompaniyasi

Nurafshon shahri, Toshkent yo'li ko'chasi 90,

Sh/hr: 301121860274017063201110213

O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi

G'aznachiligining Amaliyot boshqarmasi

h/r:23402000300100001010

MFO 00014

STPR-202 230 110

Shahar bo'yicha BBXKM



E.Abdualiyev

[Handwritten signature]

«KOVCHEG ART» MCHJ

Manzil: 100077, Toshkent shahar, Gulsara kuch.
62-A uy

xG'r 2020 8000 0049 1321 1001

AKB «Kapitalbank» Yashnabadskiy filial

MFO 01136, INN 301 983 446

OKED-43990

Telefong'faks: 244-75-39



Direktor: *[Handwritten signature]* Matraimov B.I.

2022 yil «16» 05 dagi
05/47 -sonli shartnomaga 1- ilova

Shartnoma bahosining kelishuv

BAYONNOMASI

Biz, quyida imzo chekuvchilar Olmaliq shahar "Do'stlik" MFYda ichimlik suv tarmog'ini ta'mirlash ob'ekti bo'yicha 2022 yil "16" 05 dagi 05/47-sonli shartnoma bahosi 37 000 000 (O'ttiz yetti million)) QQS 15% bilan, so'mga teng deb kelishilganini tasdiqlaymiz.

Ushbu bayonnoma Buyurtmachi va Loyihachi o'rtasida o'zaro hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun asos hisoblanadi.

"Buyurtmachi"

Toshkent viloyati hokimligi
"Yagona buyurtmachi xizmati" Injining
Kompaniyasi



 E. Abduvaliyev

"Loyihachi"

«KOVCHEG ART» MCHJ



 Direktor Matraimov B.I.

2022 yil «16» 05 dagi
05/47-sonli shartnomaga 2- ilova

Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun

KALENDAR REJASI

T/p	Shartnoma bo'yicha ishlar nomi	Bajarish muddati	Hisob-kitob narxi, so'mda
1	Olmalik shahar "Do'stlik" MFYda ichimlik suv tarmog'ini ta'mirlash ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qiduruv ishlarini ishlab chiqish	Boshlang'ich to'lov amalga oshirilgandan so'ng 30 kun	37 000 000 (O'ttiz yetti million)) so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

"Buyurtmachi"

Toshkent viloyati hokimligi
"Yagona buyurtmachi xizmati" Injiniring
Kompaniyasi



E.Abdualiyeu

"Loyihachi"

«KOVCHEG ART» MCHJ



Direktor

Matraimov B.I.

2022 yil «16» 05 dagi
05/47 -sonli shartnomaga 3- ilova

Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi

Olmalik shahar "Do'stlik" MFYda ichimlik suv tarmog'ini ta'mirlash ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish.

Loyihalash tashkilotining nomi - «KOVCHEG ART» MCHJ
Buyurtmachi tashkilotining nomi - Toshkent viloyati hokimligi
"Yagona buyurtmachi xizmati" Injining Kompaniyasi

No pp	Bino nomi, tuzilishi va ish nom	Qo'llaniladigan stavkani asoslash	Xarajatlarni hisoblash (so'm) da
1.	Olmalik shahar "Do'stlik" MFYda ichimlik suv tarmog'ini ta'mirlash ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, ishlarini ishlab chiqish Shu jumladan: Topoxarita ishlari, Shaharsozlik ekspertizasi Obekt tahminiy qiymati QQS bilan 1 253 000 000 so'm	Buyruq 19.08.2019 yildagi 396-son O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi Ilova №3 Murakkablik toifasi - II K -3.0	$1\ 253\ 000\ 000 \times 3.0\% =$ $= 37\ 590\ 000$ Tanlovga asosan shartnoma qiymati 37 000 000 so'm Shu jumladan QQS 4 826 086.96 so'm
			37000 000

Smeta bo'yicha jami: 37 000 000 (O'ttiz yetti million) so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

Loyiha tashkiloti rahbari:

Loyiha bosh muhandisi:



Direktor Matraimov B.I.

Chorshanbiev O.S.

**Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati”
Injining kompaniyasi
direktori E.Abduvaliyevga**

K A F O L A T X A T I

Olmaliq shahar “Do‘stlik” MFYda ichimlik suv tarmog‘ini ta‘mirlash obyektini bo‘yicha «KOVCHEG ART» MCHJ loyiha tashkilotimiz tomonidan tayyorlanib ekspertizadan o‘tkazilgan va buyurtmachiga topshirilgan loyiha-smeta hujjatlari amaldagi shaharsozlik me‘yorlari va SHNQ talablari asosida to‘liq ishlab chiqilganligini, loyiha-smeta hujjatlaridagi fizik ish hajmlari va ishchi loyihalar bir-biriga to‘g‘ri kelishini, shuningdek tanlov (tender) savdolari uchun taqdim etilgan fizik ish hajmlari va loyiha chizmalari bir-biriga to‘g‘ri kelishini va to‘liq topshirilganini kafolatlaymiz.

Agarda biz tomondan ishlab chiqilgan loyiha hujjatlari va fizik ish hajmlari bir-biriga mos kelmasligi, loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilingan loyihaviy yechimlar yoki ularda aniqlangan kamchiliklar uchun loyiha tashkilotimiz javobgarligi to‘g‘risida ogohlantirildik.

Loyiha tashkiloti direktori



Direktor: Matraimov B.I.

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 77836 на приобретение Олмалик шаҳар "Дўстлик" МФЙда ичимлик сув тармоғини таъмирлаш (Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси биргаликда) ҚҚС билан

Способ проведения электронный

Дата 11.05.2022

Время рассмотрения 10.05.2022 21:30

Конкурсная комиссия Тошкент вилояти Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси директори	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	ABDURAXMONOV SAMANDAR ABDUJALILOVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бош мутахассиси	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	XALIKOV FARRUX SABIRJANOVICH	Бош муҳандис	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёлаш бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи ўринбосари	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 11.05.2022 года № лота 77836.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 60.00 / Весовой коэф. ценовой части: 40.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси биргаликда бажариш
Количество товара	1.00
Единица измерения	

Цена товара (услуги) за единицу	37 590 000.00
Стартовая сумма	37 590 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Курилиш майдончасини кўздан кечирганлиги ва худудни билан танишганлиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш майдончасини кўздан кечирганлиги ва худудни билан танишганлиги тўғрисида маълумотнома (фото суратлар) илова қилинади

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO MODERN PERFECT PROJECT	15	малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилди	5	Экспертная		
OOO "OMAD ISHONCH KELAJAK LOYIHA"	15	30000000	10	Экспертная		
OOO KOVCHEG-ART	15	малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилди	5	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчисининг молиявий холати охириги 3 йилдаги молиявий хисоботлари асосида

Тип: Текстовое значение

Описание: Давлат солиқ инспекциясидан охириги 3 йиллик баланс (тасдиқланган холда)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO MODERN PERFECT PROJECT	20	Маълумотлар намунага мувофиқ юкланди	14	Экспертная		
OOO "OMAD ISHONCH KELAJAK LOYIHA"	20	30000000	10	Экспертная		
OOO KOVCHEG-ART	20	Маълумотлар намунага мувофиқ юкланди	15	Экспертная		

Критерий №3 Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жадвали

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш муддати аниқ кўрсатилсин

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MODERN PERFECT PROJECT	15	Маълумотлар намунага мувофиқ юкланди	8	Экспертная		
ООО "OMAD ISHONCH KELAJAK LOYIHA"	15	30000000	9	Экспертная		
ООО KOVCHEG-ART	15	Маълумотлар намунага мувофиқ юкланди	11	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган оргтехника ва механизмлари рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Тасдиқловчи хужжатларни илова қилиб намунага мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MODERN PERFECT PROJECT	15	малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилди	8	Экспертная		
ООО "OMAD ISHONCH KELAJAK LOYIHA"	15	30000000	10	Экспертная		
ООО KOVCHEG-ART	15	малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилди	12	Экспертная		

Критерий №5 Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот

Тип: Текстовое значение

Описание: Туман Аҳоли бандлигига қўмаклашиш маркази томонидан рўйхатдан ўтган электрон меҳнат дафтарчаси илова қилинсин

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MODERN PERFECT PROJECT	15	малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилди	10	Экспертная		
ООО "OMAD ISHONCH KELAJAK LOYIHA"	15	30000000	10	Экспертная		
ООО KOVCHEG-ART	15	малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилди	13	Экспертная		

Критерий №6 Танлов иштирокчисининг охириги уч йилда бажарган иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловга қўйилган профилга ўхшаш объектлар бўйича охириги 3 йилда (Экспертиза хулосаларидан нусха)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MODERN PERFECT PROJECT	20	малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилди	14	Экспертная		
ООО "OMAD ISHONCH KELAJAK LOYIHA"	20	30000000	11	Экспертная		
ООО KOVCHEG-ART	20	малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилди	17	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО "OMAD ISHONCH KELAJAK LOYIHA"	37 590 000.00	30 000 000.00	30.04.2022 14:59:31	40.00
ООО MODERN PERFECT PROJECT	37 590 000.00	33 000 000.00	30.04.2022 12:47:24	
ООО KOVCHEG-ART	37 590 000.00	37 000 000.00	30.04.2022 18:09:52	32.43

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО "OMAD ISHONCH KELAJAK LOYIHA"	36	40	76
ООО MODERN PERFECT PROJECT	35.4		35.4
ООО KOVCHEG-ART	43.8	32.43	76.23

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 77836 от 11.05.2022 года на приобретение Олмалик шаҳар "Дўстлик" МФЙда ичимлик сув тармоғини таъмирлаш (Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси биргаликда) ҚҚС билан определила победителем:

ООО KOVCHEG-ART
301983446

и резервный исполнитель: ООО "OMAD ISHONCH KELAJAK LOYIHA" (302706036)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии

Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Согласен	
Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	Согласен	
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

"ТАСДИҚЛИЙМАН"
 Тошкент вилояти ҳокими ўринбосари
 Ш. Махмудов
 2022 й.

Тошкент вилояти ҳокимлигининг "Ягона буюртмачи хизмати" ишонининг қамқоғи бўлган
 Молча вазирига хурурдаги Сув таъминоти ва канализация тизимини ривожлантириш жамғармаси ҳисобидан
 "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" ичимлик сув таъминоти тизимларини яхшилаш ишларининг
 2022 йил учун МАНЗИЛЛИ ҒУЙХАТИ
 (Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сонли қарори)

28.04.2022.

№	Объектлар номи ва мазмун	Қурилиш бошланиши ва фойдаланишга тошириш таърихи	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома қилиниши жумладан, бўғимчилик бўлиши ҳисобидан)	01.01.22й. ҳолатига қиймати	01.01.22й. ҳолатига қиймати	01.01.22й. ҳолатига қиймати	01.01.22й. ҳолатига қиймати	2022 йил учун қўйилган лойиҳа шу жумладан					01.01.23й. ҳолатига қиймати	01.01.23й. ҳолатига қиймати	Экспертиза хулосаси раёми на саноат	Теги (ташқирлар лизицияга буича раёми на саноат)	МЛН.СҮМ		
									Жами капитал қўйилган	Қурилиш ишлари	Жами қўйилган	Жами қўйилган	Асосий фонд суммаси						01.01.23й. ҳолатига қиймати	
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
44	ЖАМИ ХАММАСИ:		324,5 км	38					95160,000	90831,016	4328,984									
14	Обод маҳалла жами:		66,6 км	2					24821,000	23692,763	1128,237									
	Ангрэн шаҳар								2652,000	2530,478	121,522									
1	"Ботот" МФЙда Истиқлол кўчасидан 5/16 даха 14 уйғача ва 5/16 даха 8-МТМ дан 7 уйғача ичимлик сув тармоғини таъмирлаш шу жумладан ПКЖ учун	2022й	1,2 км						1632,000	1557,928	74,072									тендер
2	"Улугбек" МФЙда Улугбек маҳалласи Улугбек кўчасидан 14 даха 23 уйдан 40 уйғача сув тармоғини таъмирлаш шу жумладан ПКЖ учун	2022й	2,0 км						1020,000	972,550	47,450									тендер
	Бектебод шаҳар								3060,000	2920,729	139,271									
1	"Махрифт" МФЙда ичимлик сув тармоғини таъмирлаш шу жумладан ПКЖ учун	2022й	4,2 км						1785,000	1704,272	80,728									тендер
2	"Обод турмуш" МФЙда ичимлик сув тармоғини таъмирлаш шу жумладан ПКЖ учун	2022й	3,0 км						1275,000	1216,457	58,543									тендер
	Нурафшон шаҳар								3257,000	3106,460	150,540									
1	"Махрифт" МФЙда ичимлик сув тармоғини янгидан қуриш шу жумладан ПКЖ учун	2022й	6,7 км						2144,000	2047,656	96,344									тендер
2	"Олпок" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини таъмирлаш шу жумладан ПКЖ учун	2022й	2,1 км						1113,000	1058,804	54,196									таънов
	Олмалик шаҳар								2616,000	2493,343	122,657									
1	"Теракли" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини таъмирлаш шу жумладан ПКЖ учун	2022й	2,5 км						1365,000	1297,929	65,071									тендер

№	1	2	3	4	5	6	7	2022 йил учун капитал қўйилmalar лoмити шу жумладан					2022 йилда фoбдaлaншга тoширилaдиган		15	16	17	18	19			
								Жaни кaпитaл қўйилmalar	Курaниш кoнтракт лaшaри	Жилo	жумладан, сeнaси хaрaжaтларин	Курaт мoдaти	Aссeсий фoнд сурaмaси	01.01.22й., хoлaтгa йилдин йилгa Утувчи oбьeктининг мoнaвaштaришин кoлдaти жумладан, бuдъeтлaрдин, бoшкa хaрaжaтлардин						01.01.23й., хoлaтгa йилдин йилгa Утувчи oбьeктининг мoнaвaштaришин кoлдaти жумладан, бuдъeтлaрдин, бoшкa хaрaжaтлардин	Экспeртизa хaжмaти рaкaми нa сaнaи	Teдeр (тaнлоo)лар шaтjаeтгa буйичa бaг'ишoлa рaкaми нa сaнaи
	му жумладан ЛКН учун																					
2	"Коракдук" МФЙда ичимлик суви тармогини ва сув иншоотини янгидан куриш	2022й	15,0 км 3 oбьeкт					3000,000	2866,420	133,580	68,490									тедeр		
	му жумладан ЛКН учун																					
	Бўстонлик тумани		20,3 км 1 oбьeкт					5371,000	5131,201	239,799												
1	"Чимбойлик" МФЙда ичимлик суви тармогини янгидан куриш	2022й	7,3 км					1751,000	1671,751	79,249										тедeр		
	му жумладан ЛКН учун									57,361												
2	"Бурмулло" МФЙда ичимлик суви тармогини ва сув иншоотини янгидан куриш	2022й	13,0 км 1 oбьeкт					3620,000	3459,450	160,550										тедeр		
	му жумладан ЛКН учун									115,300												
	Зангиота тумани		14,5 км 1 oбьeкт					3980,000	3798,010	181,990												
1	"Уриксор" МФЙда ичимлик суви тармогини янгидан куриш	2022й	9,5 км					2280,000	2177,740	102,260										тедeр		
	му жумладан ЛКН учун									73,760												
2	"Рамадон" МФЙда ичимлик суви тармогини ва сув иншоотини янгидан куриш	2022й	5,0 км 1 oбьeкт					1700,000	1620,270	79,730										тедeр		
	му жумладан ЛКН учун									58,480												
	Кибрай тумани		19,4 км 1 oбьeкт					3816,000	3641,144	174,856												
1	"Тарақсий" МФЙда ичимлик суви тармогини ва сув иншоотини янгидан куриш	2022й	6,0 км 1 oбьeкт					1940,000	1849,830	90,170										тедeр		
	му жумладан ЛКН учун									65,920												
3	"Бирлик" МФЙда ичимлик суви тармогини янгидан куриш	2022й	13,4 км					1876,000	1791,314	84,686										тедeр		
	му жумладан ЛКН учун									61,236												
	Куйи Чирчик тумани		28,0 км 6 oбьeкт					7570,000	7229,145	340,855												
1	"Жумагул" МФЙда ичимлик суви тармогини ва сув иншоотини янгидан куриш	2022й	10,5 км 2 oбьeкт					2730,000	2605,465	124,535										тедeр		
	му жумладан ЛКН учун									90,410												
2	"Ветан" МФЙда ичимлик суви тармогини ва сув иншоотини янгидан куриш ва таъмирлаш	2022й	17,5 км 4 oбьeкт					4840,000	4623,680	216,320										тедeр		
	му жумладан ЛКН учун									155,820												
	Оқсеңгон тумани		12 км 3 oбьeкт					3980,000	3795,310	184,690												
1	"Мадавнат" МФЙда ичимлик суви тармогини ва сув иншоотини янгидан куриш ва таъмирлаш	2022й	6,0 км 2 oбьeкт					2040,000	1945,480	94,520										тедeр		

